UMOWA NR BKR.7021.7.2.2022

zawarta w dniu ... 2022 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758
NIP 7422123183 z siedziba w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang
w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy,

A e s e e Prowadzacym dziatalnos$é gospodarcza pod Nazwa ..

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcq

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

W wyniku rozstrzygnietego postepowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
ktérego ogtoszenie byto nieobowigzkowe z uwagi na nieprzekraczajqcq 130 000,00 zt wartos¢ przedmiotu
zamowienia - podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,, 1710 tj. z poZn. zm.), zawarta zostaje umowa o nastepujqcej
tresci:

§2

Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... 2022 r. przetargu nieograniczonego
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

Remont dachu budynku klubu sportowego Zagiel w Pieckach przy ul. Zwyciestwa 35C dz. nr
ew.104/2 obr. Piecki gm. Piecki

Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje:

1. rozbidrke blachy trapezowej, ggsioréw, rynien i rur spustowych,
2. pokrycie dachu ptytq warstwowq PUR gr. 120 mm fatdowangq na istniejqcej konstrukcji
stalowej dachu wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszqcymi,
3. obrobki blacharskie wiatrownic,
4. montaz kompletnych systeméw rynien i rur spustowych stalowych,
Dach przewidziany do remontu jest dachem dwuspadowym pokrytym blachq trapezowq o pow. ok. 200 m?

Przewidywany zakres prac do realizacji obejmuje przedmiar robot.

§3

Termin realizacji umowy

1. rozpoczecie - w dniu podpisania umowy,
2. zakonczenie -do 31 listopada 2022 r.
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§4

Obowiazki stron

A. Zamawiajqgcy zobowigzany jest do:

1.
2.
3.

B
1.

©

Przekazania Wykonawcy placu budowy - do 3 dni.
Odbioru przedmiotu umowy.
Zapewnienia srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

Realizacji zadania zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, prawem
budowlanym, sztuky inzynierska oraz zaleceniami i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki.
Protokdlarnego przejecia placu budowy.

Petnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robé6t. Materialy powinny odpowiadaé co do
jakos$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa
budowlanego).

Zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
Utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajgcym
bezpieczne dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.

Podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu.

Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
koncowego.

Uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

Usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi - w terminach wyznaczonych w protokoétach.

10. Po zakonczeniu robdt do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

§5

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
= Marek Hajko- Urzad Gminy Piecki

= Janusz Rutkowski- Urzad Gminy Piecki
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 Strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe na kwote netto ... zt  (stlownie zlotych:
................................................................. 00/100 ) podatek VAT ----- % ------ z}, co tgcznie stanowi
kwote brutto .......cccvevirvriennene zt(stownie ztotych: ... 00/100).

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okre§lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

§7

PlatnoSci

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa § 6 Umowy nastapi - na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu Umowy.
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2. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy.

3. Zamawiajacy optaci faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia.

4. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 7422123183. Jednocze$nie w
opisie faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej
umowy oraz symbolu komérki organizacyjne;.

§8
Polecenia Zamawiajacego

Zamawiajqcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, poleca
Wykonawcy na pi$mie:
1) wykonanie robo6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej lub wyniktych w trakcie realizacji
prac, a nie wyszczego6lnionych w przedmiarach rob6ét,
2) rezygnacje z czesSci robot,
3) wyKkonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji,
a Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 Umowy oraz zmiany
wynagrodzenia.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, mogg wymaga¢ sporzadzenia aneksu do
Umowy, natomiast zmiany wykraczajgce poza okre$lenie przedmiotu zamoéwienia bedg wymagaty
zawarcia odrebnej umowy.
§9
Odbidr robot

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru kornicowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokétem odbioru koncowego.
Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktory zawieraé¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakorniczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajqcy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru konncowego zadania zostang stwierdzone wady:
4.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.
4.2 Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi -
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§10

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, bez kar umownych, w razie wystgpienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajqcy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
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2.

1.

vt

W przypadku, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty i dostawy, liczonej od daty
odbioru robét.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzany jest do usuniecia usterek na wlasny koszt w
terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za Kktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy,

= za zwloke w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki

= za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiotu odbioru, za kazdy dzieni zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w §11.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupelniajacego , dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosSci rzeczywistej szkody i

wykazujgc Scisty zwiazek pomiedzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢

z kazdych sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji.

Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia netto za caty przedmiot

zamoéwienia o ktérym mowa w § 6.

§13
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiej

Zmiany.

Zamawiajqgcy okresla, poza przypadkami juz zdefiniowanymi w Umowie, nastepujace okolicznosci,

ktére moga powodowac konieczno$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do

tresci ztozonej oferty:

a) wystgpienie robdét dodatkowych opdzniajacych lub wstrzymujacych realizacje robot
zasadniczych, skutkujgce zmiang terminu wykonania robdt o okres odpowiadajacy wstrzymaniu
lub op6zZnieniu wykonywania robdt zasadniczych,

4

BKR.7021.7.14.2022 - Remont dachu budynku klubu sportowego Zagiel w Pieckach przy ul. Zwyciestwa 35C dz. nr ew.104/2 obr.

Piecki gm. Piecki



f)

g)

wystapienie przestojéw i opodZnienn zawinionych przez Zamawiajgcego, skutkujgce zmiang
terminu realizacji umowy,

dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki), majacej bezposredni wptyw na
terminowos$¢ robot, skutkujgce zamiang terminu realizacji umowy

powstania rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usung¢ w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznos$ci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony,

zmiany powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia Stron,

dziatania os6b trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia, skutkujgce zmiang terminu realizacji umowy,

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien
publicznych:

a.

b.

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§14

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamdéwien publicznych

2. Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

§15

Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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