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UMOWA NR BKR.272.....2023

zawarta w dniu .......cceveeeen 2023 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czesSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy
LR
reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz.U.2023.1605 z pézn. zm) w trybie podstawowym,
rozstrzygnietego w dniu ......oeeeereeen. , zZawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania robét budowlano-montazowych,
zwigzanych z realizacjg zadania pn. Budowa Kkanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy
jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach, zwanego dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem
inwestycyjnym”.

2. Zakres zamo6wienia obejmuje miedzy innymi budowe:
1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U typ SN8 o $r. 200mm - L=1206,62m;
2) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U typ SN8 o $r. 250mm - L=194,19m;
3) kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej z rur PE 100 SDR17 PN10 dn 90 - L=23,25m;
4)  studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. 1200mm - 18 kpl,;
5) studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o $r. 425mm - 27 kpl,;
6) sieciowej przepompowni $ciekéw- 1 kpl.;

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

1. Projektu Budowlanego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy
ul. Polnej w Pieckach opracowanego przez Pracownie Projektowa P.U-H. ,B-M".” Beata Ziety, ul. R4zana 4
11-500 Wilkasy;

2. Projektu Technicznego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy
ul. Polnej w Pieckach opracowanego przez Pracownie Projektowa P.U-H. ,B-M".” Beata Ziety, ul. R6zana 4
11-500 Wilkasy;

3. Przedmiaru robot;

4. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét;

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Decyzji Nr 483/2021/Pki z dnia 21.11.2021 Starosty
Mragowskiego o pozwoleniu na budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
z przepompownig na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej na dziatkach nr ewid. 90/3, 646/4,
76/19,76/49,76/46,76/9,647,75/13,75/7 obreb Piecki, gmina Piecki.

§2
ObowiazKi stron
A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zamdwienia,
2. przekazania placu budowy
3. odbioru przedmiotu umowy,
4. zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
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B. Wykonawca zobowiazany jest do:
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protokoélarnego przejecia placu budowy

realizacji inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacja warunkéw
zamdwienia,, obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang,
przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami
Urzedu Gminy Piecki;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robdt. Materialy i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére bedg speinia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji obejmujacej w szczegdlnosci: wykonanie biezacych
pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie wykonanych elementéw objetych
dokumentacja na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych potwierdzajacych ilosci wykonanych roboét,
przywrocenie usunietych podczas robét znakéw geodezyjnych, oraz opracowania kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiajgcemu;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy; informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢
robét lub termin zakonczenia robot;

niezwtoczne informowanie Zamawiajqcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robédt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojoéw, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddw;

utrzymania terenu budowy w czasie trwania robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez
Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego
do uprzatniecia terenu budowy wraz z przyleglym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowiazkow,
Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie moze nakazac osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;
przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat,
przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgoda ich wtascicieli lub zarzadcow, na wlasny koszt i przekazania
ich wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koficowym;

opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zarzadcami drog wszelkich projektéw tymczasowej
organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;
zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prace, czynnosci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniklych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysoko$ci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;
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20. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnoSciach odbioru
koncowego;

21. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakoniczenia rob6t budowlanych;

22. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocena
prawidtowosci pod wzgledem ilosSciowym i jako§ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;

23. przeniesienia, w ramach wynagrodzenia, na rzecz Zamawiajacego wszelkich praw autorskich do wykonanych
opracowan i dokumentacji powykonawczej,

24. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

25. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach;

26. zatrudnienia oséb na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;

27. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

28. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru konicowego robot.

§3
Termin realizacji umowy
Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
Termin wykonania zamoéwienia - 8 miesiecy, liczac od dnia podpisania umowy.

§4
Przedstawiciele stron
Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do pelnej wspoéipracy z drugy strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj.Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm..)

Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy s3:

Wykonawca zapewni wykonanie robdt i kierowanie robotami objetymi Umowag, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajace wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace speilnianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami osdb, bez akceptacji Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pi$mie
druga strone w terminie 7 dni.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji zamdwienia, w szczegdtowosci nie mniejszej jak gléwne
elementy wymienione w przedmiarze robot. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi w terminie 7
dni. W razie konieczno$ci powyzszg procedure powtarza si¢. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu nie
zwalnia Wykonawcy od rozpoczecia robot w terminie, o ktorym mowaw §3 ust.1 Umowy.
Harmonogram musi uwzglednia¢ specyfike finansowania inwestycji w ramach Rzgdowego Funduszu Polski

3
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tad: Program Inwestycji Strategicznych poprzez : wydzielenie zakreséw finansowanych ze §rodkéw budzetu
Gminy (wkitad wtasny i S$rodki pozostate), wydzielenie zakreséw finansowanych z dofinansowania
zww. funduszu.

Zmiana Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien

ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczegdlnosci

winna on okreslaé:

o zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,

e kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru
rob6t nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za
dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

e termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

e warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

e tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdw,

e podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

e numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

e uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajqcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

e uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

e nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

e przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

e zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.. Wytgczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust 3 tiret drugie., Zamawiajqgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub  ktéry zawart przediozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi..

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgltoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. ust. Zamawiajqcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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§7
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prac

1. Zamawiajqcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczegoélnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do zadania:

e o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci.

§8
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......ccceeeevreenen, , (STOWNIiE ZEOEYCh: .. e e e )
plus podatek VAT .......... 00 e zt,
Kwote Brutto .....ccooeevviveiieiiiiece e zt. (stownie Ztotych: ..o ).

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato okre$§lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowiacym wraz z ofertg zatacznik nr 1 do Umowy:.

3. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okres§lonymi umowa
odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robdt budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.
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Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uleglta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wiasciwemu Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéow dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogoélnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rowniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcoéw, producentéw etc.

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
zZ postanowieniami pkt. 8 lit. b),  przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta
na wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robét o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznos$ci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonego przez

Zamawiajqcego.

Protokdét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdélnosci nie ujete
w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg starannos$cig nie mogt przewidzie¢,
a ktérych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane
na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem
protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robdt innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Wartos¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z Kkosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot
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nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych
pkt 10.

Warto$¢é roboét o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektdérych
robot lub ich zakresow, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot

§9
Platnosci

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 Umowy:

- na podstawie faktur cze$ciowych,

- na podstawie faktury koncowe;.
Zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych wynagrodzenie
Wykonawcy wyplacane z dofinansowania nastapi po zakoniczeniu inwestycji w wysoko$ci nie wyzszej niz
98% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i nie wyzszej niz kwota dofinansowania, to jest::

................................. zt netto

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastagpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia jej odbioru przez Zamawiajacego.
Po rozpoczeciu realizacji inwestycji Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2%
naleznego wynagrodzenia, bedaca udziatem Wtasnym Zamawiajqcego
Ze S$rodkow wiasnych Gminy Piecki pokrywane bedzie rdwniez ewentualne pozostate wynagrodzenie
Wykonawcy, przekraczajace wielkos¢ uzyskanego dofinansowania.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udzialem wtasnym
Gminy Piecki na czas poprzedzajagcy wyptate dla Gminy Piecki $rodkéw otrzymanych w ramach
dofinansowania z programu Polski LAD.
Platnos$ci czesciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajagcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci robdét ukonczonych w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robdt
czeSciowych.
Wynagrodzenia ze srodkéw witasnych Gminy rozliczane bedzie nie czeSciej niz raz w miesigcu.
Ptatno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przejsciowe, platne ze Srodkéw wilasnych Gminy moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w
miesigcu .
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
....................................................................... WDANKU ...
Zamawiajqcy optaci faktury ptatne ze srodkéw wilasnych Gminy w terminie 30 dni od daty wptywu faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozZenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za poSrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komoérki
organizacyjnej.”
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §6 pkt 11 - 16,
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- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcoéw z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umo

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
. zt (stownie . ..o ) tj. 4% wartosci brutto catoSci umowy okreslonej w §8 ust 1,
A0 £0) 101 L= ST TSRS

2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robat).

4. Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktdry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 15 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.

7. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karg umowna,
o ktorej mowa w tresci § 14 ust. 1 tiret jedenaste lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7.

§11
Odbidr robét

1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz przygotowana dokumentacja umozliwiajaca
uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru konicowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

~
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,
c¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa3, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robot sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§12
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego

2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczatl robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystgpita okolicznos¢, o ktdrej mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 6,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstgpuje od Umowy w czeSci, ktdrej zmiana

dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg$ci umowy.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

6. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego niniejsza umowa na zaplate
faktury, nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia oraz

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowiagzki szczegdtowe:
1. w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robét nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4. Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni usunie z terenu rob6t urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robé6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §8ust1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreSlonych w §7 ust.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 1000,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= zakazdy dzien op6znienia w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §7 ust.3 300,00zt brutto.

= w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 10 ust. 6 , w wysokosci 1000,00zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w 10 ust. 6.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

Z przyczyn, za  ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 z wyjatkiem sytuacji okreSlonej w §12 ust.2 pkt. 1).

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna

wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zaméwienia

o ktorym mowa w §8 ust. 1

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy

poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy .
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W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okre$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 ust. 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT cze$ci zamdwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia iloSci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 ust. 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego
w §8 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 ust. 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiagca warto$¢ tych robét wyliczong w sposdb okreslony w §8 ust. 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 ust.. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8
ust. 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 ust. 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w §8 ust. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §8 ust. 8,

e) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujetych
w Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajqgcy, dziatajagc z nalezyta starannoscig, nie mogt
przewidzieé, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 ust.1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 ust.1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okre$lony w §8 ust. 8.

f) w razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
Wykonawce;

g) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce;

h) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

i) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, powodujacych
zmiane wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym.
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2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, bezzasadnego , odbiegajacego od
obowiazujacych, wydluzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy witadzy, dziatania oséb
trzecich, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ mimo zachowania nalezytej staranno$ci. Nie uwaza sie za
czynnik zaktdécajacy wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreSlonym w umowie oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktdora wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie - o ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuch6éw, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

3. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedluzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

4. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16
Zasady zmiany wynagrodzenia

16.1 Zmiany wynagrodzenia przystuguja wylacznie, jezeli Umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy
lub tez zostata aneksowana na taki dtuzszy okres. W przypadku aneksowania wydtuzenia okresu realizacji
na okres przekraczajacy 6 miesiecy z zapisOw niniejszego paragrafu nie moze skorzystac strona, ktorej
zaniechania lub brak dziatan byly przyczyna wydtuzenia okresu realizacji.

16.2 Zmiane wynagrodzenia stosuje sie wytgcznie do faktur wystawionych po uptywie pelnych 7 miesiecy od
rozpoczecia $wiadczenia ustug na podstawie Umowy.

16.3 Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztow;
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Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost lub obnizenie, w zakresie i nie wiecej, w jakim
zmiana ceny produkcji budowlano-montazowej wptyneta na koszty Wykonawcy przyjete w ofercie
dla realizacji zamdéwienia;

Zmiana wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie wnioskowanej
zmiany oraz kalkulacje wptywu zmiany ceny na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcemu przystuguje
w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie udostepnienia do wgladu innych
dokumentéw niezbednych do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany. Waloryzacja wymaga podpisania
Aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy wnoszac o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaznik ustalony
zgodnie pkt. 7) a Wykonawca zobowigzany jest do ustosunkowania sie do tego wniosku w terminie 14 dni,
sktadajac kalkulacje oraz dowody jak w ust. poprzedzajacym. W razie odmowy ztoZenia zadanej kalkulacji
lub dowodéw Zamawiajgcy moze zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym
wskaznikiem;

Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wylaczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w pkt.
7 (Wwm)), wzro$nie lub zmaleje w stosunku do Wo o co najmniej o 5%.

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi
Zapisami.

Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
budowa obiektéw inzynierii ladowej lub wodnej publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany
dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.aspx, lub
w Biuletynie Statystycznym, w ukltadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura
VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej
dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik
jest réwny 100) do miesigca za ktoéry nastapi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wuwm=a+(1-a) x ((Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x............. x(Whi-1/100)x(Wx/100))
gdzie:
~Wwm" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;
»a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany) Wspoétczynnik ten dotyczy podziatu ryzyk. Zamawiajacy ustala jego
wartos$¢ na 0,5, czyli ryzyko niemozliwego do przewidzenia wzrostu cen materiatéw i kosztow
niezbednych do wykonania umowy jest r6wnomierne roztozone na obie strony..
»~Wo" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100
»W1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
SW2”, ,W3",... - wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
Whi-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktoéry nastgpi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukltadzie miesigc
poprzedni = 100)
»Wh" — wskaZznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

llorazy wskaznikow cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z dokladnoscia do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Wwm) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po
przecinku.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 7 miesigca (od faktury za
7 m-c) po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto.
Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie
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z op6znieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS
opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac
o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne warto$ci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich
z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb warto$ci beda skorygowane z
zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktérego dotyczylo dane rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

10) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad
ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac
$rednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

11) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli tacznie speinione
sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres
obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na
analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy
Wykonawcq a Podwykonawcg, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg.

§17
Postanowienia koficowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.
Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcqg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwiagzanie sporu.
Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
I[lekro¢ w niniejszej umowie mdéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do
piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiazkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

a. Umowa,

b. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

c. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym.
Przeniesienie wierzytelnos$ci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowié¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§18
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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