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Wzér Zalacznik nr 6 do zaproszenia

UMOWA Nr 1/2024

zawarta w dniu ... 2024 r. w Pieckach pomiedzy Marta Szymczyk, legitymujaca sie dowodem
osobistym seria i numer ........ , Wydanym przez ... , zam. ul. Zwyciestwa 3, 11-710 Piecki, zwanym
w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... postepowania zakupowego, prowadzonego w trybie zaproszenia
do ztozenia oferty, zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wnioskéw o dofinansowanie w ramach Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkéw- edycja 2, dla ktérego nie stosowano przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz. U.z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zawiera sie umowe o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:
JWymiana zniszczonego poszycia drogowego zabytkowej chatupy w msc. Piecki”

2. Zakres umowy
Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajace na wymianie zniszczonego poszycia dachowego

zabytkowej chalupy w msc. Piecki, gm. Piecki, pow. mragowski, wojew6dztwo warminsko-mazurskie (dz. o nr
ew. 257 obr. 18 Piecki), wpisanego do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego A-3068 pod
numerem kI-5340/214 w ramach inwestycji dofinansowanej z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw,
nr wniosku: RPOZ/2022 /9214 /PolskiLad.

3. Zadanie obejmuje m.in.:
1) Zdjecie starej zniszczonej dachéwki,

2) Usuniecie wszystkich pierwotnych uszkodzonych tat i kontrtat,

3) W miare zaistnienia potrzeby wymiana cze$ciowa spréchniatego odeskowania,

4) Potozenie folii paroprzepuszczalnej, nowych zaimpregnowanych kontrtat i fat,

5) Wpypoziomowanie powierzchni dachu,

6) Zastosowanie dachowki eséwki, holenderki w kolorze naturalnym mat, takiej jaka wystepuje na
obiekcie obecnie,

7) Zaimpregnowanie desek wiatrowych,

8) Wpymiana rynien na nowe ocynkowane.

4. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej zarobaczone lub zaatakowane przez grzyby nalezy wymienic,
pozostate elementy podda¢ konserwacji.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod Scistym nadzorem Kkonserwatorskim, zgodnie
z dokumentacja zalaczong do postepowania zakupowego oraz niniejsza umowa.

6. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi przedmiotu zamdéwienia,
w szczegdblnosci zgodnie z ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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7. Ponadto Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do wykonania i ustawienia tablicy
informacyjnej z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatann informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 953 i 2506), z tym, Ze
tablica informacyjna, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 rozporzadzenia, zawiera¢ musi oznaczenie stowne programu
oraz logo Polski Lad. Projekt tablicy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. Szczegodtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:
1) Projektu architektoniczno budowlanego, opracowanego przez Projektanta InZzyniera Budownictwa
Kazimierza Bonikowskiego,
2) Projektu zagospodarowania dziatki, opracowanego przez Projektanta Inzyniera Budownictwa Kazimierza
Bonikowskiego,
3) Opinii, uzgodnien i pozwolen
4) Przedmiaru robot

9. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie :
— pozwolenia na budowe decyzja Starosty Mragowskiego nr 178/2024 /Pki z dnia 29.05.2024 r.,
— pozwolenia Warminsko-Mazurskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1ZNR.5142.64.2023.at
z dnia 13.03.2023 r. dla ktérego termin waznosci okreslono do dnia 31.12.2025 r.

§2
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokdlarnego przekazania terenu budowy

e Realizacja cato$ci zamdwienia - od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 06 grudnia 2024 r.

e Termin rozliczenia cato$ci zamoéwienia: do 5 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

83
Obowiazki stron

A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej po jednym egzemplarzu,
2. przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zamdéwienia,
4. odbioru przedmiotu umowy,
5. zapewnienia $srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, zaproszeniem do ztozenia oferty,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami
dozoru technicznego, prawem budowlanym, ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, sztuka
inzynierska oraz zaleceniamii uzgodnieniami Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a takze Zamawiajacego,

2. protokélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,

4. dostarczenia dla Zamawiajacego w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy Kkosztorysu
uproszczonego, na podstawie ktdrego ustalona zostala cena ryczaltowa, ktéry stanowi¢ bedzie
podstawe ustalania wartosci faktur przejsciowych,

5. opracowania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - o ile jest wymagany
przepisami prawa,

6. zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

7. pelego zabezpieczenia materialowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
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(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okre$§lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajacym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancow i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swoéj koszt wszelkich niezbednych: oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia
terenu budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robét) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robot. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac¢ uszkodzenia pojazddéw.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

opracowania na wilasny koszt i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami droég, o ile zajdzie taka
konieczno$¢, wszelkich projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania
tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywrdcenia terenu
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnoSciach odbioru
koncowego,

przywrocenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajacymi
na oceng prawidtowosci pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym wykonania robét zgtoszonych do
odbioru, tgcznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg,

uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konicowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 7 dni zaplecza technicznego,

podpisania karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot.

§4

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

.................................. - inspektor nadzoru

Zakres dziatania inspektora nadzoru okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep
do wszystkich rob6ét.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

................... - kierownik budowy
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Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajace wymagania
okre$lone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajqcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczego6lnosci:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$c¢ tego zakresu rob6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dana cze$s¢ dokonywanego odbioru robot nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcoéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- protokéty odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy Zamawiajqgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajqgcy, w terminie 10 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie speinia ona wymagan okre§lonych w zaproszeniu do ztoZenia oferty;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonastwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub  ktéry zawart przediozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonastwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonastwo, Kktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi..

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajqgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie

zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy. W przypadkach, o ktérych mowa

w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robdét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

ijego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapisdw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

5
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21. Powierzenie wykonania cze$ci zamdédwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

86
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:
kwota netto .......c.ccevvveunen. z, (stownie ztotych: ..., ), plus podatek VAT ... % .coovvrcvreriiiinin zt,
kwota brutto .......ccccceveveeene z}, (stownie Ztotych: ..o ).

2. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji i zmianom, za wyjatkiem przypadkéw opisanych w umowie.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej
wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady sa nieusuwalne, albo gdy Wykonawca nie zdota wad
usunaé¢ w odpowiednim czasie, badz ich nie usungl w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

4. Stwierdzone wady jednych parametréw przedmiotu umowy nie moga podlega¢ kompensacji polepszeniem
jakosci innych parametréw przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego o wartos¢ robé6t niewykonanych, uznanych
przez Zamawiajgcego jako zbedne, cho¢ objete oferta Wykonawcy oraz Zaproszeniem, przy czym ewentualne
obnizenie wynagrodzenia nastgpi stosownie do warto$ci wynikajgcych z kosztorysu ofertowego.

7. Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moze w kazdej chwili zarzadzi¢, w celu realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wprowadzenie rob6t zamiennych o tozsamym zakresie
przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych
z technologii lub funkcjonalnos$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony podpisza stosowny aneks
do umowy, przy przyjeciu zasady, ze zakres i wartos¢ kazdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej
wycenie w oparciu o ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu wymienionego w ust 6., a w przypadku ich
braku ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu oraz $rednich
wskaznikéw narzutow dla wojewoddztwa warminsko-mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okres$lonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono
nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku w ww. wydawnictwach stosownych cen
dopuszcza sie réwniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawcow,
producentdéw etc.

8. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

§7

Platnosci

1. Zamawiajqcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 ust. 1 Umowy:
- na podstawie faktur czeSciowych,
- na podstawie faktury koficowe;.

2. Zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu Polski hLad: Program Inwestycji Strategicznych
wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane z dofinansowania nastapi po zakonczeniu inwestycji
w wysokosci :
.................... zt netto

3. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w cato$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia jej odbioru przez Zamawiajacego.

4. Po rozpoczeciu realizacji inwestycji Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2 %
naleznego wynagrodzenia, bedaca udziatem Wtasnym Zamawiajqgcego
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5. Ze S$rodkéw wilasnych pokrywane bedzie rowniez ewentualne pozostate wynagrodzenie Wykonawcy,
przekraczajace wielko$¢ uzyskanego dofinansowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyplate dla Zamawiajacego Srodkéw otrzymanych w ramach
dofinansowania z programu Polski LAD.

7. Platno$ci czesciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robét i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci robdt ukonczonych w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robét
czes$ciowych.

8. Faktury przejSciowe, ptatne ze srodkéw wilasnych Zamawiajacego moga by¢ wystawiane nie cze$ciej
niz raz w miesigcu .

9. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
...................................... W BanKku ...

10. Zamawiajqcy optaci faktury ptatne ze Srodkéw wiasnych w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.

11. Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

12. Platno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu konicowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujgca min wynagrodzenie za
zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce zobowiazany jest dotaczy¢:

1) pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

2) pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
oraz Podwykonawcdéw na rzecz dalszych Podwykonawcéw z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 -16

§8
0Odbiodr robot

Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz
przygotowang dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowal przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Z czynno$ci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawieraé¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

-~

§9
Odstapienie od umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w nastepujacych
przypadkach:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

Wykonawca nie rozpoczatl rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku
nie zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakoSci robdét . W takim przypadku Zamawiajqcy wezwie
Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jako$ci
rob6t . W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie péZniej
niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego woéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty

odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysoko$ci 10% wartos$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt1.

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §6 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

8
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= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,
= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1,
= w przypadku nieprzediozenia po$swiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1,
= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §6 pkt 1,
= nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysokos$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji okreslonej
w §9 pkt 2 tiret pierwsze.
Kary umowne, o ktérych mowa powyzej s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. L.aczna
wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia netto za caly przedmiot zamdwienia
o ktéorym mowa w §6 ust. 1
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego,
dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwiazek pomiedzy
poniesiona szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw
umowy .
W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zamawiajgcy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT czeSci zamo6wienia,
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamoéwienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy
wptyw czynnikdw atmosferycznych w czasie realizacji robdt, ktéry przy skiladaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia

9



Ul

POLSKI W
I LAD oK
RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robdt co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznos$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wtasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, ktére mogg skutkowaé¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod

warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje

Wykonawca robét),

Nie stanowi zmiany umowy :

- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego,

- zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§13

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentédw:

a. Umowa

b. Zaproszenie do zloZenia oferty

c. Oferta
Spory mogace wyniknag¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

§14
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 2-6ch jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdejze stron.
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