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UMOWA  NR  BKR.272……2017

zawarta  w  dniu ………………….  2016 r.  w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758   NIP 7422123183
z   siedzibą  w  Urzędzie  Gminy  Piecki  ul.  Zwycięstwa  34  11-710  Piecki,    zwaną  w  dalszej   części  umowy
Zamawiającym,  reprezentowaną  przez:

Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy 

a   ...............................................................

reprezentowanym  przez :
 
1.  ....................................................

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą

§1
Przedmiot umowy

W  wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu ..................  przetargu  nieograniczonego  Wykonawca  przyjmuje  do
wykonania  roboty  budowlane  pod  nazwą:

  

Przebudowa ul. 22  Stycznia w  Pieckach wraz z budową infrastruktury technicznej

Zadanie realizowane jest  przy udziale środków  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich: -    Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zamówienie  obejmuje wykonanie przebudowy  ul. 22 Stycznia  wraz z budową  infrastruktury zlokalizowanej  na
działkach  nr  670, nr 175/4  nr 669, nr 1046/8  w obrębie  Piecki, gmina Piecki  
Podstawowy  zakres realizacji  ujęty w  przedmiarze to:

BRANŻA DROGOWA
I.  Roboty przygotowawcze:
1. Prace pomiarowe.0.23km
2. Zdjęcie warstwy humusu 0.08ha
3. Rozebranie nawierzchni bitumicznej 35m2
4. Roboty ziemne z profilowaniem podłoża 0.135ha
II. Nawierzchnia
1. Ustawienie krawężników betonowych 497mb,
2. Wykonanie podbudowy z ułożeniem kostki betonowej gr.8cm  na pow. 1269m2/jezdnia/, Ustawienie 

obrzeży betonowych 30x8cm 62mb,
3. Wykonanie podbudowy z ułożeniem kostki betonowej gr. 8cm na  pow.343m2    /chodnik+wjazdy/
III. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu.
1. Wykonanie barier ochronnych stalowych na długości 15mb,
2. Montaż oznakowania pionowego 5szt.,
3. Wykonanie oznakowanie poziomego 21m2,
IV. Prace wykończeniowe
1. Wykonanie trawników
2. Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych.
BRANŻA SANITARNA
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 101 mb,
2. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami długości 227mb z odprowadzenie wód opadowych do 

stawu,
3. Budowa sieci wodociągowej z wykonaniem przyłączy i przełączeń na długości 197mb oraz budową 2 

hydrantów.
BRANŻA ELEKTRYCZNA
1. Demontaż kabli i słupów żelbetowych szt. 1, 
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2. Montaż i ustawienie słupa linii napowietrznej szt. 1 ,
3. Montaż i układanie kabli rur ochronnych itp.

Szczegółowy zakres prac budowlanych   określony  jest  w  dokumentacji  projektowej  składającej się z :
1. Projektu   budowlano-wykonawczego  przebudowy  ul.  22  Stycznia  wraz  z  budową  infrastruktury

technicznej na działce  nr. 670, 175/4, 669, 1046/8  obręb  Piecki  gmina  opracowanego przez  Zakład
Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa Roman Szczepan ul.  Laskowa 41 11-700 Mrągowo,  

2. Projektu przebudowy skrzyżowania ul. 22 Stycznia z drogą krajową nr 59 w km. 53+460.00                          ul.
Zwycięstwa w Pieckach dz. Nr 644/3  obręb  Piecki  opracowanego przez  Zakład Usług Projektowych i
Nadzoru Drogownictwa Roman Szczepan ul.  Laskowa 41 11-700 Mrągowo,  

3. Projektu  stałej  organizacji  ruchu   -  odcinek   dk   nr  59   ul.  Zwycięstwa  w  Pieckach  skrzyżowanie
z ul. 22 Stycznia,

4. Przedmiaru robót, 
5. Szczegółowej   Specyfikacji    Technicznej  -   przebudowy  ul.  22  Stycznia  wraz  z  budową  infrastruktury

technicznej.
Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji o Pozwoleniu  na budowę  Nr 39/2015/Pki   z    10.02.2015 r.
oraz  zgłoszenia  z dnia 16.06.2015 r. 

§2
Termin realizacji umowy

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
•Termin rozpoczęcia robót  -  w dniu protokólarnego przekazania terenu budowy
•Zamówienie  zrealizowane zostanie  w  ciągu   …………….. dni kalendarzowych, licząc od dnia  protokolarnego

przekazaniu terenu budowy, 
•Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

§3 
Obowiązki stron

A. Zamawiający zobowiązany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej zadania  w  jednym egzemplarzu,   w terminie do dnia.........r.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ...........r.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiązany jest do:
1. realizacji inwestycji zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją techniczną,  specyfikacją  istotnych  warunków

zamówienia, zaleceniami   nadzoru   autorskiego,  obowiązującymi  warunkami   technicznymi,   normami,
przepisami   dozoru   technicznego,  prawem   budowlanym,   sztuką   inżynierską   oraz   zaleceniami  i
uzgodnieniami  Urzędu  Gminy  Piecki,  

2. protokólarnego przejęcia placu budowy,
3. sporządzenia  na  własny  koszt  kopii dokumentacji  projektowej,  jeżeli    będzie potrzebna,
4. opracowania  przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
5. zapewnienia  wykonania   i  kierowania   robotami  objętymi  umową  przez  osoby  posiadające  stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 
6. pełnego zabezpieczenia  materiałowego wykonywanych robót.   Materiały  i  urządzenia  powinny być w I

gatunku jakościowym i  wymiarowym,  które  będą spełniać wszelkie wymogi  Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spełnienia  warunków  dla  wszystkich  materiałów  przed  ich  wbudowaniem  Wykonawca  musi  uzyskać
akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

7. zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy.
8. utrzymania  terenu  budowy  i  otoczenia  przez  cały okres  budowy  w stanie  umożliwiającym bezpieczne

dojście i  dojazd do nieruchomości  zlokalizowanych rejonie  prowadzenia  prac dla mieszkańców i  służb
ratowniczych,

9. wykonania  i  utrzymania  na  swój  koszt  wszelkich  osłon,  ogrodzeń,  oznakowań   i  oświetlenia  terenu
budowy,
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10.  utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu

odbioru  robót)  dróg   objazdowych  i  tymczasowych  dojazdów   dopuszczonych  do  ruchu  na  czas
prowadzenia robót.  Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów,  zapadnięć,
przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa
uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów.

11. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej  działalności  gospodarczej  w  wysokości   min.   100%  zatwierdzonej  kwoty
kontraktowej,

12. opracowania na własny koszt i uzgodnienia  z Zamawiającym oraz zarządcami dróg wszelkich projektów
tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowej organizacji  ruchu podczas realizacji
inwestycji  oraz likwidacji  jej  oraz przywrócenia  terenu  do  stanu nie  gorszego  niż  przed rozpoczęciem
budowy,

13. zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt i ryzyko, 
14. zapewnienia  na  własny  koszt  transportu  odpadów  do  miejsc  ich  wykorzystania  lub  utylizacji,  łącznie

z kosztami utylizacji, 
15. przestrzegania  jako  wytwarzający  odpady  –  przepisów  prawnych  dotyczących   ich  wytwarzania,

wykorzystania  lub utylizacji,
16. podjęcia  wszelkich  niezbędnych  kroków   w  celu   ochrony   środowiska   na  terenie  budowy  i  w jego

otoczeniu,
17. zgłoszenia  przedmiotu  umowy  do  odbioru  końcowego  i  uczestniczenia   w  czynnościach  odbioru

końcowego,
18. przywrócenie usuniętych podczas robót znaków geodezyjnych,
19. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na oceną

prawidłowości  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym   wykonania  robót  zgłoszonych  do  odbioru,
łącznie  z geodezyjną inwentaryzacją  powykonawczą,

20. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,
21. usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi –

w terminach wyznaczonych w  protokółach,
22. zatrudnienia osób na warunkach określonych w §6  niniejszej umowy.
23. po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

§4
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są:
� .................................. - inspektor  nadzoru
� ................... .................

2. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do wszystkich robót.
4. Inspektor  nadzoru  upoważniony  jest  do  wydawania  Wykonawcy poleceń  związanych   z  zapewnieniem

prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy. 
5. Przedstawicielami   Wykonawcy  na  budowie  są :

� ................... – kierownik budowy 
� ................... .................

6. Wykonawca zapewni  wykonanie  robót  i  kierowanie  robotami  objętymi  Umową,  tak  długo   jak  będzie  to
konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz  spełniające wymagania określone
w  ustawie  Prawo  budowlane.     Przed  skierowaniem  każdej  osoby  do  kierowania  robotami  Wykonawca

przedstawi  Zamawiającemu dokumenty  potwierdzające  spełnianie  wymagań   określonych  w  zdaniu
poprzedzającym.

7. Skierowanie  do  kierowania  budową  i  kierowania  robotami  osób,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  może
stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z winy  Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu projektu  tej
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy.
Przedłożony  Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne  i niesprzeczne
z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz określać w szczególności:
- zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,
- kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca

z oferty  Wykonawcy, a suma płatności podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie
może być wyższa niż przewidziane w umowie  o wykonawstwo wynagrodzenie częściowe za dany zakres
robót potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
- warunki  płatności  -  termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy

przewidziany  w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,
- podstawy  zapłaty  wynagrodzenia  dalszym  podwykonawcom,  w  tym  uprawnienie  Zamawiającego

i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,
- numer rachunku bankowego podwykonawcy,
- termin wystawienia  faktury  podwykonawcy  na  rzecz  Wykonawcy,  przy  czym termin  ten  nie  może  być

dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,
- protokóły odbiorów częściowych i  odbioru  końcowego powinny być sporządzone  przy  Zamawiającego,

Wykonawcy i podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających    z realizacji przedmiotowej umowy.
2. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;
- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez  Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  14  dni,  uważa  się  za  akceptację  projektu  umowy  przez
Zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt. 3.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów
o podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej
niż 50 000 zł.

9. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  pkt.  8,  jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  określony
w  pkt 3 tiret drugie., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy  pkt. od  1 do 9  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy

lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku
zapłaty odpowiednio przez  Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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14. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w  pkt. 11 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których mowa  w pkt.  14,  w terminie  wskazanym przez  Zamawiającego,
Zamawiający może:
a) nie  dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  jeżeli

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  których
mowa  w pkt.  11,  Zamawiający potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia     z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

17. Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  o  których  mowa  w  pkt.  11  ,  lub  konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na  sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

18. W przypadkach, o których mowa w pkt.:  1; 5;  8; 10 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

19. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań  Wykonawcy wobec  Zamawiającego za
wykonanie robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia  i zaniedbania podwykonawców
i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych
pracowników.

20. Nie  zastosowanie  się  Wykonawcy do  wymogów wynikających  z  zapisów niniejszego paragrafu  upoważnia
Zamawiającego do  podjęcia  wszelkich  niezbędnych  kroków  w  celu  wyegzekwowania  od  Wykonawcy

i  wszystkich  podwykonawców  powyższych  ustaleń,  aż  do  odstąpienia  od  umowy   z  Wykonawcą z  winy
Wykonawcy włącznie.

21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się,  na zasadach określonych w art.  26 ust.  1   ustawy ,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w stopniu  nie  mniejszym niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

22. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy    z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.

§6
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga  aby  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wskazanego  w  opisie  przedmiotu
zamówienia,  Wykonawca  (Podwykonawca)  zatrudniał  na  podstawie  umowy  o  pracę  osoby  wykonujące
czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego  oraz  wykonujące  prace fizyczne  –
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy    w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp),
w szczególności art. 22 § 1 kp,

2. Wykonawca  aby  udokumentować   zatrudnienia  osób  o  których  mowa  w art. 29  ust.  3a  ustawy  Prawo
zamówień publicznych  zobowiązany  jest do składania  Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia swojego
i  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  przy  realizacji
przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego

3. W trakcie realizacji  zamówienia  Zamawiający będzie  uprawniony  do wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec  Wykonawcy  odnośnie spełniania  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 

4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania

ich oceny -  Wykonawca na żądanie  Zamawiającego w ciągu 7 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu
zanonimizowane  dokumenty  potwierdzające  zatrudnienie  przez  Wykonawcę lub  podwykonawców  na
podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  czynności
wskazane przez Zamawiającego

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
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Załącznik  nr  8  
• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

§7
Wynagrodzenie

1. Kosztorysowe  wynagrodzenie   za  wykonanie przedmiotu umowy  określonego w §1 strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na: 

Kwotę netto ……………………, (słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………..)
plus podatek VAT ………..% …………………………..zł , 
Kwotę brutto …………………………………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………..…………).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w   Kosztorysie Ofertowym  sporządzonym metodą
kalkulacji uproszczonej stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcza określonej w  ust. 1 procentowej  stawki  podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową
odpowiadające wartości wykonanych robót.

5. Za  wartość  wykonanych  robót  budowlanych  Strony  uznają  iloczyn  ilości  odebranych  robót  budowlanych,
ustalonych  na  podstawie  sprawdzonych  i  zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru  obmiarów  i
odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujęte   w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

a) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uległa  zmianie  w  stosunku  do  pierwotnie  ujętych  W  kosztorysie  ofertowym  -  zgodnie  z  kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyła  się  w  stosunku  do  pierwotnie  ujętych  w  kosztorysie  ofert  -  zgodnie  z  obmiarem,  z
zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiększyła  się  w  stosunku  do  pierwotnie  ujętych  w  kosztorysie  ofertowym  -  zgodnie  z  obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.    Podstawą  wykonania zwiększonej  ponad
kosztorys ofertowy ilości robót   będzie  protokół konieczności  zaakceptowany  przez  Zamawiającego.    

d) za  roboty  nie  wykonane,  objęte  kosztorysem  ofertowym  oraz  Specyfikacją  Istotnych  Warunków
Zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Wynagrodzenie  Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych,  o których mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z poniższymi zasadami:

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny na
podstawie  ceny  jednostkowej  z  kosztorysu  ofertowego  to  zostaną  wyliczone  poprzez  analogiczne  -
proporcjonalne zależności.  Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia
wyliczenia  właściwemu  Inspektorowi nadzoru,

b) jeżeli  nie można wycenić  robót z zastosowaniem metody,  o której  mowa  w  pkt 8 lit  a) ,  Wykonawca

zobowiązany  jest  przedłożyć  do  akceptacji  właściwemu   Inspektorowi  nadzoru,  kalkulacje  ceny
jednostkowej  tych  robót   z  uwzględnieniem  cen  czynników  produkcji  nie  wyższych  od  średnich  cen
materiałów,  sprzętu  i  transportu  oraz  średnich  wskaźników  narzutów  dla  województwa  warmińsko-
mazurskiego,   publikowanych   w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja
jest sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  a w
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego

c) jeżeli  cena  jednostkowa  przedłożona  przez  Wykonawcę do  akceptacji  będzie  skalkulowana  niezgodnie
z  postanowieniami  pkt.  8  lit.  b),    przedstawiciel  Zamawiającego  wprowadzi  korektę   ceny  opartą  na
własnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b),   oraz przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót
wynikających    z tych zmian

9. Rozliczenie zakresu robót o którym mowa w  pkt  7 nastąpi na podstawie protokołu konieczności pozytywnie
zaopiniowanego  przez  właściwego  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  zatwierdzonego  przez
Zamawiającego.
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Załącznik  nr  8  
10. Protokół  konieczności  jest  sporządzany  przez  kierownika  budowy  podpisywany  przez  niego  i  właściwego

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  akceptowany  przez Zamawiającego.  Załącznikiem  do  protokołu
konieczności.

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte niniejszą umową w szczególności nie ujęte
w  projekcie  budowlanym,  których Zamawiający,  działając  z  należytą  starannością  nie  mógł  przewidzieć.
Roboty  te  będą  realizowane  na  podstawie  aneksu  do  umowy,  poprzedzonym  sporządzeniem  protokołu
konieczności  wykonania  tych  robót.  Rozliczenie  tych  robót  nastąpi  na  podstawie  protokołu  konieczności
Protokół taki sporządzany i przekazywany będzie na zasadach określonych w pkt 10. Zamawiający zastrzega
sobie  możliwość  powierzenia  wykonania  tych  robót  innemu  podmiotowi.  Wykonawca  zobowiązany  jest
udostępnić teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

12. Wartość  robót  o  których  mowa  w  ust  11  będzie  wyliczana  w  oparciu  oceny  jednostkowe  z  kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej  ceny jednostkowej  zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia  pkt 8.

13. Wykonawca zobowiązuje  się do realizacji  robót zamiennych  w stosunku do  robót  budowlanych opisanych
w  projekcie  wykonawczym  i  zatwierdzonych  przez  projektanta  jako  nieistotna  zmiana  w  stosunku  do
projektu,  jeżeli  ich wykonanie jest  konieczne dla realizacji  umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Rozliczenie  robót  nastąpi  na  podstawie  protokołu robót  zamiennych  sporządzanych i  przekazywanych  na
zasadach określonych pkt  10.

14. Wartość  robót  o  których  mowa  w  pkt  13  będzie  wyliczana  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  z  kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia  pkt 8..

15. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość rezygnacji  w trakcie  realizacji  umowy z wykonywania  niektórych
robót lub ich zakresów, określonych w §1   niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwotę,
na jaką, roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robót

16. Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przysługuje.

§8
Płatności

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy, o  którym  mowa  §7   Umowy,  rozliczone   będzie  na   podstawie  faktur
przejściowych  i   faktury końcowej. 

2. Płatności  częściowe  za  wykonane  roboty  budowlane  będą   dokonywane,  na  podstawie  protokołów
częściowego  odbioru robót  i  wystawionych na ich podstawie   rachunków lub faktur VAT  z uwzględnieniem
potrąceń   wynikających  z  umowy,  na  kwoty  potwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru   inwestorskiego  na
zestawieniach wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym.

3. Płatności  końcowa  za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu końcowego
odbioru  robót   i   wystawionej   na  jego   podstawie    faktury  końcowej,  z  uwzględnieniem  potrąceń
wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego na zestawieniach
wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym.

4. Faktury  przejściowe  mogą  być  wystawiane  nie częściej  niż   raz w miesiącu .
5. Suma wartości z wystawionych faktur przejściowych nie może przekroczyć 90%  całkowitej wartości brutto

przedmiotu umowy określonej w § 7 pkt1.
6. Wynagrodzenie  Wykonawcy będzie  płatne  z  konta  Zamawiającego na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

określony na fakturze.
7. Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi do Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do  dokonania  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy.  Dla  potwierdzenia  dokonanej
zapłaty Wykonawca przedkładając  Zamawiającemu fakturę obejmującą min  wynagrodzenie za zakres robót
wykonanych przez podwykonawcę zobowiązany jest  dołączyć:

- pisemne  oświadczenie  wszystkich  podwykonawców,  że  wymagalne  płatności  na  ich  rzecz  zostały
dokonane, z zastrzeżeniem zapisów §5  pkt  11 - 16,

- pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów §5  pkt  11 - 16,

§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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Załącznik  nr  8  
1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

………………………  zł  (słownie  .  ……………….)   t.j.  10%  wartości  brutto  określonej  §7  pkt.  1  w  formie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę, w  tym
usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane (odbioru robót).

4. Kwota,  która  zostanie  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancji
jakości wynosić będzie 30% wysokości  zabezpieczenia   i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§10 
Odbiór  robót

1. Strony ustalają,  że przedmiotem odbioru końcowego jest  wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą
umową,  potwierdzone  protokołem  odbioru  końcowego  oraz  przygotowaną  dokumentacją  umożliwiającą
użytkowania obiektu. 

2. Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu,  Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do
Dziennika  budowy,  a  przedstawiciel   Zamawiającego  dokona  ich  odbioru  bezzwłocznie  tak,  aby  nie
spowodować  przerw  w  realizacji  przedmiotu  umowy.    Wykonawca przedłoży  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru częściowego.  

3. Po  zakończeniu  realizacji  zamówienia Wykonawca  dokona pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości
do  odbioru.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiający powoła  komisję  i  dokona  odbioru  końcowego.  Rozpoczęcie  odbioru  końcowego  nastąpi
w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Z  czynności  odbioru  końcowego zostanie  sporządzony  protokół,  który zawierać  będzie wszystkie  ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości   do odbioru
z  powodu  nie  zakończenia  prac,  lub  jego  wadliwego  wykonania,  to  Zamawiający  odmówi  odbioru  z  winy
Wykonawcy.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
7.1 Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin.

Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie
termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

7.2 Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli  wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie

Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  zażądać wykonania

przedmiotu  umowy  po  raz  drugi,  zachowując  prawo  do  naliczania  Wykonawcy zastrzeżonych  kar
i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, 

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od
umowy z winy wykonawcy

8. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań
okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych
obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§11
Odstąpienie od umowy

1. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  gdy  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie realizować swoich obowiązków wynikających
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.,

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części  w następujących 
przypadkach:

-w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie
publicznym,   czego  nie  można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić
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od umowy  w terminie   30 dni  od powzięcia  wiadomości   o  tych  okolicznościach.     W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

-wykonawca nie rozpoczął  robót w ciągu  30 dni od daty przekazania terenu budowy,
-rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

3. Zamawiający  może  odstąpić   od  umowy  w trybie  natychmiastowym  bez  odszkodowania  w  przypadku  nie
zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót .  W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę
poprzez wpis  do dziennika budowy lub w  innej  formie pisemnej  do zachowania  właściwej  jakości  robót  .
W  przypadku  nie  zastosowania  się  przez  Wykonawcę  w  trybie  natychmiastowym,  lecz  nie  później  niż  w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana
jest podać pisemne uzasadnienie swojej  decyzji.

§12
Gwarancja  i rękojmia

1. Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowiązywania gwarancji , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji  na wykonane  roboty budowlane, liczone od  daty  odbioru
końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym .

3. W  razie  wystąpienia  w  okresie  gwarancji  wad  zawinionych  przez   Wykonawcę,  Wykonawca usunie  je  na
własny  koszt  w terminie  wyznaczonym   w protokole  z  przeglądu  między  gwarancyjnego  stwierdzającego
powstanie wad.

4. W okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  i usterek w terminie 7 dni
licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie
przedłużony o czas naprawy. 

5. Zamawiający ma  prawo  dochodzić  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  niezależnie  od  uprawnień
wynikających z gwarancji.

6. Jeżeli  Wykonawca nie  usunie  wad  w  terminie  14  dni  od  daty  wyznaczonej  przez  Zamawiającego na  ich
usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji  także po upływie,  jeżeli  reklamował wadę przed
upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia
wady.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§13 
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
� w wypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność

Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1 . 
� za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu   umowy,  w  wysokości  0,2%  wartości  wynagrodzenia  brutto

określonego  w §7 pkt 1 -   za  każdy dzień zwłoki,
� za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1   za  każdy

dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,
� w   przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym  podwykonawcom   w  wysokości  0,3%  wynagrodzenia  brutto   określonego   w  §7  pkt  1  -  za
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,

� w   przypadku   nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany   w  wysokości  3%  wynagrodzenia  brutto
określonego  w §7 pkt 1.,  

� w  przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1,   

� w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 0,3%
wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1,

� nieprzedłożenia  dowodu  -  kopii  polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności
cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  z  sumą ubezpieczenia  nie  niższą  niż  cena
ofertowa brutto, wysokość kary wyniesie 500,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy,
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� za dopuszczenie do wykonywania prac  określonych  w §6 pkt.1  osób nie zatrudnionych na podstawie

umowy o pracę,   500,00zł  brutto  za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,
� za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa  w §6 pkt.2    500,00zł  brutto, 
� 300,00 zł  za  każdy dzień opóźnienia  w przedstawieniu  Zamawiającemu na żądanie  zanonimizowanych

dokumentów  potwierdzających  zatrudnienie  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawców  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez
Zamawiającego.

2. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę  umowną  w  wypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę
z przyczyn, za   które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  10%  wartości wynagrodzenia
brutto  określonego  w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjątkiem sytuacji przedstawionej  w art. 145
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,
dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy
poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków
umowy .

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić   z każdych
sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obydwu  stron  wyrażoną  na  piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający  zgodnie  z  art.  144  ust.  1  pkt  1)    ustawy  Prawo  zamówień  publicznych   określa  zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 
1) zmiana wynagrodzenia;
a)  w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT: 

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT  części zamówienia,
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie

zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT,
b)  w  przypadku  gdy  na  skutek  konieczności  zwiększenia  ilości  jednostek  przedmiarowych  ujętych  w

kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit c)  wzrośnie wartość wynagrodzenia określonego w
§7 pkt 1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt 1,
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §7 pkt 6 lit c).

c)  w przypadku wystąpienia robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są
konieczne do realizacji  przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, a ich wartość wyliczona w oparciu o
zasady określone w §7 pkt. 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §7 pkt 1:
-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt 1:
-zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jeżeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu
o zasady określone w §7 pkt 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §7 pkt. 1 ;
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt. 1  ,
- zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umowa w szczególności nie ujętych w
projektach, i których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a ich wartość
wyliczona w oparciu  o zasady określone w §7 pkt 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §7
pkt 1  :
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt 1  , 
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą  wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §7 pkt 8.

  
2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania  robót zamiennych,  dodatkowych lub innych robót niezbędnych do

wykonania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub
technologicznych,  niż wskazane w dokumentacji  projektowej,  a wynikających ze stwierdzonych wad tej
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dokumentacji  lub  zmiany  stanu  prawnego  w  oparciu,  o  który  je  przygotowano,  gdyby  zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy:
-  zmiana  terminu  nastąpi  o  czas  niezbędny  na  wykonanie  przedmiotowych  robót,  ustalony  pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższym  niż 30% terminu wykonania zamówienia, określonego
w §2,

b) działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający
wpływ  czynników  atmosferycznych  w  czasie  realizacji  robót,  który  przy  składaniu  ofert  musi  być
normalnie  brany  pod  uwagę  (wyjątek  stanowią  przeszkody  atmosferyczne  o  charakterze  katastrof),  -
wystąpienie  tych  zdarzeń  lub  okoliczności  uniemożliwia  wykonanie  robót  w  sposób  zgodny
z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  w  terminie
określonym  w  umowie   oraz  jednocześnie  ich  niewykonanie  w  zaplanowanym  terminie  uniemożliwia
wykonanie  całego  przedmiotu  zamówienia  w terminie  lub powoduje  konieczność  wstrzymania  innych
robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,
-zmiana  terminu  nastąpi  o  czas  występowania  tych  zdarzeń  tub  okoliczności,  a  w  uzasadnionych

przypadkach  również  o  czas  niezbędny  na  usunięcie  skutków  tych  zdarzeń  lub  okoliczności,  ale  nie
dłuższym  niż 30% terminu wykonania zamówienia, określonego w §2,

c) wystąpienia  znalezisk  archeologicznych,  które  mogą  skutkować  w  świetle  dotychczasowych  założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:
-  zmiana  terminu  nastąpi  o  czas  wstrzymania  wykonywania  robót  budowlanych  na  podstawie  decyzji

właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny
powoduje  konieczność  wstrzymania  innych  robót  i  uniemożliwia  wykonanie  całego  przedmiotu
zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy
-  zmiana  terminu  nastąpi  o  czas  ich  usunięcia  z  terenu  budowy  przez   odpowiednie  służby,  (pod
warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych
robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje
Wykonawca robót),

3. Nie stanowi zmiany umowy 
zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną,  np.:  zmiana  nr  rachunku
bankowego), 
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 

§15
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych.

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i  Wykonawcy,
będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
c. Oferta
d. Kosztorys Ofertowy

3. Spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  strony  poddają   pod  rozstrzygnięcie  sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie

niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie
mogą  stanowić  przedmiotu  poręczenia  ani  jakiejkolwiek  innej  umowy  zmieniającej  Strony  stosunku
zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy.

- .
§16

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron .
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W Y K O N A W C A                      Z A M A W I A J Ą C Y 
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