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Zatacznik nr 8

UMOWA NR BKR.272......2017

zawarta: W AU s visseiis 2017 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwycigstwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeéci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Woéjta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

- LTSRN
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcg

§1

Prz i m

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .............. przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej Krutyn-Gatkowo (na odcinku w m. Krutyn)

Zadanie realizowane jest przy udziale srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich: - Europa inwestujgca w obszary wigjskie

Zadanie obejmuje

a) budoweg nawierzchni z kostek betonowych brukowych na dtugosci 580 m drogi gminnej (od wjazdu na dziatke nr
70, dalej przez dziatke nr 69) o szerokosci 5.00 m na dtugosci wiekszosci odcinka, miejscami zwezanej do 4.50 i
3.50 m. Odcinek drogi gminnej o dtugosci 67.50 (dtugosé kwalifikowalna: 64.00 m) liczony od zjazdu na dziatke
nr 70 projektuje sie jako droge jednokierunkows;

b) budowe drogi wewnetrznej o dtugosci catkowitej 40.60 m od zjazdu z drogi powiatowej do potaczenia Z
droga gminng (czes¢ kwalifikowalna: 38.00 m, potozona na dziatce 71) projektowana jest z kostki betonowej
brukowej o szeroko$¢ 5.50 m;

c) budowe przy drodze gminnej 13 miejsc postojowych w uktadzie prostopadtym;

d) wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych na koricowych 246.00 m drogi gminnej, a dla
pozostatej cze$ci drogi gminnej oraz drogi  wewnetrznej odprowadzenie wody opadowej do gruntu z
wykonaniem retencji wgtebnej;

e) likwidacje kolizji zgodnie z warunkami technicznymi gestorow:

o wg- ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
- likwidacj¢ stupa kolidujacego z projektowang jezdnig i budowa nowego wirowego typu E-10.5/10 =z

przetozeniem istniejacych przewoddéw napowietrznych oraz cze$ciowo wykonaniem nowych,
- wykonanie-utozenie rur ochronnych dwudzielnych na odcinkach kabli przebiegajacych pod proj. jezdnig
oraz rur zapasowych zgodnie z warunkami.

e wg- ORANGE POLSKA SA
- utoZenie rury zapasowej na catej dtugosci potozonego w jezdni kabla teletechnicznego,

- w miejscach skrzyzowan i pod zjazdami utozenie rur ochronnych dwudzielnych.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej skiadajacej sie z:
1. Projektu  budowlano-wykonawczego Przebudowy drogi gminnej Krutyn-Gatkowo (na odcinku w
m. Krutyi) na dziatce nr. 63/1, 69, 70, 71, 94, 101, 112, 119178/2 obreb Krutyn gmina Piecki
opracowanego przez Apogeum Sp. z 0.0. ul. Korotynskiego 23 lok. 66 02-123 Warszawa,
2. Przedmiaru robét,
3. Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
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Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji o Pozwoleniu na budowe Nr 169/2016/Pki
z 10.05.2016.

§2

rmi izacji um

Ustala sig nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

e Termin rozpoczecia robdt - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy

e Zamobwienie zrealizowane zostanie w Ciggu ............. dni kalendarzowych, liczac od dnia protokolarnego
przekazaniu terenu budowy,

e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koficowego robét.

§3
Obowigzki stron

A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... T.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ..........T.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1

i

o

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczng, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoéwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzynierska oraz zaleceniami i
uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wiasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna,

opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

peinego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materialy i urzadzenia powinny byé w 1
gatunku jakos$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okre§lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materialéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajgcym bezpieczne
dojécie i dojazd do nieruchomo$ci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancéw i stuzb
ratowniczych,

9. takiej organizacji robét, aby w mozliwie minimalnym stopniu utrudni¢ ruch turystyczny w okresie letnim.

10.

11.

12

13.

14.

wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego (data podpisania protokotu
odbioru robét) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia rob6t. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojéw, zapadnieé,
przetoméw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikoéw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdéw.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

opracowania na wiasny koszt i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zarzadcami drég wszelkich projektow
tymczasowe] organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywrdcenia terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt i ryzyko,
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15. zapewnienia na witasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

16. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

17. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

18. zgltoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
korcowego,

19. przywrdécenie usunietych podczas robo6t znakéw geodezyjnych,

20. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jako$ciowym wykonania robdt zgtoszonych do odbioru,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

21. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

22. usunigcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

23. zatrudnienia 0séb na warunkach okre$lonych w §6 niniejszej umowy.

24. po zakonczeniu roboét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

§4

I wici

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sg:
B e = INSPEKtOr nadzoru
[ ]
2. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$laja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity (Dz. U.z 2016r. poz. 290 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.
4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem wykonania przedmiotu umowy.
5. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
B s — Kierownik budowy
6. Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowag, tak diugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawigjgcemu dokumenty potwierdzajace speinianie wymagan  okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.
7. Skierowanie do kierowania budowg i kierowania robotami osob, bez akceptacji Zamawiagjgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegdélnosci:

- zakres robét powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robéot wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyZsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robo6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platno$ci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
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Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru roboét,

- protokéty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru rob6t wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowiei:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawece;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane:

- niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleZzne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeieli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt. 11, lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedkladajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikdw.
Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogoéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy
Wykonawcy wiacznie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§6

wiazek z nienian wi

Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamodwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamowienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnoS$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),
w szczegolnosci art. 22 § 1 kp,

Wykonawca aby udokumentowa¢ zatrudnienia os6b o ktérych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Prawo

zamoéwien publicznych zobowiagzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z fakturg oswiadczenia swojego

i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych przy realizacji

przedmiotowego zamdéwienia czynnoéci wskazane przez Zamawiajgcego

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnoéci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych czynno$ci wskazane powyzej.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

e zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w ciagu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw,

* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Wynagrodzenie

Kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na:

Kwotg netto ......ccevvereene, SO YIS i imsninussissivmssuassva v s s s s8R S S SR TR S EROT0 )
plus podatek VAT .......... | R —— zt,
KwWote brutto ...ccoovecvecee e zhi[stownie ztotyehs vomsmanuipmnums e J:
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre$lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza okre§lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy naleine wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre§lonymi umowa
odpowiadajgce wartosci wykonanych robot.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn iloéci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i
odpowiadajacych im okre§lonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposaéb:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych iloé¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych W Kkosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych iloé¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych iloé¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwigkszyta sig¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawg wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy ilosci robét bedzie protokét koniecznoéci zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z Kkosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtoiy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materiatow, sprzetu i transportu oraz $rednich wskaznikow narzutéw dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), aw
przypadku roboét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawié¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robét
wynikajacych z tych zmian

Rozliczenie zakresu robét o ktérym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlaSciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawigjgcego.
Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wiasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego. Zatacznikiem do protokotu
koniecznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejszg umowa w szczeg6lnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscia nie mégl przewidzied.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robét. Rozliczenie tych robot nastgpi na podstawie protokotu koniecznoéci
Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okre$lonych w pkt 10. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.
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Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Rozliczenie rob6t nastgpi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okreslonych pkt 10.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z Kkosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzgdzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektorych
robét lub ich zakresow, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koficowej.
Platnosci czesciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotow
cze$ciowego odbioru robét i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci robét ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Ptatnosci korficowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury korcowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartos$ci robét ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu.
Suma wartosci z wystawionych faktur przejéciowych nie moze przekroczy¢ 90% catkowitej wartoéci brutto
przedmiotu umowy okreslonej w § 7 pkt1.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajqcego.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujacg min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczyc¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaly

dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
-  pisemne o$wiadczenie, ze dokonal wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcdw na rzecz dalszych Podwykonawcéw z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

§9

ieczenie nalez konania um

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........................... zt (stownie . ............) tj. 10% wartosci brutto okreslonej §7 pkt. 1 w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robét).
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Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jako$ci wynosi¢ bedzie 30% wysokoéci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoéci.

§10

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowa, potwierdzone protokotem odbioru koricowego oraz przygotowang dokumentacjg umozliwiajacy
uzytkowania obiektu.

Roboty budowlane i montazowe, zanikajgce i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do

Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwiocznie tak, aby nie

spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

Po zakoiiczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci

do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace

na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajqcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi

w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakoriczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sig do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okres§lonych w § 13 niniejszej umowy,
¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstgpi¢ od
umowy z winy wykonawcy
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sig, zastosowane materiaty badZ wykonanie robét s3 niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazajg Zamawiajgcego.

§11

ieni

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawigjgcy zawiadomi Wykonawce, e
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowaé swoich obowigzkéw wynikajacych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna
z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych

przypadkach:

- wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy

- Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciagu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie

zachowania przez Wykonawce wlasciwej jakosci robét. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robét .
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W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie péiniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wowczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§12

w. ja_i rekojmi

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ....... miesigcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczone od daty odbioru
konicowego robot na zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym .

3. W razie wystgpienia w okresie gwarancji wad zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca usunie je na
wilasny koszt w terminie wyznaczonym w protokole z przegladu miedzy gwarancyjnego stwierdzajgcego
powstanie wad.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

5. Zamawiagjgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie, jezeli reklamowatl wade przed
uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasaja w ciggu roku od dnia ujawnienia
wady.

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jako$ci w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

" za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysoko$ci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

= zazwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okres$lonego w §7 pkt 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwioki,

= w przypadku nieprzedtoZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoéci 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1.,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

* nieprzedlozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie niZszg niz cena
ofertowa brutto, wysokos$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu polisy,

* za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 os6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,

= zakazdy dziert opdéznienia w ztozeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 500,00z} brutto,

= 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zadanie zanonimizowanych
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
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0 pracg 0s6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiagjgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajgcych z warunkéw
umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pis$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawigjqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych okreéla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,

do okres$lonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujgca stawka podatku VAT,

b} w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w
kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ¢} wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okre$lonego w
§7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robot wyliczong w sposdb okreslony w §7 pkt 6 lit ¢).

¢) w przypadku wystgpienia robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robdt, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o
zasady okre$lone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robét wyliczong w sposéob okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okre$lony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia robét budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg starannoécig, nie mogt przewidzieé, a ich wartosé
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartoé¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robét wyliczong w sposob okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:
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- Zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie diuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okre$lonego
w§2,

b) dziatania ,Sity WyzZszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy

wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktéry przy skiadaniu ofert musi byé

normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -

wystapienie tych zdarzen lub okolicznoéci uniemozliwia wykonanie robot w sposéb zgodny

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w terminie

okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia

wykonanie calego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robdt co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystgpowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamdwienia, okreslonego w §2,

wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie - o ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy

- Zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna, np.. zmiana nr rachunku
bankowego),
- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

P nowi korncow

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamdéwien publicznych.

W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnoé¢ waznoéci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
c¢. Oferta

d. Kosztorys Ofertowy

Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznoéci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisémie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnoéci z niniejszej Umowy nie
mogq stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowiazaniowego wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy.

§16

icz mplarzy umow

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

11

Znak sprawy - BKR.271.3.2016 - Przebudowa drogi gminnej Krutyi -Gatkowo (na odcinku w m. Krutyr)



- WZOR -
Zatacznik nr 8

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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