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UMOWA NR BKR.272.....2017
zawarta w dniu ... 2017 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwycigstwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeéci umowy
Zamawigjqcym, reprezentowana przez:
Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy
B ot R S S AT SRR
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg

§1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygnigtego w dniu ............. przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do

wykonania roboty budowlane pod nazwa:

Przebudowa czesci drogi gminnej potozonej na dziatkach nr 689/1i 689/2 w obrebie Piecki, gmina
Piecki

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej na odcinku o tacznej dtugosci 1040mb obejmujacej:
a) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm; na odcinku o
dtugo$¢ 46mb i szer. Sm;
b) wykonanie na pozostatym odcinku nawierzchni o gr. 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (mieszanki optymalnej);
c) roboty towarzyszace - prace ziemne - zebranie skarp i poboczy, wykonanie obustronnych
rowoéw, ulozenie rur zabezpieczajacych kable teletechniczne

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowe] sktadajgcejsie z:
1. Projektu wykonawczego Przebudowa czeéci drogi gminnej potozonej na dziatkach nr 689/1 i 689/2 w
obrebie Piecki , gmina Piecki opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzacego
dziatalno$¢ pod nazwa Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa 41
11-700 Mragowo
2. Przedmiaru robét,
3. Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Inwestycja realizowana bedzie na podstawie decyzji zgloszenia z dnia 16.08.2017 r.

§2

Termin izacji um

Ustala sig nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia robét - w dniu protokélarnego przekazania terenu budowy
e Termin rozpoczecia robét - 26.10.2017r.
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&3
Obowigzki stron

A. Zamawiajqcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu, w terminie do dnia.........r.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ..........r.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

Nk wn

10.

11.

12,

13.
14.

15.
16.
17
18.
19.

20.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, specyfikacjg istotnych warunkéw
zaméwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi warunkami technicznymi, normami,

przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzynierska oraz zaleceniami i
uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wiasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna,

opracowania przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

peilnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych rob6t. Materialy i urzadzenia powinny by¢ w I
gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczeristwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajgcym bezpieczne
dojécie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkaficéw i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swéj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowari i oéwietlenia terenu
budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego (data podpisania protokotu
odbioru robét) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojéw, zapadnied,
przetoméw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu oraz mogacych powodowacé uszkodzenia pojazdéw.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowe;j,

opracowania na wiasny koszt i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami drég wszelkich projektow
tymczasowe] organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywrdcenia terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony s$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego,

przywroécenie usunigtych podczas robét znakow geodezyjnych,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidtowo$ci pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru,
acznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,
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21. usunigcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarangiji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

22. zatrudnienia os6b na warunkach okres§lonych w §6 niniejszej umowy.

23. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

§4

Pr iciel n

1.  Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
= ... - inspektor nadzoru
2. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity (Dz. U.z 2016r. poz. 290 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.
4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy poleceri zwiazanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umows i projektem wykonania przedmiotu umowy.
5. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
B e — Kierownik budowy
L ]
6. Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dlugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajace wymagania okreélone

w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kaidej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

7. Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami o0séb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okreslaé¢ w szczegdlnosci:

- zakres robo6t powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zaméwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robét wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatno$ci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeéciowe za dany zakres
robdt potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platno$ci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajqcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

- protokéty odbioréw czeSciowych i odbioru koricowego powinny byé¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robét wynikajacych  z realizacji przedmiotowej umowy.

2. Umowa z Podwykonawcq nie moze zawieraé postanowieri:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;
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- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagari okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawigjgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w pkt 3 tiret drugie,, Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1do9 stosuje sige odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub  dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoéci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoéci

umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedkiadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowiagzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za

wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
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i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyiszych ustalefi, az do odstapienia od umowy z Wykonawcg z winy
Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sig, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, e proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§6

iazek ieni wi W,

Zamawiajqcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zaméwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamowienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnoSci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujgce prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),

w szczegolnosci art. 22 § 1 kp,

Wykonawca aby udokumentowa¢ zatrudnienia o0s6b o ktérych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Prawo

zamowien publicznych zobowiazany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z faktura o$wiadczenia swojego

i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb wykonujacych przy realizacji

przedmiotowego zamdwienia czynno$ci wskazane przez Zamawiajgcego

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnoénie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

* Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego
zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7

Wynagrodzeni

Kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na:

Kwote netto ... 5 S O OIS s i iininmsisinonsrsn sopsnsn sxenssnsessn sy mamss KSR SRS SR RS SRS RO S )
plus podatek VAT oo s zt,
Kwote BrUtt0 .o ansanamasssmmsig i zt. (stownie ZYotych: ..o 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre§lonymi umowg
odpowiadajgce wartosci wykonanych robét.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i
odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.
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Zalacznik nr 7

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
uj¢te w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposéb:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych W kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c¢) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dla kt6rych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwigkszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawg wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy iloéci rob6t bedzie protokét koniecznosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
rob6t, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ do akceptacji whasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprze¢tu i transportu oraz $rednich wskaznikéw narzutéw dla wojewéddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta na
wiasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem roboét
wynikajacych ztych zmian

Rozliczenie zakresu robét o ktérym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegélnoéci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z naleiyta starannoécig nie moégt przewidziec.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
koniecznos$ci wykonania tych robét. Rozliczenie tych robdt nastapi na podstawie protokotu koniecznoéci
Protokoét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych w pkt 10. Zamawiajqgcy zastrzega
sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest
udostepnic teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robét nastapi na podstawie protokotu robét zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okreslonych pkt 10.
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Zatacznik nr 7

Warto$¢ robét o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robot lub ich zakres6w, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Platmosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa §7 Umowy, rozliczcone bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;j.
Platnoéci czgSciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
czgSciowego odbioru rob6t i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracern  wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci robét ukoriczonych w okresie rozliczeniowym.
Platnosci koficowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koricowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci robét ukoniczonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesiacu .
Suma wartosci z wystawionych faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% catkowitej warto$ci brutto
przedmiotu umowy okre$lonej w § 7 pkt1.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okres$lony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie¢ datg ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedkiadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotgczyé:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdw, ze wymagalne platnoéci na ich rzecz zostaly

dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcdéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcdw z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

§9

Z ieczeni Z kon

Wykonawca na dziefi zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........................... zt (stownie . ............) tj. 10% wartosci brutto okre§lonej §7 pkt. 1 w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajqcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§10
Odblér b
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1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru konicowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru koricowego oraz przygotowang dokumentacjg umozliwiajaca
uzytkowania obiektu.

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowoséci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce
na oceng prawidlowos$ci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajqcy powota komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru kohcowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoiiczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sig do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okres§lonych w § 13 niniejszej umowy,

¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapic od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sig, zastosowane materiaty badz wykonanie robét s niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

~J

§11

ieni

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna
z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawigjgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czeéci w nastepujacych

przypadkach:

- wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze z3da¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy

- Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Zamawiajqcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie

zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci rob6t . W takim przypadku Zamawiajqcy wezwie Wykonawce

poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci roboét .

W przypadku nie zastosowania si¢ przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pézniej niz w

terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca zobowiazana

jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

™

W

=

Znak sprawy - BKR.271.5.2016 - Przebudowa czesci drogi gminnej polozonej na dziatkach nr 689/1 i 689/2 w obrebie Piecki, gmina Piecki



Zatacznik nr 7

§12
ncja i rekojmi

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ...... miesigcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczone od daty odbioru
koricowego rob6t na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym .

3. W razie wystapienia w okresie gwarancji wad zawinionych przez Wykonawce, Wykonawca usunie je na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym w protokole z przegladu miedzy gwarancyjnego stwierdzajgcego
powstanie wad.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni
liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajqcego. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usunigcie, to Zamawiajqcy moze zlecié¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajqcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie, jezeli reklamowat wade przed
uptywem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od dnia ujawnienia
wady.

8.  Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakoéci w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

* w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé
Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

* za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

* zazwioke w usunigciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreélonego w §7 pkt1 za kaidy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okredlonego w §7 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzieri zwloki,

* w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokoéci 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1.,

* w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

* w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreélonego w §7 pkt 1,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnoci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

* za dopuszczenie do wykonywania prac okre$lonych w §6 pkt.l oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o pracg, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= zakazdy dzier opdznienia w zloZeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 500,00zt brutto,

* 300,00 zt za kazdy dziefi opéZnienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zadanie zanonimizowanych
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnoéci wskazane przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialnoé¢ ponosi Zamawiajqcy, w wysokoéci 10% wartoéci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego,
dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokoéci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazai wynikajacych z warunkéw
umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiej zmiany.
Zamawiajqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwieri publicznych okreéla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT czeSci zamoéwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czeéci zaméwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowiazujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosici zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w
kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ¢) wzro$nie wartoé¢ wynagrodzenia okreslonego w
§7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1,
- Zmiana nastgpi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreélony w §7 pkt 6 lit c).

¢) w przypadku wystapienia robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét, a 53
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich wartoé¢ wyliczona w oparciu o
zasady okre$lone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwotg stanowigca wartos¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartoé¢ wyliczona w oparciu
o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczona w sposéb okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia robét budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegblnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqgcy, dziatajgc z nalezyta starannoécia, nie mégt przewidzie¢, a ich wartoé¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt 1 ,
- Zzmiana nastapi o kwotg stanowiacg warto$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastgpujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazar grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, ale nie diuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okre$lonego
w§2,

b) dziatania ,Sily Wyiszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktocajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktéry przy skladaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
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z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w terminie

okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia

wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robét co uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w §2,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- Zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych rob6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod

warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o t3 koniecznoé¢ wystepuje

Wykonawca robét),

3. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

ienia koncow:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zaméwien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
c. Oferta

d. Kosztorys Ofertowy
3. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wia$ciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnoéci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowiazaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

L

§16

Licz I

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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