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Zalacznik nr 8

UMOWA NR BKR.272.....2017

zawarta w dniu .........coeerennene 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej cze§ci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy

A v
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czes$ci umowy Wykonawcg

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do
wykonama roboty budowlane pod wspolnq nazwq

7.nr 64 : nr 64 4 WT: zzmz infrastr k r hm YA\l

na ktére sktadaja sie:
Zadanie A
Prze wa drogi gminnej n ialce nr 1170 w Pi C

Zadanie realizowane przy udziale srodkéw z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 - 2020
w ramach poddziatania 19.2 "Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez spotecznosc”.

Zadanie B

- dowa fragmentu drogi gminnej na dz.nr 207 64 9,643/40,1170.

y4 ni

P wa skrzyvZzowania drogi krajowej Nr 59 w km +993 z dr minna Nr 17004N w Pieckach.
Zakres zamowienia

Zadanie A

Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 1170 w Pieckach

Zadanie obejmuje min:

a) budowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (jezdnia + zjazdy), bezfazowej szarej, na
powierzchni - 515,6m? - koszt kwalifikowany;

b) budowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (stanowiska postojowe), bezfazowej szarej na
powierzchni - 276,75m? - koszt niekwalifikowany;

a) budowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm (chodniki), bezfazowej czerwonej na powierzchni -
245,60m? - koszt kwalifikowany;

Szczegbtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacejsiez:

1. Projektu budowlanego Przebudowy drogi gminnej w msc. Piecki na dz. nr 1170 obreb Piecki
opracowanego przez mgr inz. Genowefe Pyliniska - USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Genowefa Pylinska .
ul. Kotobrzeska 13i/75 10-444 Olsztyn

2. Przedmiaru robot,

3. Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia z dnia 08.12.2016r.

Zadanie B

Zagospodarowanie rekreacyjnych obszaréw przestrzeni publicznej centrum miejscowosci Piecki - etap II
przebudowa fragmentu drogi gminnej na dz. nr 207, 643/39, 643/40,1170.

Zadanie obejmuje min:
a) budowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm bezfazowej, szarej, na powierzchni - 1130,0m?;
b) budowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm bezfazowej, szarej na, powierzchni - 92mz?;
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c) budowe sieci kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci- 239m.

w tym:
e PVC klasy “S” Dn 160mm - 51m;
e PVC Kklasy “S” Dn 200mm - 28m;
e PVC klasy “S” Dn 250mm - 11m;
¢ PESN8Dn 160mm - 26m;
e PESNS8Dn200mm - 98m;

e PESN8Dn250mm - 25m;
d) wykonanie oznakowania wynikajgcego z Projektu statej organizacji ruchu.
Szczeg6towy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej siez:

1. Projektu budowlanego Przebudowy drogi gminnej w msc. Piecki na dz. nr 207; 643/39; 643/40; 1170
obreb Piecki opracowanego przez mgr inz. Genowefe Pylifiska - USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Genowefa
Pylinska . ul. Kotobrzeska 13i/75 10-444 Olsztyn,

2. Projektu budowlanego - Branza sanitarna opracowanego przez mgr inz. Grzegorza Bogdana

3. Przedmiaru robét,

4. Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie pozwolenia na budowe Nr 291,/2017 /Pki

Zadanie C

Przebudow: zyzowania drogi krajowej Nr 59 w km 53+993 z droga gminna Nr 17004N
w_Pieckach.

Zadanie obejmuje min:

a) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, na powierzchni - 56,30m2;

b) odbudowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, szarej na, powierzchni - 47,9m? ;

c) wykonanie oznakowania wynikajgcego z Projektu statej organizacji ruchu.

Szczegbtowy zakres prac okre$lony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacejsiez:

1. Projektu budowlano-wykonawczego Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej Nr 59 w km 53+993 z
drogg gminng (ul. Zwycigstwa) z drogg gminng Nr 17004N w Pieckach dz. nr 645/7 obreb Piecki
opracowanego przez mgr inz. Romana Szczepana - Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru Drogownictwa
ul. Laskowa 41 11-700 Mragowo,

Przedmiaru robét,
Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej
4. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia z dnia 22.02.2018 .

w

§2
Termin realizacji umowy

Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczgcia robdt - w dniu protokélarnego przekazania terenu budowy
e Zamowienie realizacji cato$ci zamdwienia - 15.09.2018r.:
Zadanie A - nieprzekraczalny termin 20.06.2018 r.
Zadanie B i Zadanie C - do dnia 15.09.2018r.
e Termin rozliczenia catosci zaméwienia: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koficowego robét.

&3
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia........ I
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ..........I.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdéwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:
1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczng, specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiazujacymi warunkami technicznymi, normami,

2
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przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzynierskg oraz zaleceniami i
uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na witasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

petnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny byé w |
gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spelnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczeristwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajagcym bezpieczne
dojécie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancow i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robét. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojéw, zapadnieé,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdéw.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

opracowania na wiasny koszt i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami drog wszelkich projektow
tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywrdcenia terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnosciach odbioru
koncowego,

przywrocenie usunietych podczas robot znakow geodezyjnych,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
oceng prawidlowosci pod wzgledem iloSciowym i jakosciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru,
facznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokatach,

zatrudnienia oséb na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

po zakoniczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

§4
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

.................................. - inspektor nadzoru
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2. Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robot.

4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowg i projektem wykonania przedmiotu umowy.

5. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

" s — Kierownik budowy

6. Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dlugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajgce wymagania okres$lone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace speilnianie wymagan okre$lonych w zdaniu
poprzedzajacym.

7. Skierowanie do kierowania budows i kierowania robotami osob, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowic¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

1.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okre$la¢ w szczegdlnosci:

- zakres robét powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robaét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
robét potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawciéw,

- podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

- protokéty odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robét wynikajgcych z realizacji przedmiotowej umowy.

2. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzaleZniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdéwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedioZonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajqcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy

lub  dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowana przez Zamawiagjgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoOwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zglaszania uwag, nie

krdotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztoiy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaie zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa

w pkt. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptlaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnoéé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za

wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to bylty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikow.

Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcdéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
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lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawea, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania czeéci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§6

iqz nieni wie um r

Zamawigjgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamodwienia wskazanego w opisie przedmiotu

zamOwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace

czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -

jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),

w szczegdlnosci art. 22 § 1 kp,

Wykonawca aby udokumentowaé zatrudnienia oséb o ktérych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Prawo

zaméwien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z fakturg o$wiadczenia swojego

i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji

przedmiotowego zamdwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoéci wskazane powyzej.

Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

¢ 7adania o$wiadczenl i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnos$ci
wskazane przez Zamawiajgcego

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

§7

Wynagrodzenie

Szacunkowe Kkosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na:

Kwiote netto v s s, B (0 1 A (3 o« L )
plus podatek VAT .......... Obassvsevsimmsismsmims s zt,
KWOLE BTG sovspmmmasimsam s s ey zE, (StowniE gtotvehi s snpmmmsnam s e s s ).

w rozbiciu na:

Lp Nazwa zadania Wartos¢ | Podatek VAT | Wartos¢
netto brutto
1 2 3 4 5
1 |Zadanie A
Przebudowa drogi gminnej na dzialce nr 1170 w
Pieckach
2 |ZadanieB

Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarow
przestrzeni publicznej centrum miejscowosci Piecki -
etap Il - przebudowa fragmentu drogi gminne;j

na dz.nr 207, 643/39, 643/40,1170

3 |ZadanieC

Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej Nr 59 w
km 53+993 =z drogg gminng Nr 17004N w
Pieckach.

RAZEM
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2.  Wpynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato okre§lone w  Kosztorysach Ofertowych sporzadzonych
metoda kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okre§lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4.  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajgce warto$ci wykonanych robot.

5. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i
odpowiadajacych im okre$lonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposéb:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych iloé¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiegkszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawg wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy ilosci rob6t bedzie protokét koniecznosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wvkonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostana wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoruy,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyiszych od $érednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu oraz $rednich wskaZnikow narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
Z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem roboét
wynikajacych z tych zmian

9. Rozliczenie zakresu robdét o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

10. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane nie objete niniejsza umowg w szczego6lnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannoscig nie mogt przewidziec.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
koniecznoéci wykonania tych robdt. Protokoét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w pkt 10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.
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Wartos¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okreslonych pkt 10.

Warto$¢ robdt o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robét lub ich zakresdw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury konicowej, odrebnie dla poszczegélnych zadan.
Platnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane, na podstawie protokotéw
cze$ciowego odbioru robot i wystawionych na ich podstawie rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci robot ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Ptatnosci konicowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét i wystawione] na jego podstawie faktury koricowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci robot ukoniczonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przejSciowe mogg by¢ wystawiane nie czeéciej niz raz w miesigcu.
Suma wartosci z wystawionych faktur przejsciowych dla poszczegélnych zadan nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci brutto poszczegélnych zadan okreslonej w § 7 pktl.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciagu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztoZenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedkiadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczyc¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonal wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcdéw oraz
Podwykonawcdw na rzecz dalszych Podwykonawcdw z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

§9

Zabezpi nie nalez konania um

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci
........................... zt (stownie . ..............) tj. 10% wartosci brutto catosci umowy okreslonej §7 pkt. 1 w
FOVIIINE  convwrwuvn svevnswsss et sstosses acvs oo e s b 000 TS0 A0 TV S TR WS PR S SRR SRR SRS

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajqcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robét).
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4. Kwota, ktdéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§10
0dbidr robot

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegdlnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejsza umowg, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowang dokumentacjg umozliwiajgcg uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajgce i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do
Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowoSci
do odbioru. Wraz ze zgltoszeniem gotowos$ci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowo$ci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powola komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoriczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru konicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowiagzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robét s3 niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

~]

§11
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowac swoich obowiazkéw wynikajacych

z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

2. Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w nastepujacych
przypadkach:

- wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci umowy

- Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- rozwiazania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakoéci robdt . W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
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poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robot .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pézniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest podac¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§12

rancja i jmi

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

2.  Wykonawca udziela ....... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjnej.

§13
Kary umowne

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

* w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokosci 10% wartoéci tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% t3cznego wynagrodzenia brutto okres$lonego w §7 pkt 1
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto okres$lonego w §7 pkt 1 -za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 3% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1.,

* w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokoéci 3% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt1,

= nieprzediozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysokos¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.l oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,

=  zakazdy dzien opdZnienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 500,00zt brutto,

= 300,00 zt za kazdy dzien opéZnienia w przedstawieniu Zamawigjgcemu na zadanie zanonimizowanych
dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
0 prace o0sob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okredlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,
dokumentujgc to Zadanie obliczeniem wysokoéci rzeczywistej szkody i wykazujgc $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzani wynikajacych z warunkéw
umowy .

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiagjgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
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§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowienn niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazona na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowienn publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wyltacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujgca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek konieczno$ci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w
kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ¢) wzroénie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w
§7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczona w sposdb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1:
-zmiana nastgpi o kwotg stanowiaca warto$¢ tych robét wyliczong w sposob okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastgpi o kwote wyliczong w sposob okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia robét budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzied, a ich wartosé
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwoteg stanowiaca warto$¢ tych robét wyliczona w sposéb okreélony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy =zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okre$lonego
w§2,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sie za czynnik zaklécajacy
wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robdt, ktéry przy skiadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystgpienie tych zdarzen Ilub okolicznosci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposéb zgodny
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt w terminie
okreSlonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie calego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robét co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamdéwienia,
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-zmiana terminu nastgpi o czas wystgpowania tych zdarzen tub okolicznoéci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkdw tych zdarzen lub okoliczno$ci, ale nie
dtuiszym niz 30% terminu wykonania zamodwienia, okres§lonego w §2,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robot budowlanych na podstawie decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje Kkoniecznos¢ wstrzymania innych rob6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca roboét),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod

warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o ta konieczno$é wystepuje

Wykonawca robat),

3. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna, np.. zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiazkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
c. Oferta

d. Kosztorysy Ofertowe
3. Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajga pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$émie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisémie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
mogg stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy.

uk

- §16

Liczba egzemplarzy umow

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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