Zalacznik nr 6
UMOWA NR RZK.272.....2018
zawarta w dniu .......cceeeeeenens 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowana przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcq

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Biuletynie
Zamoé6wien Publicznych pod nr ........ , przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tj.: Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:
» Budowa silowni plenerowych w miejscowosciach Dobry Lasek, Lipowo i Nowe Kielbonki oraz placu
zabaw w Krutyni - cze$¢ I, budowa placu zabaw w miejscowosci Dtuzec - cze$¢ I1”.

Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w zakresie budowy sitowni plenerowych
w miejscowoéciach Dobry Lasek, Lipowo i Nowe Kietbonki oraz placu zabaw w miejscowoéci Krutyn- cze$é 1Y,
budowe placu zabaw w miejscowoéci Dtuzec- cze$é 11V, w tym:

1. Szczeg6towy zakres realizacji przedmiotu umowy dla czesci I:
1) Budowa silowni plenerowej w miejscowosci Dobry Lasek (dziatka nr 131/4), obejmujaca:
a) dostawe i montaz urzadzen sitowni plenerowe;j:
- prasa nozna + motyl na stupie no$nym (1 szt.),
b) dostawe i montaz obiektdw matej architektury:
- fawka parkowa z oparciem (1 szt.),
- kosz na $mieci (1 szt.).
2) Budowa sitlowni plenerowej w miejscowosci Lipowo (dziatka nr 3084/8), obejmujaca:
a) dostawe i montaz urzadzen sitowni plenerowe;j:
- drazki (1 szt.),
- rowerek (1 szt.),
- orbitrek (1 szt.).
b) dostawe i montaz obiektéw matej architektury:
- kosz na $mieci (1 szt.).
3) Budowa sitowni plenerowej w miejscowosci Nowe Kietbonki (dzialka nr 72), obejmujaca:
a) dostawe i montaz urzadzen sitowni plenerowe;j:
- wiosto(1 szt.),
- orbitrek (1 szt.),
- drazki (1 szt.).
b) dostawe i montaz obiektéw matej architektury:
- kosz na $mieci (1 szt.).
4) Budowa placu zabaw w miejscowosci Krutyn (dziatka nr 62), obejmujaca:
a) demontaz istniejacego wyposazenia placu zabaw oraz przekazanie go Zamawiajacemu:
- zestaw zabawowy (wieza, zjezdzalnia, pomost) (1 szt.),
- podwdjna hustawka (1 szt.),
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Zalacznik nr 6
- hustawka wagowa (1 szt.),
- tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.).
b) dostawe i montaz wyposazenia placu zabaw:
- zestaw zabawowy (wieza, zjezdzalnia, pomost) (1 szt.),
- podwadjna hustawka (1 szt.),
- hustawka wagowa (1 szt.),
- tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.).

Szczego6lowy zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej, sktadajacejsiez:

1) Projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 131/4, obreb Dobry Lasek, gmina Piecki’,

2) Projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 3084/8, obreb Lipowo, gmina Piecki’,

3) Projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 72, obreb Nowe Kietbonki, gmina Piecki’,

4) Szczegétowych wymagan technicznych dla urzadzen i obiektéw na terenie dziatki nr 62, obreb Krutyn, gmina Piecki,
5) Dokumentacji fotograficznej elementéw przeznaczonych do demontazu - Krutyn,

6) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

7) Oferty Wykonawcy z dnia ....,

* Zamawiajacy zastrzega, ze przedmiot niniejszej umowy, realizowany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatki nr 131/4, 3084/8 oraz 72
obejmuje wylacznie urzadzenia i obiekty wskazane w §1 ppk. 1, 2 i 3 niniejszej umowy.

2. Szczegbtowy zakres realizacji przedmiotu umowy dla czesci II:
1) Budowa placu zabaw w miejscowos$ci Dhuzec (dziatka nr 340/2), obejmujaca:
a) wymiane podtoza gruntowego, zebranie nawierzchni na gtebokos¢ 15 cm i wypetnienie pospdtka.
b) dostawe i montaz wyposazenia placu zabaw:
- zestaw elementdw placu zabaw (1 szt.).
c) dostawe i montaz obiektow matej architektury:
- tawka parkowa z oparciem ( 2 szt.),
- kosz na $mieci (1 szt.),
- stojak na rowery (1 szt.),
- tablica informacyjna (1 szt.)

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej, sktadajgcej sie z :
1) Projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 340/2 obreb Dtuzec, gmina Piecki,
2) Przedmiaru robét dla budowy placu zabaw w Diuzcu,
3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),
4) Oferty Wykonawcy z dnia ....

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni plenerowych oraz placu zabaw, wchodzace w
sktad przedmiotu umowy, beda spetniaty odpowiednie normy bezpieczenstwa (w tym m.in.: PN-EN 16630, PN-EN
1176, PN-EN 1510).

§2
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Termin rozpoczecia robo6t - w dniu protokélarnego przekazania terenu budowy.

2) Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3) Termin wykonania przedmiotu umowy czes$¢ I od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r."”

4)  Termin wykonania przedmiotu umowy czeé¢ 11 od dnia podpisania umowy do dnia 30 pazdziernika 2018r."
5) Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot.

§3
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... r.
2.przekazania Wykonawcy placu budowy w miejscowo$ciach Dobry Lasek, Lipowo, Nowe Kietbonki oraz
Krutyn w terminie do dnia ........... r.Y
3. przekazania Wykonawcy placu budowy w miejscowosci Dtuzec w terminie do dnia ........... r.Y
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Zalacznik nr 6

4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

w

o

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, projektami zagospodarowania
terenu, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztukg inzynierskg oraz zaleceniami i uzgodnieniami
z wyznaczonymi pracownikami Urzedu Gminy Piecki,

protokoélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ w 1
gatunku jakos$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajagcym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla mieszkancéw i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swo6j koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwot kontraktowe;j,
zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisdow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnosciach odbioru
koncowego,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym wykonania robdt zgtoszonych do odbioruy,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koticowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

po zakonczeniu rob6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koficowego roboét.

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajqcego na budowie s3:

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

2.  Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowsg, tak dlugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajgce wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce spelnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.
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Zalacznik nr 6
Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

8§5
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajqgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczeg6lnoSci:

- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdéwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatno$ci Podwykonawcom za dana cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdét,

- protokéty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdot wynikajgcych  z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcgq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu posSwiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Zalacznik nr 6
Przepisy pkt.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajqgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajqcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.
Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wlacznie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamoéOwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnos$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),
w szczegolnosci art. 22 § 1 kp,

Wykonawca aby udokumentowa¢ zatrudnienia os6b o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z faktura o§wiadczenia swojego
i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego
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Zalacznik nr 6
3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajqgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.
4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego w ciggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcow
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci
wskazane przez Zamawiajgcego

e 73adania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogdéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 strony
ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......cccoeeveerunnne, , (STOWNIE ZYOLYCI: e e e e e e ),
podatek VAT ........... 00t zt,
KWOte Brutto ....occcoveeeerieiriee e zh. (stownie ZYotych: ..o ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej, stanowiacym zatacznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajace wartoSci wykonanych roboét.

5. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiaréw i odpowiadajgcych im
okres$lonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

6. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 6 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wtasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 7 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przeditozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w dostepnych wydawnictwie np. Sekocenbud/ORGBUD w kwartale,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 7 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 7 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem roboét
wynikajgcych z tych zmian

8. Rozliczenie zakresu robot o ktéorym mowa w pkt 6 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

9. Protokdét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, podpisywany przez niego oraz
akceptowany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczeg6lnos$ci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogt przewidziec.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnego zlecenia,
poprzedzonego sporzadzeniem protokotlu konieczno$ci wykonania tych robét. Protokét taki sporzadzany
i przekazywany bedzie na zasadach okres$lonych w pkt 9. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robdét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.
Warto$¢ robdt o ktérych mowa w ust 10 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Rozliczenie robo6t nastapi na podstawie protokotu roboét zamiennych sporzadzanych i przekazywanych
na zasadach okreslonych pkt 19.
Warto$¢ robo6t o ktérych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 7.
Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
rob6t lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét
Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowe;j.
Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potragcen kwot
wynikajgcych z umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min. wynagrodzenie za zakres robo6t
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczyé¢:
- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaly
dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, Ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

§9
Odbiodr robédt

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowa, potwierdzone protokotem odbioru konicowego oraz przygotowana dokumentacja umozliwiajaca
uzytkowanie obiektu.

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przeditozy Inwestorowi niezbedne
dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

Po zakonczeniu realizacji zamdéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.
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4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru konicowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynno$ci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu podpisang Karte gwarancyjna o tresci zgodnej z zal. Nr 7 do SIWZ.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materialy badZ wykonanie rob6t sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajqcego.,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w nastepujacych
przypadkach:

-w razie wystgapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. = W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat robo6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

-rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajqcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie

zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosSci robét. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosSci robot .

W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pézZniej niz w

terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajqcego wéwczas Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca zobowigzana

jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

>

8§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.
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1.

Zalacznik nr 6
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% wartos$ci wynagrodzenia brutto okres$lonego w §7 pkt1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

=  za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §7 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1.,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokos$ci 3% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie niZsza niZz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 300,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= zakazdy dzien op6znienia w ztozeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w §6 pkt.2 150,00 zt brutto,

= 150,00 zt za kazdy dzieh opdZnienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zadanie zanonimizowanych
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynnos$ci wskazane przez
Zamawiajqgcego.

Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145

ustawy Prawo zaméwien publicznych,

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokoSci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy

poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkow

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§13
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron w formie aneksu do umowy
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT czeSci zamoOwienia,
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamoéwienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,
b) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona
w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt 1:
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Zalacznik nr 6
-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1:
-zmiana nastgpi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposdb okreslony w §7 pkt. 8,

c) gdy w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona
w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8,

d) w przypadku wystapienia robdt budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzieé, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1l :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robo6t wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie dluzszym niz 30% terminu wykonania zamdwienia, okreslonego
w §2,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktocajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robdt, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposéb zgodny
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie lub powoduje koniecznos$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkdw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamoéwienia, okreslonego w §2,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robdot budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny
powoduje Kkonieczno$¢ wstrzymania innych roboét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonaweca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$é wstrzymania innych
robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie - o ta koniecznos$¢ wystepuje
Wykonawca robot),

3. Nie stanowi zmiany umowy
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego,
zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§14

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.
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2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a.
b.
C.
d.
e.
3.  Spory mog

Umowa

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Oferta

Kosztorys Ofertowy

Karta gwarancyjna.

gce wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu

powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

S

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie

niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelno$ci z niniejszej Umowy nie

moga stan

owi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku

zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

§15
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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