- WZOR -
Zalacznik nr 6
UMOWA NR BKR.272...... 2018
zawarta w dniu .......ccevevinen 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedziba w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej cze$ci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

?eprezentowanymprzez ..............
sy i) e amowy Wykonaweg
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje

do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

Rozbudowa o pomieszczenie swietlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku
remizy strazackiej w Nawiadach

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje rozbudowe o pomieszczenie Swietlicy oraz przebudowe i nadbudowe
budynku remizy strazackiej w Nawiadach.
Podstawowe dane techniczno-uzytkowe:
e Powierzchnia zabudowy - 400,08m?;
Powierzchnia uzytkowa - 398,40 m%;
Powierzchnia catkowita - 463,31 m?;
Kubatura - 2010,60m3;
Wymiary budynku w rzucie 24,15*15,12m;
e  Wysokos$¢ do gornej kalenicy od poziomu gruntu 7,06m.
Zamdwienie obejmuje wykonanie robét ogdélnobudowlanych (w tym budowy drég dojazdowych, parkingéw oraz
zagospodarowania trenu) oraz instalacyjnych. W budynku przewiduje sie instalacje: elektryczng, o§wietleniows,
wodociggowa, kanalizacyjng, cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacyjng (naturalna przez
kominy), odgromowa.

Szczegbétowy zakres prac okreSlony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

1. Projektu budowlanego - Rozbudowa o pomieszczenia $wietlicy wraz z przebudowq , nadbudowq
istniejgcego budynku remizy strazackiej = na dziatce nr ew. 323/1 obreb ew. Nawiady gm. Piecki
opracowanego przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe ,Piecki” ul. Plac 1-go Maja 3b 11-710 Piecki,

2. Przedmiaréw robot,

3. Specyfikacji Technicznych

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie pozwolenia na budowe Nr 353/2016/Pki z dnia 23.09.2016 7.

2

Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokélarnego przekazania terenu budowy.
¢ Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
e Termin wykonania zamo6wienia 15.11.2019 r.
e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
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83
Obowiazki stron

A. Zamawiajqgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej w terminie do dnia......... I.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........... .
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

w

N

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inZzynierska oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokdélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ w I
gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda speinia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
prowadzenia prace w taki spos6b aby zapewni¢ mozliwo$¢ funkcjonowania OSP Nawiady.

wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajacymi na
oceng prawidtowosci pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym wykonania robot zgtoszonych do odbioru,
uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

po zakonczeniu rob6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

8§84

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

.................................. - inspektor nadzoru

2. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.
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Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

Wykonawca zapewni wykonanie robdt i kierowanie robotami objetymi Umowsg, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajace wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan  okreSlonych w zdaniu
poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami os6b, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczeg6lnosci:

- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zaméwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego odbioru robot nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajqcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

- protokély odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych 1z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawieraé postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajqcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespelniajacej wymagan okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.
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Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqgcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego przez Zamawiajqcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$é

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za

wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

i jego pracownikdw w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wlacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajqgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo6wienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Znak sprawy BKR.271.12.2018 Rozbudowa o pomieszczenie swietlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strazackiej w Nawiadach



- WZOR -
Zalacznik nr 6

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),
w szczegO6lnosci art. 22 § 1 kp,

2.  Wykonawca aby udokumentowaé zatrudnienia oséb o ktérych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamdéwien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z faktura o§wiadczenia swojego
i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji
przedmiotowego zamdéwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.

4. Zamawiajqcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

e 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego w ciggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamdéwienia czynnosci
wskazane przez Zamawiajgcego

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

87
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......cocevvvevrennne, , (STOWNIE ZYOLYCR: oo e e e )
plus podatek VAT ........... D0 e zt,
KWOte Brutto ...ccocceveiveiinciinen e s zh (stownie ZIotyCh: ..o ).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo okreslone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym
metoda kalkulacji uproszczonej stanowiacych zatacznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajace wartosci wykonanych robdét.

5. Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilo$ci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w Kkosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w Kkosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:
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a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznoSci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia
wyliczenia wtasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ do akceptacji wiasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przedilozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych z tych zmian

Rozliczenie zakresu robo6t o ktdrym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu konieczno$ci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajqgcego.
Protokdét koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wtasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dzialajac z nalezyta starannos$cig nie moégt przewidzied.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci wykonania tych robét. Protokdt taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w pkt 10. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z Kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych

w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do

projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okreslonych pkt 10.

Warto$¢ robot o ktorych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robét lub ich zakreséw, okre§lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejSciowych i faktury koncowe;j.

Platnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotow
czeSciowego odbioru robét i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci robo6t ukoniczonych w okresie rozliczeniowym.

Platnos$ci koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu korncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
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wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartos$ci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym.

4. Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niZz raz w miesigcu.

5. Suma warto$ci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90%  warto$ci brutto
poszczeg6lnych zadan okreslonej w § 7 pkt1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.

7. Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.

Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdéw, ze wymagalne ptatno$ci na ich rzecz dotyczace
fakturowanych rob6t zostaty dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,

- pisemne o$wiadczenie, Zze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcéw, dotyczacych fakturowanych rob6t wykonanych
przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

®©

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dziefi zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
........................... zt (stownie . ..............) tj. 5% wartoSci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1
L0 £0) 103 L= PO

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

4. Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakos$ci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci.

§10
0Odbiodr robot

1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegdlnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejsza umowg, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowana dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru korncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

~
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7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujagc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstgpi¢ od
umowy z winy wykonawcy
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie rob6t sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkéow
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych
przypadkach:

-w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. @~ W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

-rozwiazania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajqcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosSci rob6t. W takim przypadku Zamawiajqcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosSci robot .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wowczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§12
Gwarancja irekojmia

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartos$ci acznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1 -za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,
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= w przypadku nieprzedtoZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosSci 3% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt1,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokos$ci 3% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= nieprzedioZzenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie niZsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiagzku,

= zakazdy dzien op6znienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 300,00zt brutto,

= 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zgdanie zanonimizowanych
dokumentdédw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamdwienia czynnos$ci wskazane przez
Zamawiajqgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysoko$ci 10% wartosSci facznego
wynagrodzenia brutto okresSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokos$ci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw
umowy .

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

8§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Zamawiajqgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT czeSci zamoOwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek Kkoniecznosci zwiekszenia iloSci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiaca warto$¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢é wyliczona w oparciu o
zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robdt wyliczong w spos6b okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
o zasady okre$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w §7 pkt 8,
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e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczeg6lnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mégt przewidzie¢, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowiacg wartos$¢ tych robot wyliczong w sposéb okre$lony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiagzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zzmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktocajacy
wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robdt, ktoéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystgpienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposdb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie
okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie lub powoduje konieczno$é wstrzymania innych
robét co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wtasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, zZe wstrzymanie wykonania robo6t z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie - o tg koniecznos¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robot),

Nie stanowi zmiany umowy
- zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng, np.. zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiazkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywacé nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
c. Oferta

d. Kosztorys Ofertowy
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
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zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelno$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku

zobowiazaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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