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WYMAGANIA OGOLNE
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ST 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. - ,,Wymagania ogdlne” dotyczy wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach:

Kanalizacji sanitarnej w m. Szklarnia - m. Krzywy Rog - m. Rutkowo - m. Glogno - m. Dhuzec,
etap: m. DLUZEC.

1.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogo6lne nalezy stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.00.00. Roboty przygotowawcze
ST 01.01.00. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST 01.02.00. Usunigcie warstwy humusu
ST 01.03.00. Rozbiorka elementow drog, ogrodzen
ST 02.00.00. Roboty ziemne
ST 03.00.00. Kanalizacja sanitarna
ST 04.00.00. Przej$cia kanalizacji pod przeszkodami terenowymi
ST 04.01.00. Przejscia pod drogami, rowami
. ST 04.03.00. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
10. ST 05.00.00. Pompownie $ciekow
11. ST 06.00.00. Odbudowa nawierzchni drég

R L RS

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z projektem
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i ST, poda lokalizacj¢ i wspohrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialno$ci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koficowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa i opracowana we wlasnym zakresie przez

wykonawce

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Wykaz dokumentacji, ktéora wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej:
projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem.
harmonogram robot
projekt zagospodarowania placu budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dokumentacj¢ powykonawcza robot, opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno- wysokosciowych
dokumentacj¢ powykonawcza obejmujaca:

A

*  sieci kanalizacji grawitacyjnej i rurociagdéw ttocznych,
*  pompownie $ciekow,
*  przeciski pod drogami.
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1.3.3. Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw, obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach mowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci, podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wptyw na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi a elementy budowli zostana rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.3.4. Wykaz prob wykonywanych w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot nalezy prowadzi¢ nastgpujace badania i proby:
*  badania stopnia zaggszczenia zasypek,
*  proby szczelno$ci na infiltracje 1 eksfiltracje kanatow grawitacyjnych 1 studzienek wg
PN-92/B-10735,
*  proby szczelno$ci rurociagdw cisnieniowych wg PN-89 /B-10725,
*  monitoring kamera wykonanych odcinkéw kanatow,
*  rozruch i proby funkcjonalne pompowni $sciekow.

1.3.5. Wykaz sprze¢tu, ktory wykonawca udost¢pni nieodplatnie Inspektorowi
nadzoru
Dla umozliwienia biezacej kontroli Inspektor nadzoru powinien by¢ wyposazony w:
sprzet geodezyjny,
sprzet geologiczny,
ta§my miernicze réznej dtugosci (2 m, 5 m, 20 m),

*

*  *

*  kamerg do monitoringu wykonanych kanatow,
*  poziomice,
*  stoper.

1.3.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot oraz za organizacjg i zabezpieczenie ruchu
drogowego i pieszego na drogach.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robd6t i wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng umowna.
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1.3.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazg¢, magazyny, sktadowiska materialdow powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacé
zniszczen w srodowisku naturalnym.

W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu
dostosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen majatku o0sob fizycznych lub stanowiacych wlasno$¢ spoteczna,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
*  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
*  mozliwo$cig powstania pozaru.

Przyjete w projekcie i podane nizej rozwigzania pozwalaja na skuteczna ochrong srodowiska:

*  rurociagi grawitacyjne z PP i PVC o polaczeniach kielichowych z gumowa uszczelka, rurociagi
tloczne PE laczone przez zgrzewanie gwarantuja szczelnos¢ kanalizacji,

*  szczelne studzienki z betonu B-45 i polipropylenu PP,

*  komory pompowni sieciowych z polimerobetonu i domowej z polietylenu zapewniaja szczelnosé
pompowni.

W czasie budowy kanalizacji oddziatywanie na §rodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji liniowej. Prace winny by¢ prowadzone w porze dziennej. Przed przystapieniem do robot
ziemnych w gruntach rolnych przewidziano zdjgcie humusu i odtozenie go do ponownego wykorzystania.
Po wykonaniu prac teren zostanie uporzadkowany i przywroécony do stanu pierwotnego.

Planowana inwestycja ma na celu poprawg stanu sanitarnego wsi, a wigc ma charakter
proekologiczny.

Nie planuje si¢ wycinki drzew. Pnie drzew, w poblizu ktérych do wykonania robdt beda uzywane
urzadzenia mechaniczne winny by¢ zabezpieczone ostong. Material ziemny z wykopow nie powinien by¢
sktadowany u podnéza drzew.

Wykopy winny by¢ wykonywane sukcesywnie, tak aby byly najszybciej zsypywane, szczegdlnie w
poblizu zbiornikow wodnych i terenow podmoktych.

1.3.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢é wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktéry jest rezultatem
realizacji rob6t lub dziatan personelu Wykonawcy.

1.3.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktorych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wlascicieli. O zamiarze przystapienia do robot
w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen
i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.
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1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,,budowg” w urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.12. Stosowanie przepisoOw prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktoére w jakikolwiek sposob sa zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod wykonania
robot i bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
dokumenty.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelmia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary oraz wykonane i sprawdzone roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego lub poprawionego wydania norm 1 przepisow, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania ST.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

Wytwoérnie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji partii
materiatow pod wzgledem jakoSci.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentacj¢ zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialow, chyba ze postanowienia umowy stanowig inaczej.

Kanalizacja sanitarna - etap: m. Diuzec
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do warunkow
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym terenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, do wykonania ktorego zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skladowania materiatow,
zapewniajace zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
W sposOb umozliwiajacy kontrolg materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt montazowy musi by¢ w petni sprawny, dostosowany do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Stan techniczny, ilo§¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien speilnia¢ normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéore nie wptyna
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny byé dostosowane do
rodzaju przewozonych materiatlow (np.: samochod skrzyniowy kryty, otwarty, cementowo6z). Materiaty
W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektore
materialty nalezy transportowa¢ w skrzyniach (armatura, urzadzenia), oryginalnych fabrycznych
opakowaniach (rury PP, PVC i PE).

Wykonawca na biezaco bgdzie usuwac¢ na wiasny koszt zanieczyszczenia drog publicznych oraz
dojazdow do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

Kanalizacja sanitarna - etap: m. Diuzec



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt zorganizowa¢ niezbgdne zaplecze budowy
(ogrodzenie, oswietlenie z doprowadzeniem energii elektrycznej, doprowadzenie wody i.t.p.),

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastegpstwa bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczaniu i wykonywaniu robot zostana,
jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST,
a takze na normach i wytycznych

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjq projektowa i ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

*  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  *

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

*  gystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

*  wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

*  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw,

*  sposob i1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczego6lnych elementow robot.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i odbioru robot, Inspektor nadzoru jest uprawniony do kontroli
pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania. Dla umozliwienia kontroli zapewniona
bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, na podstawie wynikow badan przez niego dostarczonych bedzie ocenia¢ zgodnos$é
materialow i robot z wymaganiami ST.

Kanalizacja sanitarna - etap: m. Diuzec
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6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polska Norma lub
*  aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa obj¢te certyfikacja okreslona w pkt. j.w. 1 ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty, ktore nie spelniaja wymagan beda odrzucone.

6.4. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Kontrola
zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona na wszystkich etapach realizacji
robot, zgodnie z wymogami normy PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735, PN-B-10729:1999,
PN-B-10725:1997, PN-EN 752-6:2002, PN-EN 124:2000. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetlnione, nalezy dana faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
W szczegolnos$ci kontrola powinna obejmowac:

*  sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych staltych punktow

wysokosciowych z doktadnoscia do I cm,
*  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
*  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego,
*  badanie odchylenia osi kolektora, rurociagu, kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z projektem budowlanym posadowienia pompowni, przewodoéw i studzienek,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,
*  sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
*  badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
*  sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pompowni, studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
*  gprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
*  badanie materiatow uzytych do budowy kanaléw przez pordwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w projekcie budowlanym i ST,
*  badanie szczelno$ci pompowni, kanalow, rurociagéw i studzienek.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania w budowie kanalizacji sanitarnej okresla PN-B-10736:1999,
PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-10729:1999, PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000,
PN-EN 752-6:2002.

6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzegdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem, opatrzone data i podpisem kierownika budowy i1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

*  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

*  przebieg, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

*  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

*  zgloszenie i daty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

*  stan pogody i1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

*  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

*  wyniki badan poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

*  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢ przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakos$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bgda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do protokotow odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig:
* pozwolenie na budowe,
* protokoty przekazania terenu budowy,
*  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do ksiazki obmiarow.

Btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnego ustalenia
Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot sa podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i winny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji jezeli takie sa wymagane.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy w okresie trwania budowy beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru roboét
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
*  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiorowi technicznemu cz¢sSciowemu,
*  odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci robot,
ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu. Odbior tych robot musi by¢é dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z budowgq kanalizacji sanitarnej, w tym:

*  roboty przygotowawcze,

*  roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

*  przygotowanie podtoza,

*  roboty montazowe wykonania rurociagdéw i kanatow,
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*  roboty montazowe pompowni $ciekow,

*  wykonanie rur ochronnych,

proby szczelnosci przewodow,

proby szczelnosci kanatéw na infiltracje i eksfiltracje,

*  ulozenie siatki lub tasmy sygnalizacyjnej nad rurociagami PE,
*  obsypanie, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

8.3. Odbior techniczny cze¢sSciowy

Odbiodr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
*  pozwolenie na budowg,
projekt budowlany,
dziennik budowy,

*  *

*  dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
*  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw spelniajace wymogi PN i aprobat
technicznych,
*  protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
*  specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robot, dotyczace jakos$ci robot.
Badania przy odbiorze czgSciowym polegaja na:
*  zbadaniu zgodno$ci usytuowania obiektow i dtugosci przewodu z dokumentacja,
*  zbadaniu szczelno$ci urzadzen, rurociagdw i kanatow,
*  gprawdzenie prawidtowos$ci montazu pompowni.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czg¢sciowych powinny by¢ ujete
w formie protokohu, szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego
W sposob trwatly.

8.4. Odbior techniczny koncowy
Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie Inspektora
nadzoru. Odbioér konicowy robot musi nastapi¢ w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robdot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupehliajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt poszczegolnych
elementéw budowli nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest protokot odbioru, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

*  dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot,

*  protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

*  protokoly odbiorow technicznych czgsciowych,

* instrukcje i ustalenia technologiczne,

*  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

*  inwentaryzacje geodezyjna na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonang przez uprawnionego
geodete,

*  protokoly przeprowadzonych badan budowli, urzadzen, rurociagdéw i przewodoéw kanalizacyjnych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

*  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie sieci wodociagowe;,
kanalizacyjnej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

*  kopig¢ mapy zasadniczej z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Teren po budowie kanalizacji powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenie o wykonaniu
kanalizacji zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowg, doprowadzeniu terenu budowy do
nalezytego stanu i porzadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest stawka ryczaltowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:

*  robocizng bezposrednia,
*  warto$¢ materialow, urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  pomiary i badania,
*  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i wlasciwymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu,

*  oplaty/dzierzawy terenu,
*  przygotowanie terenu,
*  konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,
*  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
*  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
*  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:
* usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy

*

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
z poézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia
*

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650
z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072
z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz.2041 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6z. zm.)

Rozporzadzenie MGP i B z 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.
Nr 25, poz. 133)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

*

*

*

*

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.

Katalog Techniczny - PIPE LIFE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, I'V,) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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ST 01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ST 01.01.00. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktow wysokos$ciowych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robot zwigzanych
Z wytyczeniem w terenie przebiegu tras kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiektow.

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty pomiarowe, zwiazane z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych obejmuja:
*  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
*  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
*  wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperow roboczych)
*  wyznaczenie przekrojow poprzecznych
*  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2.2 Wyznaczenie lokalizacji pompowni

Wyznaczenie pompowni obejmuje wyznaczenie osi obiektow i punktow wysokosciowych, ich
zastabilizowanie w sposéb trwaty, ochrong przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1.0go6lne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUG i K. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przyja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i reperow bocznych. Biedy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym
Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenia tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowiazkdéw Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica roboét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gldéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy,
a takze przy kazdej budowli.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym, powinna by¢ odpowiednio zmniejszona
i dostosowana do uksztaltowania terenu.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z realizacja kanalizacji i budowli
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. Jezeli brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubszych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

3.4. Odtworzenie trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia
do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

3.5. Wyznaczenie polozenia - pompowni

Dla pompowni nalezy wyznaczy¢ jej polozenie w terenie poprzez wytyczenie punktow
okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 3.4.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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4.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 3.4.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

5.2. Sposéb odbioru robot

Odbidér robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Inspektorowi nadzoru.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Rl
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ST 01.02.00. USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z usuwaniem
warstwy humusu, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

2. MATERIAL
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5. Teren pod
budowe kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopoéw powinien by¢ oczyszczony z humusu.

3.2. Zdje¢cie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii,
zaktadaniu trawnikow oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania rob6t lub moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmiana grubosci humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu grubosci do 0,30 m nalezy zdja¢ z powierzchni pasa robot ziemnych oraz
w innych miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez
Inspektora nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg
do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zniszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow
1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. : Wymagania ogdlne” pkt. 6.

4.2. Kontrola usuni¢cia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci i prawidlowosci usunigcia
humusu.

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ST 01.03.00. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbiorka:
*  nawierzchni,
*  ogrodzen,
*  innych obiektow.

2. MATERIAL
Nie dotyczy.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

3.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe nawierzchni drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.2., zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajq si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy wypetni¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST 02.00.00. ,, Roboty ziemne”.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

4.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonywanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni, ogrodzen powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.01.00. ,, Roboty
ziemne”.

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Kanalizacja sanitarna - etap: m. Diuzec



-23-

ST 02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE
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ST 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
wykopow, ich zasypania i odbioru zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociagow
ttocznych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy kanalizacji i obejmuja wykonanie wykopow i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.

2. MATERIALY

Wykonane dla potrzeb projektu badania geotechniczne okreslaja warunki gruntowo - wodne terenu
projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
Dla etapu: m. Dluzec budowa geologiczna terenu jest zréznicowana. Wiercenia o glgbokosci od

3.0 do 5.0 m wykazaty, ze w podtozu projektowanej kanalizacji wystgpuja osady:

*  helocen - nasypy, gleba, osady bagienne, osady jeziorne, osady deluwialne. W sklad gleby wchodza
piaski prochniczne. Lokalnie wystgpuja nasypy. Miazszo$¢ nasypow 1 warstwy gleby lokalnie
dochodzi do 1.0 m. Osady bagienne w postaci torfow o niekorzystnych parametrach geotechnicznych.
Osady jeziorne wystepuja w postaci muldw. Osady deluwialne to piaski $rednie, zwiry, gliny w stanie
plastycznym. Grunty nalezace do tej warstwy to grunty stabonosne.

*  plejstocen - lodowcowe i wodnolodowcowe to piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Wodg gruntowa stwierdzono na glgbokosci 1.0 m w miejscu lokalizacji pompowni P6 i P7.

W otworze pompowni P4 woda wystgpuje w postaci saczen w warstwie glin pylastych, piaskow drobnych.

No$nos¢ gruntdOw ponizej warstwy humusu i nasypow jest wystarczajaca dla posadowienia
projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej. Glgboko$¢ przemarzania gruntdow w rejonie inwestycji wynosi

1.2 m.

Przyjeto, ze w rejonie prowadzonych robot wystepuja gruntyw 70 % kat. III
- w 30% grunty kat. II.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.

Rurociag ttoczny PE 90 z pompowni P4 na dtugosci 219 m zlokalizowano rownolegle w odlegtosci
ca 0.5 m od rurociagu tlocznego PE 75 z pompowni P8. Rurociag ttoczny pompowni P6 na dlugosci 280 m
zlokalizowano réwnolegle do kanalizacji grawitacyjnej i wystepuje koniecznosé ich wspdlnej realizacji.
Budowg nalezy rozpocza¢ od wykopow dla potrzeb kanalizacji grawitacyjnej. Po zmontowaniu kanatu
grawitacyjnego, wykonaniu obsypki i zasypki do glgbokosci 1.6 m od terenu, zaggszczeniu wykopow,
nalezy przystapi¢ do uformowania wykopu dla kolektora tlocznego. Rurociag kolektora tlocznego
zmontowac¢ w odlegtosci od 0.5 m do 1.0 m od kanatu sanitarnego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, umocnione. Metody wykonania robot-wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Wykopy otwarte, ich umocnienie i zasypkg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

Szerokos$¢ wykopow:
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*  umocnionych dla $rednic rurociagéw do 100 mm - 09 m
* umocnionych dla $rednic rurociagdéw do 200 mm - 1.0 m
*  nie umocnionych dla srednic rurociagéw do 100 mm - 0.8 m
*  nie umocnionych dla $rednic rurociagéw do 200 mm - 0.9 m

*  wykopow ze skarpami dla $rednic do 300 mm o szerokos$ci dna:
L=¢+2x20cm

Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej (profile podtuzne).

Ziemi¢ z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopow) nalezy
sktadowaé¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopow, ktéry nie begdzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad na teren wskazany przez Inwestora.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim kanalizacji grawitacyjnej i rurociagéw ttocznych oraz
wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od rownomiernego obsypania
rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 + 20 cm. Rurociagi i kanaty z rur PE, PP
i PVC nalezy obsypa¢ piaskiem, w drogach do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury.

Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 + 30 cm
sposobem rgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem rurociagu, kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia
wykopu. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych kanalizacji sanitarnej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych kanalizacji sanitarnej winien wykazac¢ sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
*  zuraw budowlany samochodowy o nosno$ci do 5 t,
*  samochod skrzyniowy 3-5 t,
*  samochod samowytadowczy do 5 t,
*  koparka podsigbierna 0.15- 0.40 m’,
*  spycharka kotowa lub gasienicowa 75 KM,
*  sprzet do zageszcezania gruntu,
*  pompy o napgdzie spalinowym i elektrycznym do pompowania wody.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie maszyn
1 urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Wykopy, przygotowanie podloza

Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej realizowaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.
Kanalizacjg sanitarng grawitacyjna posadowi¢ na rz¢dnych podanych na jej profilach podtuznych.

Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub ze skarpami.
Metody wykonania robdt - wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci
wykopu i posiadanego sprzgtu mechanicznego. Przy zblizaniu si¢ do istniejacej sieci, przylaczy
wodociagowych, urzadzen melioracyjnych, linii kablowych energetycznych i telefonicznych, wykopy
bezwzglednie wykonywac recznie.

Umocnienie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Grunt z wykopu powinien
by¢ sktadowany na odktad. Wejscia do wykopow po drabinie z chwila osiagnigcia glgbokosci > od 1.0 m
od poziomu terenu winny by¢ wykonane w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ rowne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu Wykonawca
winien wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.05+0.20 m. Reczne poglebienie
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wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem kanatow,
rurociagow.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia rodzimego
podtoza. Przy przeglebieniu wykopow nalezy wykonaé podtoze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy
piaskowej o grubosci po zaggszczeniu 10 cm. Podloze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowac
w miarg uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu.

Na dtugosci ca 370 m w gruntach torfowych i1 ewentualnych osadach jeziornych podtoze i
czesciowo skarpy wykopow nalezy wzmocni¢ geowtdkning Geoflex szer 2.0 m

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nast¢pujace warunki:

*  gbrne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad teren,
*  powierzchnia terenu w miarg¢ mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami kanalizacji ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto I m od powierzchni terenu
w odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikdéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczgciem montazu
przewodow.

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach
sypkich, suchych (normalnej wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych
i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
z barierkami dla przejécia pieszych.

3.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety
kanalizacji.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdow oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Woda gruntowa w czgéci zabudowy wystepuje juz na glebokosci 1.0 m w rejonie kanalizacji
grawitacyjnej i pompowni P6 i P7, pompowni domowych Pd17 i Pd18 oraz w postaci saczen w rejonie
pompowni P4. Do odwodnienia wykopoéw stosowaé pompy wirowe o napedzie elektrycznym lub
spalinowym.

3.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy wykona¢ obsypke rur gruntem nie skalistym, bez grud
i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno i $rednioziarnistym. Material do wykonania obsypki nie powinien
by¢ zmrozony i nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 60 mm. Obsypke nalezy wykona¢ do
wysokosci po zaggszczeniu co najmniej 15 cm.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami, kazda warstwe zaggszczajac. Przy rgcznym zaggszczaniu
maksymalna grubo$¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10+15 cm, przy zaggszczaniu
mechanicznym w zalezno$ci od rodzaju sprzgtu - 20+30 cm.

Do wypetnienia wykopu nad strefa ochronna mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia
zageszezenia obsypki. Zasypke wykopow wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 6 cm. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 20 cm,
z jednoczesnym jej zageszczeniem.
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W czasie wykonywania zasypki rurociagu tlocznego z PE, nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme
lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

W ramach robot ziemnych nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na takach, trawnikach po
zasypaniu i zageszczeniu wykopoéw, rozscieleniu warstwy humusu, teren obsiaé trawa, skarpy rowow
przydroznych umocni¢ darnina.

Zaggeszezenie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania:

a) zageszczenie piasku wokot rur powinno wynosic (J;)-0,95
b) pozostale warstwy wykonywaé z gruntu rodzimego, uktadajac warstwami i zaggszczajac
mechanicznie do osiagnigcia wskaznika podanego ponizej,
¢) zasypki pod nawierzchni¢ drog gruntowych umocnionych, brukowanych i asfaltowych nalezy
wykonywaé po zasypaniu i zaggszczeniu zasypki nad kanatem. Wykonywac ja nalezy z gruntu
rodzimego uktadajac warstwami o grubosci 20-30 cm i zagegszczajac mechanicznie,
d) uktadanie zasypki zakonczy¢ na glgbokosci ok. 35 cm od powierzchni, dla drég o nawierzchni
brukowanej, ok. 25 cm dla drog zwirowych oraz ok. 50 cm dla drég asfaltowych,
e) zageszczenie gruntu w gornej warstwie wykonywanej zasypki powinno wynosic:
* dla drog gruntowych (J5)-0,97
*  dla drog asfaltowych-
*  gorna warstwa grubosci 0,2 m (J5)-1,03; E; = 120 MPa,
*  dolna warstwa grubosci 1,0 m (J,)-1,0; E; = 60 MPa.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. pkt. 6.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:
*  zapewnienie statecznosci §cian wykopow,
*  odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot,
*  dokladno$¢ wykonania wykopow,
*  prawidlowe wykonanie podtoza kanalizacji,
*  wykonanie obsypki rurociagéw i kanatow,
*  wymagane zaggszczenie zasypanego wykopu.

4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt 3.4.
Szczegdlna uwagg nalezy zwrdcié na:
*  wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
*  wlasciwe ujecie wod gruntowych.

4.2.2. Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki
Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i1 zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie. W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy zwrdci¢ na:
*  wlasciwe przygotowanie podioza,
*  sposob wykonania i grubos$ci obsypki rurociagéw i kanatow,
*  sposob uktadania i grubos$ci poszczegdlnych warstw zasypek,
*  stopien zageszczenia podtoza, obsypki i zasypki.
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4.3. Badania do odbioru robot ziemnych

4.3.1. Minimalna czg¢stotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

*  pomiar szeroko$ci dna - pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 200 m na odcinkach prostych,
co 50 m na odcinkach, ktore budza watpliwosci,

*  pomiar spadku podtuznego dna - pomiar niwelatorem rzgdnych w miejscach przewidzianych do
zabudowy studzienek kontrolnych, na rurociagach tlocznych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych,

*  badanie zaggszczenia gruntu - wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej ulozonej warstwy.

4.3.2. Szerokos¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze r6zni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/- 5 cm.

4.3.3. Spadek podluzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawacé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub + 1 cm.

4.3.4. Zageszczanie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z pkt 3.4.

5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00. pkt 8.

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

—

W
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ST 03.00.00.
KANALIZACJA SANITARNA
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ST 03.00.00. KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociagdéw ttocznych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociagéow ttocznych.

Szczegotowy zakres, rodzaj i ilos¢ robot podano w przedmiarze robdt. Charakterystyczne parametry
kanalizacji:

*  kanalizacja sanitarna grawitacyjna PP o srednicy wewngtrznej 200 mm - 2511 m
*  kanalizacja sanitarna grawitacyjna PP o $rednicy wewngtrznej 160 mm - 817 m
*  przylacza kanalizacyjne PVC 160 - 290 m
*  rurociagi ttoczne pompowni sieciowych PE100 PN10 DN90 - 235 m
*  rurociagi ttoczne pompowni sieciowych PE100 PN10 DN75 - 235 m
*  rurociagi tloczne pompowni domowych PE100 PN10 DN63 i odpowietrznikéw- 591 m
*  rurociagi ttoczne pompowni domowych PE100 PN10 DN50 - 547 m

W zakres robdt wchodza:

*  roboty przygotowawcze,

*  odwodnienie wykopow,

roboty montazowe sieci,

przeciski pod drogami,

*  wykonanie studzienek kanalizacyjnych, rozpr¢znych i odpowietrzajacych,

*  ochrona przed korozja,

*  proby szczelnos$ci na infiltrcje 1 eksfiltracje,

*  proby szczelno$ci rurociagdéw ttocznych kanalizacji cisSnieniowej.
Szczegotowy zakres, rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robot.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

*  ustali¢ miejsce placu budowy,

*  ustali¢ miejsce sktadowania materiatow,

*  ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

*  zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i rurociagdéw tlocznych powinny
mie¢:
*  oceng ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
lub
*  deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, lub
*  oznakowanie znakiem budowlanym, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, lub uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.
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2.2. Rury, ksztaltki, armatura
Do budowy sieci kanalizacyjnej musza by¢ zastosowane:

*  rury kanalizacyjne z polipropylenu - blokowego PP o $rednicy wewnetrznej 160 i 200 mm, PVC 160,
spetiajace warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999,

*  rury i ksztattki z polietylenu PE100 PN10 SDR17 DN 40, DN 50, DN 63, DN 75, DN 90, DN 160
oraz PE100 PN12.5 SDR11 DN 160 spelniajace warunki okreslone w PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3,

*  rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania zabezpieczone zewnatrz powloka
bitumiczna z podwojna przektadka (Z02) - PN-H-74219,

*  rury stalowe wiertnicze - PN-H-74229.

*  zasuwy klinowe kolnierzowe migkko uszczelnione z klinem gumowym do $ciekdéw, pokryte trwata
farba epoksydowa,

*  zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace do Sciekow.

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami
Przej$cia pod drogami o nawierzchni asfaltowej, brukowanej, siecia wodociagowa, rowami
melioracyjnymi, kablami telefonicznymi i energetycznym, nalezy realizowac z zastosowaniem:
*  rur ochronnych (ostonowych) stalowych D2 U Z02 - PN-H-74219,
*  rur wiertniczych - PN-H-74229,
*  rur PE,
*  ploz z tworzyw sztucznych,
*  koncowek termokurczliwych,
*  oston rurowych Arot A 83+160 PS.

2.4. Kregi betonowe
Kregi betonowe zbrojone z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego (F-50).

2.5. Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne
Dobrej jakosci prefabrykowane studzienki niewtazowe z PP i PVC spehiajace wymagania
wytrzymatosciowe i funkcjonalne.

2.6. Wlazy kanalowe

Wtazy kanalowe z zeliwa sferoidalnego okragle o przeswicie 400 i 600 mm klasy D400 i B125
(wg PN-EN 124:2000).

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury, armatura, cz¢$ci studzienek

Rury PVC, PP i PE dostarczane sa w oryginalnie zapakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy skladowaniu rur PVC, PP i PE, elementéw studzienek z tworzyw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

* rury sktadowa¢ na rownym podilozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm
i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m,

*  wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 3 m, przy czym ramki wiazek
winny spoczywac na sobie,

*  w przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielane przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle z wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow,
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*  studzienki z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu i nalezy je chronié¢
przed kontaktem z olejami i smarami,

* rury, kinety studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, zdejmowane
bezposrednio przed montazem ztaczy.

Przy dlugotrwatym skladowaniu, rury nalezy nakry¢ nieprzezroczysta folia z PVC lub wykonaé
zadaszenie celem ochrony przed wplywem promieniowania UV. Nie wolno nakrywaé¢ rur w sposob
uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Czg$ci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozja i ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowg bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

2.7.2. Kregi, pokrywy

Kregi, pokrywy mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.3. Wlazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.7.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze przekracza¢ 3 miesigcy.

2.7.5 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
*  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 5 t,
*  samochod skrzyniowy 3-5 t,
*  samochdd samowyltadowcezy do 5 t,
*  pompy o napedzie spalinowym i elektrycznym do pompowania wody,
*  kociol do podgrzewania lepiku,
*  spawarka elektryczna,
*  pojemnik do betonu,
*  sprzet i urzadzenia do wykonania przeciskow, przewiertow.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie maszyn
i urzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

4.2. Transport rur
Przewo6z rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.

Rury i ksztattki powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiana polozenia podczas przewozu.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur i ksztaltek PVC, PP i PE nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych
wymagan:

*  przewoz powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1 m.

*  jezeli rury sa luzne, to przy uktadaniu ich w stosy na samochodzie obowiazuja te same zasady co przy
sktadowaniu z tym, ze wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

*  podczas transportu luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne §ciany skrzyni samochodu,

*  przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C,

* w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i skladowania oba kofice rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi,

*  ksztaltki i inne drobne elementy sa pakowane i winny by¢ przewozone w workach,

*  rury transportowane w oryginalnych wiazkach lub zwojach zaleca si¢ roztadowywa¢ z zastosowaniem
wozkow widlowych,

*  zaladunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie,

*  preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach

4.3. Transport armatury

Armaturg nalezy transportowac krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem
1 uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Transport kregow i studzienek

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji ich wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.5. Transport wlazow kanalowych
Wlazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie
powinien powodowac:
*  segregacji sktadnikow,
*  zmiany sktadu mieszanki,
*  zanieczyszczenia mieszanki,
*  obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.8. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac¢ si¢ samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Zasady wykonania robot przygotowawczych podano w ST 01.01.00 ,,Wytyczenie trasy i punktow
wysokosciowych”, ST 01.02.00 ,,Usunigcie warstwy humusu”, ST 01.03.00 ,,Rozbiorka elementow drog,
ogrodzen”

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych
Podstawg wytyczenia trasy kanalizacji stanowi projekt i ST 01.01.00.

5.2.2. Usunigcie warstwy humusu
Usunigcie warstwy humusy wykona¢ zgodnie ze ST 01.02.00.

5.2.3. Usunigcie elementéow drog, ogrodzen
Usunigcie elementow drég, ogrodzen wykona¢ zgodnie ze ST 01.03.00.

5.2.4. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca dokona odkrywek istniejacego uzbrojenia a roboty
w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli-zarzadcéw uzbrojenia (woda,
telekomunikacja, energia).

5.3. Roboty ziemne
Zasady wykonania wykopow, ich umocnienia, przygotowania podtoza, odwodnienia, zasypania
i zageszezenia gruntow podano w ST 02.00.00 ,,Roboty ziemne”

5.4. Roboty montazowe
Warunki ogoélne

Rurociag ttoczny pompowni P od pompowni do drogi powiatowej zlokalizowano réwnolegle do
kanalizacji grawitacyjnej i wystgpuje konieczno$¢ ich wspolnej realizacji. Budowe nalezy rozpocza¢ od
kanalizacji grawitacyjnej. Po zmontowaniu kanalu grawitacyjnego, wykonaniu obsypki i zasypki do
glebokosci max 1.7 m, zaggszczeniu wykopow, nalezy przystapi¢ do montazu kolektora ttocznego.
Kolektor ttoczny zmontowaé¢ w odlegtosci do 1.0 m od kanatu sanitarnego.

Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej, rurociagi tloczne-cisnieniowe winny by¢ utozone
ze spadkiem okreslonym w projekcie (profile kanalizacji) i tak by kat ich podparcia wynosit co najmniej
90°. Do budowy nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen.

Glebokos¢ utozenia:

*  rurociagéw tlocznych winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni terenu byto wigksze o 0.4 m od glebokos¢ przemarzania gruntow h,,
*  przewodow kanalizacji grawitacyjnej winna by¢ taka, aby ich przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni terenu byto wigksze o 0.2 m od glgboko$¢ przemarzania gruntow h,,
Dla rejonu Dtuzca hz=1.2 m.
Ukladanie i montaz rur
Ogo6lne warunki uktadania i montazu rur PVC, PP i PE:
*  przewody mozna uktadac¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,
*  $posOb montazu rur-przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku spadkow,
* do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PVC, PP i PE, nie
wykazujace uszkodzen, pekniegc,
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*  uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podloza, ktore profiluje si¢
w miar¢ uktadania odcinkdéw rurociagdw,

*  przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co najmniej
Y4 swego obwodu.

Budowg odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie
i zastabilizowanie sytuacyjno-wysokosciowe punktow wezlowych przewidzianych w projekcie
/studzienki, pompownie/. Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do ich montazu.
Montaz rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem, rozpoczynajac od punku o rzednej
nizszej do wyzszej.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura powinna by¢
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociagu, kanatu przed zamuleniem. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby szczelnosci
kanatu, ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Rury ochronne /ostlonowe/

Przej$cia grawitacyjnej i tlocznej kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa o nawierzchni
asfaltowej nalezy wykona¢ przeciskiem rurami stalowymi. Jako rury ostonowe montowane w wykopach
otwartych zastosowano przewaznie rury PE.

Przewody kanalizacyjne nalezy zmontowa¢ w rurach oslonowych na plozach systemu raci lub
rownowaznych, rozmieszczonych max co 1.5 m. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami
termokurczliwymi lub manszetami zabezpieczajacymi przed dostaniem si¢ do jej wngtrza wody lub
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposdéb niekontrolowany $ciekow,
pochodzacych z ewentualnej awarii przewodu.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne, rewizyjne, rozprezne i odpowietrzajace

Przy wykonywaniu studzienek z kregdéw betonowych zbrojonych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

*  studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

*  jako dolne kregi do wykonania studzienek nalezy stosowac kregi z dnem betonowym,

*  studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie wasko przestrzennym, umocnionym,

Przy przejéciu rur kanalizacyjnych PVC, PP i PE przez §ciany studzienek stosowac tuleje ochronne
z uszczelka.

Na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptytg pokrywowa, a na niej skrzynkg wlazowa zeliwna (wlazy
studzienek odpowietrzajacych winny by¢ przystosowane do zamykania). Na dnie studzienek rewizyjnych i
rozpreznych nalezy wyprofilowac¢ kinete. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy
kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 5 %o w kierunku kinety. W studzienkach betonowych przelotowych i rozgateznych mozna
stosowac¢ kinety z PP.

W $cianie komory roboczej z kregéw betonowych nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,25 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki rewizyjne usytuowane w miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne powinny mieé¢
wlazy typu cigzkiego z zeliwa sferoidalnego okragle o przeswicie 400 i 600 mm klasy D 400
wg PN-H-740501-2:1994, a klasy B 125 w chodnikach i terenach zielonych. Wtazy studzienek
rozpreznych z wentylacja, studzienek odpowietrzajacych przystosowane do zamykania.

W miejscach okreslonych w projekcie stosowaé studzienki rewizyjne inspekcyjne z PP/PE/PVC
¢ 400. Kinety studzienek z polipropylenu nalezy posadawiaé¢ sztywno na zaggszczonej tawie piaskowe;.
Kinete potaczy¢ z rurociagiem i zasypa¢ do wysokosci 15 cm powyzej wysokosci wlotéw do Kkinety.
W kinetach zamontowa¢ nadstawki z pier§cieniem betonowym i wlazem zeliwnym.
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Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia réwny, natomiast w trawnikach
1 zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. Studzienki winny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno$¢ polaczen kregow i plyt
1 W sposéb uniemozliwiajacy doptyw do nich wod gruntowych.

Izolacje - zabezpieczenie elementéw kanalizacji

Rury i studzienki kanalizacyjne z PP, PVC i PE nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studzienki betonowe zabezpieczy¢ z zewnatrz 1 wewnatrz izolacja bitumiczna. Do zewngtrznej izolacji rur
stalowych nalezy stosowac: lepiki asfaltowe, asfalty przemystowe izolacyjne PS. Powloki bitumiczne nie
moga si¢ stykac¢ z elementami (rurami) z tworzyw sztucznych.

Bitumiczne powtoki nalezy wykonywac¢ w oparciu o normy PN-M-97051 i BN-76/0648-76.

Proba szczelnoS$ci przewodu.

Ulozone w wykopie przewody nalezy podda¢ badaniom. Badania rurociagéw ttocznych winny by¢
wykonane w oparciu 0 PN-EN 1092:1996. Badania szczelno$ci przewodoéw grawitacyjnych na eksfiltrace
i infiltracg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Probe nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnos$ci ztacz w przewodach,
z zachowaniem nast¢pujacych zasad:

*  probe cisnienia nalezy wykonaé¢ po ulozeniu kanatdéw i przysypaniu z podbiciem rur gruntem oraz po
zamknigciu wszystkich odgatezien.
*  wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw do betonu,
obsypek i podsypek.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
*  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
*  badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonywanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,
*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewodow i studzienek
kanalizacyjnych,
*  badanie spadku kolektora sanitarnego,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,
*  sprawdzenie szczelnosci rurociagéw ttocznych kanalizacji,
*  badanie wskaznikow zaggszczenia i wysokos$ci obsypki, zasypki,
*  gprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

*  odchylanie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz +/- 5 cm,

*  odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

*  odchylenia grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 3 c¢m,
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*  odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm,

*  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozenia kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/- 5 mm,

*  odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5 %
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 % projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

*  wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z ST 02.03.00.,

* rzgdne pokryw studzienek wykonanych w drogach utwardzonych, powinny by¢ wykonane
z doktadnoscia do +/- 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslone w pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

*  podloza, podsypki,

*  montaz rurociagdéw i kanalow,

obsypka i zasypka rurociagéw i kanatow,

zageszezenie gruntow,

*  *

*  wykonanie studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych, rozprgznych i odpowietrzajacych.
Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

7.3. Odbior techniczny czesciowy
Jest to odbidr techniczny przewodu po zakonczeniu budowy przed przekazaniem do eksploatacji.
Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
*  wszystkie dokumenty odbiorow czesciowych,
*  protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
*  trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na mapach wykonanych przez
uprawnionych geodetow.
Szczegdtowy wykaz dokumentéow podano w ST 00.00.00. pkt. 8.3.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

.1. Normy
1. PN-87/H-74051-00 Wtazy kanatowe. ogolne wymagania i badania.

o]

2. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

5. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;j.

6. PN-EN 773:2002 Wymagania ogoélne dotyczace elementdow stosowanych w systemach
kanalizacji ci$nieniowe;.

7. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

8. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczania graficzne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

PN 74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

1.

2.
3.
4

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE.
Katalog Techniczny
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, I'V,) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne;.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace

normy i przepisy.
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ST 04.00.00.

PRZEJSCIA KANALIZACJI POD I NAD PRZESZKODAMI
TERENOWYMI
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ST 04.01.00. PRZEJSCIA POD DROGAMI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej pod drogami.

1.2. Zakres robot objetych ST
Postanowienia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej pod drogami, rowami.
W zakres tych robot wchodza:
*  roboty przygotowawcze,
*  wykonanie przeciskow,
*  odwodnienie wykopow,
*  wykonanie posadowien rury ostonowych w wykopach otwartych,
* montaz rurociagdw kanalizacji grawitacyjnej i rurociagow tlocznych w rurach ochronnych -
ostonowych,
*  roboty izolacyjne,
*  uszczelnienie koncdéw rur ochronnych - ostonowych,
*  kontrola jakosci.

2. MATERIALY

Rury przeciskowe-ochronne stalowe ¢ 108.0x4.0, ¢ 168.3x5.0, ¢ 273.1x7.1, ¢ 355.6x8.0 wg PN-H-
74229.

Dla przejs¢ montowanych w wykopach otwartych stosowa¢ rury ostonowe ¢ 168.3x5.0 wg PN-H-
74219 izolowane zewngtrznie (Z 02).

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej i1 rurociagi tloczne montowaé w rurach ostonowych
z wykorzystaniem ptéz dystansowych. Koncéwki rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

3.2. Roboty przygotowawcze

Podstawa wytyczenia przeciskow i wykonania przej$¢ jest projekt zagospodarowania terenu.
Wytyczenie w terenie wykonuje si¢ z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych i kotkow §wiadkow. Wytyczenie lokalizacji przeciskow i przej$¢ w terenie winno by¢ wykonane
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

3.3. Przeciski

Przejscia kanalizacji grawitacyjnej i rurociagéw tlocznych pod drogami o nawierzchni asfaltowe;j
w miejscach oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy wykonaé przeciskiem zgodnie
z dokumentacja projektowa.
We wsi Dluzec wystepuja trudne warunki terenowe do lokalizacji kanalizacji wzdtuz drogi powiatowe;j
oraz w przejsciach porzecznych. Mozliwosci przejscia pod droga powiatowa konsultowano ze
specjalistyczng firma wykonujaca przewierty sterowane tj. Kreto Technik Specjalistyczne Przewierty
Sterowane w Wojtowie gm. Barczewo. Wg Kreto Technik przy dysponowaniu specjalistycznego sprzety
oraz odpowiednich podestow mozna wykona¢ przeciski pod droga powiatowa z tym, ze krétkie odcinki
rury beda spawane celem uzyskania rury ochronnej o projektowanej dlugosci. Przyszly wykonawca robot
W wycenie prac powinien przewidzie¢ opisane utrudnienia.
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Do wykonania kazdego przecisku przewidziano dwie komory zabezpieczone grodzicami lub
o $cianach ze skarpami.

Przeciski kanalizacji grawitacyjnej i rurociagow ttocznych wykonaé¢ rurami stalowymi podanymi
W projekcie.

3.4. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przej$¢ kanalizacji pod drogami, rowem i rzekami zasypa¢ komory przeciskowe
z zaggszezeniem gruntu, uformowac skarpy rowow. Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego (warstwa
humusu, posiew trawa).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00.00. Wzmagania ogdlne pkt. 6.

4.2. Kontrola, badania i pomiary
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
*  zgodnos$¢ wykonania robdt z projektem (materiat, spadki, izolacja, zasypka),
*  gsprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
*  sprawdzenie rzednych posadowienia,
*  sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
*  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania w/g pkt. 4.2. daly wyniki pozytywne.

5.2. Odbior techniczny cze¢Sciowy
Jest to odbior techniczny catkowity przewodu kanalizacyjnego grawitacyjnego rurociagu ttocznego
po wykonaniu przeciskow, przewiertu i przej$¢ przed przekazaniem rurociagu do dalszych robét.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6.2. Inne dokumenty

1.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne obowiazujace
normy i przepisy.
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ST 04.02.00. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu: sieci
wodociagowych, rurociagdéw, ewentualnie zbieraczy  melioracyjnych, odwadniajacych, kanalizacji
zagrodowych, kabli energetycznych, kabli telefonicznych, itp.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizen i krzyzowania si¢ z istniejacym uzbrojeniem
terenu.

W zakres tych robot wchodza:
*  roboty przygotowawcze,
montaz rur oslonowych, oston,

*  *

uszczelnienie koncoéw rur ostonowych,
*  kontrola jakosci.

2. MATERIALY

Ostony dzielone rurowe z PE ¢$83+110 dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Rury PVC,
PE odpowiedniej $rednicy dla przytaczy i sieci wodociagowych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie kanalizacji w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych i kolkow $wiadkéw. Wytyczenie trasy kanalu w terenie winno by¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami. W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod
nadzorem wtasciciela odno$nego uzbrojenia terenu.

3.3. Roboty ziemne
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé sposobem recznym,
zgodnie z ST 02.00.00. z ubezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopow.

3.4. Roboty montazowe
3.4.1. Wykonanie robot

Kanalizacje krzyzujaca si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie
w odlegtosci mniejszej od normatywnej nalezy wykona¢ w sposob okreslony w projekcie lub zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ na odlegto$¢ podana w projekcie.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli odno$nych
instalacji.

3.4.2. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi

Na istniejacych kablach energetycznych zastosowac ostony rurowe dzielone A110 PS o dlugosci 2
m z kazdej strony kabla (jest to odlegto$¢ prostopadta do osi kabla). W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ 1,5 m od stupow.
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3.4.3. Skrzyzowanie z istniejacymi kablami telefonicznymi
Istniejace kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ oslonami rurowymi dzielonymi A83 PS o dtugosci
2 m z kazdej strony kabla /(jest to odlegto$¢ prostopadta do osi kabla).

3.4.4. Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociaggowymi,
kanalizacyjnymi i melioracyjnymi i odwodnieniowymi

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprze¢tu mechanicznego. Przystapienie do robot zglosié
wlascicielowi sieci. Przy skrzyzowaniach stosowac rury ostonowe podana w projekcie lub zabezpieczy¢
w//g ustalen Inspektora nadzoru po wykonaniu wykopow w rejonie kolizji.

3.5. Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Po wykonaniu przej$¢ kanalizacji w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, zasypa¢ wykopy
z zageszczeniem gruntu. Teren przywrocic do stanu pierwotnego. Roboty wykona¢ zgodnie
ze ST 02.00.00.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

4.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
*  zgodno$¢ wykonania robot z projektem (material, spadki, izolacja, zasypka),
*  sprawdzenie prawidtowosci wykonania skrzyzowan, naprawy 1 zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia, urzadzen,
*  badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja skrzyzowania kanalizacji sanitarnej
z istniejacym uzbrojeniem i urzadzeniami, przed zasypaniem wykopow.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

5.3. Odbior techniczny cz¢sSciowy

Jest to odbior techniczny cze$ciowy przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu budowy i winien
by¢ dokonany zgodnie z ST 00.00.00.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

2. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6.2. Inne dokumenty
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy 1 warunki uzgodnien z wtadcicielami uzbrojenia, terenu.
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ST 05.00.00.
POMPOWNIE SCIEKOW
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ST 05.00.00. POMPOWNIE SCIEKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa czterech sieciowych i dziesigciu domowych pompowni §ciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowa
sieciowych i domowych pompowni $ciekow.

W zakres tych robot wchodza:

*  roboty przygotowawcze,

*  wykopy pod komory pompowni,

*  montaz komor pompowni $ciekow,

*  montaz wyposazenia pompowni: pompy zatapialne, szafki sterowniczo-zasilajace wraz z kablami,
ptywaki sterujace, sterowniki mikroprocesorowe, prowadnice pomp, orurowanie wewngtrzne
pompowni, zasuwy i zawory, drabinki, systemy podpor i zamocowan,

*  drogi wewngtrzne,

*  ogrodzenia,

*  zagospodarowanie terenu,

*  posiew trawy.

2. MATERIALY
Wykaz materiatow do budowy pompowni zawiera projekt, a oto niektore z nich:
*  polimerobetonowe komory pompowni sieciowych i polietylenowe komory pompowni domowych,
*  pompy zatapialne — typ ABS dla pompowni sieciowych i domowej,
*  uzbrojenie i armatura pompowni,
orurowanie wewnatrz pompowni,

*  *

prowadnice pomp,

*

Zawory 1 zasuwy,
system podpdr zamocowan,

*  *

szafki sterowniczo-zasilajace,

*

sterowniki mikroprocesorowe,

*

ptywaki sterujace,

drabinki zejsciowe,

panele ogrodzeniowe, bramy,
*  polbruk.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady robot
Ogodlne zasady podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

*  *

3.2. Roboty przygotowawcze
3.2.1. Wytyczenie pompowni

Podstawg wytyczenia lokalizacji pompowni stanowi dokumentacja projektowa, prawna
i specyfikacja ST 01.01.00. Lokalizacja pompowni winna by¢ zgodna z projektem.

Wytyczenie w terenie pompowni wykonuje si¢ z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych
w grunt kotkoéw osiowych i kotkow §wiadkow.

Teren w okresie budowy winien by¢ ogrodzony.

3.2.2. Usunigcie warstw humusu
Usunigcie warstw humusu wykona¢ zgodnie ze specyfikacja ST 01.02.00.
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3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie i mechanicznie przy wigkszosci pompowni w wykopach
umocnionych.
Pompownie sieciowe

Wykopy pompowni sieciowych w $ciankach szczelnych zabitych do glebokosci 1.0 m ponizej
posadowienia komory pompowni. Scianki szczelne o wymiarach w planie 4x4 m.
Pompownie domowe - wykopy pompowni domowych - ze skarpami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy si¢ zapozna¢ z dokumentacja geotechniczna.

3.4. Przygotowanie podloza (podsypki)
Komory pompowni po wykonaniu wykopoéw nalezy posadowié:

*  w gruntach niespoistych o uziarnieniu d0 200 mm:

- bezposrednio na gruncie,
*  w gruntach niespoistych o uziarnieniu ponad 20 mm:

- podsypka piaskowa grubosci 15 cm,
*  w gruntach spoistych:

- podsypka piaskowa grubosci 5 cm,

- warstwa zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm.

3.5. Roboty montazowe pompowni
Na przygotowanym podtozu na rzednych okreslonych w projekcie posadowi¢ komory pompowni
sciekow. Po zmontowaniu komoér pompowni zasypac i zagesci¢ wykopy oraz:
*  wykona¢ fundamenty pod zuraw obrotowy dla pompowni sieciowej P4,
*  zamontowac¢ prowadnice do pomp, pompy, rurociagi technologiczne ze stali kwasoodpornej, armature,
drabinki ztazowe,
*  zabudowac szafki sterowniczo zasilajace, sygnalizatory poziomu i pozostate uzbrojenie pompowni.
* w pompowni P4 wykona¢ zgodnie z projektem zasilanie pompy dozujacej preparat do eliminacji
siarkowodoru i zapobiegajacy fermentacji sciekow.
Urzadzenia wewngtrzne pompowni winny by¢ zmontowane w warsztacie a na budowie tylko
ztozone z gotowych elementow.

3.6. Ogrodzenia, zagospodarowanie terenu pompowni

Przy pompowniach wykona¢ nasypy do rzednych podanych w projekcie. Teren zniwelowac.
Wykonaé¢ panelowe ogrodzenia pompowni sieciowych o wysokos$ci 1.56 m na zbrojonych cokotach
z zabudowanymi bramami dwuskrzydtowymi o szerokosci 3,5 m. Laczna dlugos¢ ogrodzen pompowni
sieciowych - 124 m. Dla pompowni P4 wykona¢ fundament pod zuraw obrotowy.

Drogg dojazdowa do pompowni P4 o szerokosci 4.0 m i powierzchni 268 m2 oraz droge do pompowni P6
o szeroko$ci 3.0-4.0 m i powierzchni 150 m2, razem 418 m2 wzmocni¢ wykonujac: korytowanie o gt.15
cm i nawiezienie - 20 cm warstwa pospolki + Scm warstwa mieszanki gliny z piaskiem i zwirem.

Dojscie do pompowni P5 wykona¢ w postaci schodow szerokosci 1.0 m i dlugosci 30 m z polbruku gr. 8
cm na podsyce piaskowej gr. 10 cm stabilizowanej cementem. Przyjeto wysokos¢ stopnia 12 cm oraz jego
dtugos¢ 100cm.

Po wykonaniu utwardzonych powierzchni wewngtrznych pompowni, zniwelowaniu terenu
nieutwardzonego, utozeniu warstwy humusu, nieutwardzony teren pompowni wraz z nasypami
zewngtrznymi i terenem przyleglym do ogrodzenia obsia¢ trawa.

Nawierzchnie pompowni wraz z czg$cia od granicy dzialki do pompowni wylozy¢ kostka
z polbruku grubosci 8 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, 15cm zaggszczonym kruszywie
mineralnym i 17 cm warstwie odsaczajacej z piasku. Ogolna powierzchnia utwardzona polbrukiem - 239
m’.

3.7. Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng i ich sterowanie i monitoring
Pompownie sieciowe — Przylacza do pompowni zostana wykonane w oparciu o projekt Energa Operator
S.A.. Oddziat w Olsztynie, z linii elektroenergetycznych nn 0.4 kV do szafek ztaczowo pomiarowych. Od
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szafek ztaczowo pomiarowych ZK-1+TL/R/F do szafek zasilajaco-sterowniczych RS wykonaé zasilanie
liniami kablowymi YKY 5x6 mm?o lacznej dtugosci 36 m. Kabel winien by¢ utozony na glebokosci 0.7 m
na 10 cm podsypce piasku. Po utozeniu kabla nalezy go przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa
gruntu rodzimego oraz folig kablowa niebieska. Wykop wyréwnaé gruntem rodzimym. Szafki RS potaczy¢
uziomem — bednarka 25x4 utozona wzdluz trasy kabla. Wyniki pomiaréw kabla winny odpowiadaé
wymogom PN-76/E-05125.

W skrzynce zasilajaco-sterowniczej pompowni P4 wykona¢ podtaczenie pompy dozujacej preparat
FERROX. Pompa dozujaca bedzie pracowac rownolegle z pompa przetlaczajaca $cieki. Pompe¢ dozujaca
ze zbiornikiem dla pompowni P4 przekaza¢ do ZGKiM Piecki.

W  skrzynkach =zasilajaco-sterowniczych zamontowaé¢ taczniki réznicowo-pradowe podane
w projekcie oraz na szafce zainstalowaé skrzynke wyposazona w zabezpieczenia 1-fazowe 16 A
i 3-fazowe 16 A oraz gniazda wtykowe, przeznaczone do celow eksploatacyjnych.

Praca pompowni steruje uktad automatyki, umozliwiajacy bezobstugowa eksploatacje,
zabezpieczajacy pompy przed awarig, oraz monitorujacy ich pracg. Budowa uktadu oparta jest o
programowalny sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem LCD. Sterownik dziala w oparciu o pomiar
ci$nienia hydrostatycznego w komorze zbiorczej, mierzonego przy pomocy hydrostatycznego przetwornika
membranowego. Zarowno sterownik jak i przetwornik membranowy sa rezerwowane (zdublowane).
Niezaleznie od podstawowej funkcji sterowania praca pompowni, sterownik wykonuje szereg innych
funkcji, zabezpieczajacych i monitorujacych. Ich zakres zalezy od wymagan uzytkownika, od istniejacej
struktury informatycznej i telemetryczne;j.

Uklad zamontowany jest w zamykanej szafie z wysoko wytrzymalych wtokien szklanych. Przystosowany
jest do zasilania z sieci 3x400 V. Rozruch pomp poprzez uktad migkkiego rozruchu typu soft-start.

Uktad zawiera wszystkie niezbgdne zabezpieczenia:

przed porazeniem, poprzez uktad réznicowo — pradowy,

przed praca niepelnofazowa i asymetria migdzyfazowa ( w tym braku fazy),

przed przeciazeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

przed zwarciem,

przed suchobiegiem,

przed przepigciami

oraz wyposazenie dodatkowe jak:

liczniki czasu pracy pomp,

ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacja temperatury przy pomocy termostatu,

swietlng sygnalizacje stanow awaryjnych,

oswietlenie wewnetrzne szafy oraz styki do zasilania o$wietlenia wewngtrznego pompowni,

gniazdo wtykowe 230V 1400V,

gniazdo przylaczenia agregatu pradotworczego z przetacznikiem agregat — sie¢,

uktad zdalnego monitoringu pracy pompowni poprzez sie¢ cyfrowej telefonii komorkowej, przy pomocy
modeméw GPRS ( ERA, PLUS, ORANGE),

A. Informacje podstawowe o systemie monitoringu.
System sktada si¢ z dwoch podstawowych elementow:

a) obiekt zdalny - przepompownia $ciekow wyposazony w: modut telemetryczny GSM/GPRS np.
typu MT-101, ktory petni funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego

b) obiekt lokalny - istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w Przepompowni $ciekow (
przewidywane ). Informacje o stanach obiektow sa przesylane za pomoca GPRS do stacji monitorujace;j,
ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca bedzie
zainstalowana w Pieckach na terenie oczyszczalni $ciekow.

B. Wymagane mozliwoS$ci systemu monitoringu:

-System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powoduje wystanie
pelnego statusu wej$¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujaca moze zdalnie w
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okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu. Inaczej moéwiac, w
momencie wystapienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie
drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan
obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modulu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacja monitorujaca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywaé moduly telemetryczne o ich
aktualny stan wejs¢/wyjsc.

-Gtoéwne okno synoptyczne - umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow

pod wzgledem: poziomu ci$nienia, pracy pomp, awarii obiektu, alarmow biezacych, itd.; co pozwala na
szybka analiz¢ monitorowanych stanéw przepompowni bez potrzeby przegladania kolejnych okien
synoptycznych przepompowni.
Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej - pozwala na przypisanie odpowiednich
kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do
przegladania obiektow bez mozliwo$ci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma
pelne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownia.

-Latwos¢ przechodzenia migdzy gldownym oknem synoptycznym, a oknami poszczegélnych
zestawOw za pomoca ,kliknigcia" na danym obiekcie graficznym lub liScie obiektow.

-Funkcja alarméw historycznych - umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na
wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcja filtrowania w/g
danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez
jakiego operatora. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

-Funkcja alarméw biezacych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone)
stany alarmowe z monitorowanych obiektoéw. W jednoznaczny sposob identyfikuje, czy dany alarm jest
aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, zotty-alarm zwykty, fioletowy-alarm systemowy),
czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w
pamigci systemu i mozna go przeglada¢ za pomoca funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie
wystapienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje si¢ sygnat dzwigkowy, ktory mozna
wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie
przez operatora innych czynnosci niezwiazanych ze stacja monitorujaca, np. obstuga oczyszczalni.

-Podglad modutu telemetrycznego - peten podglad wszystkich wejs¢, wyjs¢ 1 wykorzystywanych
rejestrow wszystkich zainstalowanych modutow telemetrycznych - narzedzie diagnostyczne szybkiego
podgladu stanu monitorowanych modutoéw telemetrycznych.

-Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej
przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest obslugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

-Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi pompowniami - informowanie operatora
o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego czasu zerwania potaczenia.

-Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki
(lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie sa wysylane z niego sygnaty alarmowe - funkcja testowania obiektu bez przesytania falszywych
informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS -
oszczednosé w kosztach eksploatacji.

-Alarm wlamania - wywotanie na stacji monitorujacej alarmu wtamania do obiektu nast¢puje po
okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po
czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposob informujac go o swoim wystgpieniu.

-Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwigkowo-optycznej z poziomu stacji
monitorujacej.

Dodatkowo monitorowane sa nastgpujace sygnaly:
a) Praca Reczna / Automatyczna
b) Obecnos¢ / Brak napigcia zasilania
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¢) Sygnat alarmowy $wietlny

d) Sygnat alarmowy dzwigkowy

e) Poziom $ciekow w zbiorniku na podstawie sygnatlu z sondy hydrostatyczne;j
f) Praca/Stop pompy nr 112

g) Awaria pompynr 112

i) Sygnalizator suchobiegu

j) Sygnalizator przelewu

-Funkcja od$wiezenia obiektu - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wej$é/wyjs¢ modutu telemetrycznego danej przepompowni.

-Funkcja od$wiezenia zegarow - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zalaczen danej pompy. Informacje te sa
przechowywane lokalnie w pamigci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utrata danych w momencie wylaczenia stacji).

-Funkcja kasowania zegaréw - operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegardw czasu pracy pomp
wraz z licznikami iloéci zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. rownomierne
zuzycie pomp w ciagu miesigca.

- Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.

-Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy - pozwala na zdalne ,,poinformowanie" sterownika o
odtaczeniu/podiaczeniu danej pompy, co wiaze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy
pompowni, np. jezeli zdalnie odtaczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni
1 zawsze zalaczy pompe, ktora fizycznie wystepuj¢ na obiekcie.

-Funkcja zdalnej zmiany poziomoéw pracy pomp - istnieje mozliwo$¢ zdalnej (ze stacji
monitorujacej) zmiany poziomu zalaczania, wyltaczania pomp oraz poziomu alarmowego - oczywiscie
przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej.

-Funkcja 'Alarm czasu pracy pompy' - Uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po
przekroczeniu ktérego zataczany jest alarm, sygnalizujacy o zbyt dlugiej pracy pompy (np. duzy napltyw
sciekow [nielegalny zrzut §ciekow], zapchanie pompy).

-Funkcja "Alarm parametréow pracy' - Uzytkownik ustawia parametry typu: poziom, przeptyw,
prad pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktory informuje o
nietypowym zachowaniu pompowni.

-Funkcja blokady wystania kilku rozkazow - operator w danej chwili moze wykona¢ tylko jeden
rozkaz (np. zatacz pompeg nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonaé kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazéw w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu - pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwoch pomp; cisnienia;
przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne - mozliwos$¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, ci$nienia, przeptywu na doktadne;j
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku
sporzadzonego wykresu.ID

Raporty - mozliwos$¢ sporzadzania raportéw odnoscie; czasu pracy, ilosci

zataczen, iloSci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym.

W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego

zestawienia.
Opis obiektu - okno, stuzace jako dziennik pracy pompowni
SMS - Dodatkowo system pozwala na wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu w

momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w przepompowniach.
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Internet [opcja] - przy rozbudowie oprogramowania mozliwo$¢ monitorowania i zdalnego sterowania
obiektami poprzez sie¢ Internet, przy uzyciu przegladarki internetowe;j.

C. Zatozenia systemu:

1. Rozbudowa oprogramowania o kolejne przepompownie nie moze wigza¢ si¢ z dodatkowymi
optatami, umozliwiajacymi rozszerzenie programu wizualizacji lub tez z zakupem kolejnych licencji.

2. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca szaf sterowniczych i
systemu monitoringu musi posiadaé prywatna zabezpieczona sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Sterownice przepompowni $ciekdw majq zostaé wyposazone w system monitoringu w technologii
GPRS oraz w oprogramowanie modulow telemetrycznych, zgodnie ze skonfigurowanym i zainstalowanym
na istniejacych monitorowanych przepompowniach $ciekow Zamawiajacego(dodatkowa zakladka w
istniejacym oprogramowaniu). Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u
Zamawiajacego system sterowania i monitoringu w oparciu o technologi¢ GPRS nie moze by¢ zamieniony
na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspodtdziatania dwoch lub wigeej rdéznych systemow
sterowania 1 monitoringu przepompowni S$ciekow. Typy modulow telemetrycznych GPRS zgodne z
istniejacym.

Pompownie domowe Pdl14+Pd23 — zasilanie pompowni liniami kablowymi YKY 5x2.5 mm’
0 napigciu znamionowym 230 V bezposrednio z rozdzielnic wngtrzowych instalacji zalicznikowych
poszczegodlnych odbiorcow. Miejsce zabudowy skrzynek ustali¢ z wladcicielami posesji. W rozdzielniach
wnetrzowych na obwodzie pompy winny by¢ zamontowane zabezpieczenia w postaci wylacznika
roznicowo-pradowego i wytacznika nadmiarowo-pradowego typu S301 C 16A. Przy przepompowniach
zamontowa¢ skrzynke RS do podiaczenia kabli zasilajacych z przewodami pomp oraz styczniki do
zalaczania 1 wylaczania pomp. Linie kablowe pompowni domowych o tacznej dlugosci 105 m wykonac
wg zasad podanych wyzej.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00.”Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

4.2. Kontrola, pomiary i badania
4.2.1. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ i zgodnos¢ z projektem
dostarczonych do montazu materiatow i urzadzen.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czgstotliwoscia okreslong przez Inspektora nadzoru:
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
*  sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktoéw
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
*  sprawdzenie rzednych posadowienia,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
grubo$¢ wykonanego podtoza pod komorg pompowni,
*  prawidlowos$¢ wykonania linii kablowych m,
*  sprawdzenie zgodnosci z projektem zamontowanych urzadzen, armatury, rurociagoéw
technologicznych, osprzgtu, wyposazenia.
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5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  podloze, podsypka,
*  montaz komor pompowni,
*  montaz lini kablowych,
*  zasypanie wykopow.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekty
i poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot.

5.3. Odbior techniczny cze¢Sciowy
Odbiodr techniczny czgsciowy winien by¢ przeprowadzony zgodnie ze ST 00.00.00.”Wymagania
ogolne” pkt. 8.3.
Przedtozone dokumenty:
*  dokumenty dotyczace odbioréw zanikajacych,
protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych i rozruchu,

*  *

protokoty odbioru dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

* trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej lokalizacji pompowni na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow,

*  instrukcje obstugi pompowni.

Szczegdtowy wykaz dokumentow podano w ST 00.00.00. pkt. 8.3.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy

=)

1. PN-EN 752-6:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

2. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;j.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbior rob6t budowlano-montazowych.

Uwaga : Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy, przepisy, wytyczne i instrukcje producenta urzadzen, materiatow.
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ST 06.00.00.
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Kanalizacja sanitarna - etap: m. Diuzec



- 54 -

ST 06.00.00. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z odbudowa nawierzchni drog.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania naprawy nawierzchni drog
umocnien, rozebranych w czasie realizacji robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarne;j:

1.2.1. Droga powiatowa

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa krzyzuja si¢ z powiatowa droga Piecki -
Dhizec o nawierzchni asfaltowej. Skrzyzowania zostana wykonane przeciskami bez naruszania
nawierzchni drogi. Dlugos$¢ rur ochronnych podano w projekcie zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu kanalizacji uszkodzone pobocza drég uzupetnic gruntem
i umocni¢ warstwa zwiru lub tlhucznia o $redniej grubosci po zageszczeni - 8 cm na dtugosci 208 m
x2=416 m2.

Na dtugosci 102 m odbudowy wymagaé bedzie istniejacy chodnik z ptytek cementowych o szer.1.2-2.0 m.
Po rozbidrce istniejace ptytki nie beda nadawac si¢ do ponownego wbudowania. Nowy chodnik o
powierzchni 102 x 1.6 = 163,3 m2 utozy¢ z polbruku gr. 8 cm na podbudowie zwirowej gr. 10cm i
podsypce piaskowej gr. 5 cm stabilizowanej cementem + krawegznik chodnikowy od stony posesji o
dtugosci 102 m.

1.2.2. Drogi gminne
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ci$nieniowa krzyzuje si¢ lub jest zaprojektowana w drogach
gminnych o nawierzchni gruntowej , zwirowej i z ptyt bet. azurowych.

Droga o nawierzchni wirowej i gruntowej

Po zmontowaniu kanatow sanitarnych grawitacyjnych i ci$nieniowych, zasypaniu i zaggszczeniu
wykopow do 95% ZMP, nalezy odbudowa¢ drogi, na powierzchni 282 x 2 = 564 m2 wykonujac:

* 15 cm warstwe odsaczajaca z piasku,

* 15 cm warstwe pospoitki,
* 5 cm warstwe mieszanki gliny z piaskiem i zwirem.

Droga umocniona plytami betonowymi

Po zdemontowaniu ptyt betonowych przy skrzyzowaniu z kanalizacja, wykonaniu wykopoéw i kanalizacji
lacznie z zasypaniem i zaggszczeniem wykopow do 95% ZMP nalezy odbudowa¢ drogg o powierzchni 36
x 1.0 = 36 m2 wykonujac powtorne utozenie zdjetych uprzednio ptyt na podsypce piaskowo-zwirowej o
gr. 10cm.

1.2.3. Posesje

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa w znacznej czgsci przebiega przez posesje mieszkancow
gdzie bgda odtworzone nawierzchnie wjazdow zwirowych, wjazdéw betonowych lub brukowanych oraz
umocnien z polbruku.

Wjazdy i powierzchnie umocnione
Po zmontowaniu kanalow sanitarnych grawitacyjnych i ci$nieniowych, zasypaniu i zageszczeniu
wykopow do 95% ZMP, nalezy odbudowac:

wjazdy o nawierzchni zwirowej na powierzchni 123 x 2 = 246 m2 wykonujac podsypke z pospotki gr. 15

cm + 5 cm warstwe mieszanki gliny z piaskiem i Zzwirem.
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wjazdy o nawierzchni betonowj i brukowej o powierzchni 37 x 2 = 74 m2 wykonujac podsypke
piaskowo-zwirowo gr 10cm i nawierzchnig ptyt betonowych, betonu lub bruku gr. 15 cm.

powierzchnie z polbruku o gr 8 cm i1 powierzchni 13 x 2 = 26m2 na podsypce piaskowej gr 10 cm.

2. MATERIALY
Nawierzchnie wykona¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo naturalne
i tamane powinno spetniac nastgpujace wymagania:
*  zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111
*  kruszywo tamane wg PN-B-11112 - gat. 11
*  piasek wg PN-B-11113:1996
*  glina.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
3.2. Nawierzchnia z pospolki

Po zmontowaniu kanatéw sanitarnych grawitacyjnych i ci§nieniowych zasypaniu i zaggszczeniu
wykopow do 95 % ZMP, nalezy odbudowa¢ drogg wykonujac:
* 15 cm warstweg odsaczajaca z piasku, szerokosci 2.0m,

* 15 cm warstwe pospoiki szerokosci 2.0 m,
*  5Scm warstwg mieszanki gliny z piaskiem i zwirem.

W miejscach wykopéw w jezdni nalezy wykonaé warstwe odsaczajaca z piasku. Warstwa
odsaczajaca powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona.

Materiatem do wykonania nawierzchni drogi powinna by¢ mieszanka piasku, zwiru, pospotki z
dodatkiem kruszywa tamanego lub tlucznia stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona.

Warstwe odsaczajaca i podbudowe uznaje si¢ za wykonana prawidtowo gdy zostana zachowane
nastgpujace warunki:

*  nierOwnosci nie moga przekracza¢ 10 mm,
*  grubos$¢ nie moze sig rozni¢ +/- 10%.

3.3. Drogi o nawierzchni umocnionej plytami betonowymi
Po wykonaniu kanalizacji, zageszczeniu obsypki i zasypki nalezy odbudowaé jezdni¢ poprzez
wykonanie:
* 10 cm podbudowg z pospotki, szerokosci zdemontowanych ,
*  ulzy¢ zdemontowane plyty i polaczenia zamuli¢ zaprawa zwirowa lub grysowa.
Pobocza drog umocni¢ zwirem o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 8cm.

3.4. Drogi, wjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej
Po wykonaniu kanalizacji, zaggszczeniu obsypki i zasypki nalezy odbudowaé¢ drogi, wjazdy na
posesje poprzez wykonanie:
* 20 cm warstwy pospotki,
* 5 cm warstwy mieszanki gliny z piaskiem i zwirem.

3.5. Nawierzchnie drog polnych

Drogi polne umocni¢ kruszywem naturalnym o grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 8 cm.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Badanie przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
nawierzchni.
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4.2. Badanie w czasie robot

4.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé¢ po wymieszaniu kruszyw.

4.2.2. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralnej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.

5. ODBIOR ROBOT

1.
2.

3
4
5
6.
7.
8
9
6

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy

PN-88/B-04481
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-S-06102:1997
PN-S-96012:1997
PN-S-02205:1998
PN-84/5-96023

PN-B-19701;1997
PN-B-32250:1988

.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i ocena zgodnosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM-Warszawa 1997.
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ST 07.00.00.

LISTA NORM I UREGULOWAN PRAWNYCH
ZAWARTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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ST 07.00.00. LISTA NORM I UREGULOWAN PRAWNYCH
1. Przepisy zwigzane
1.1. Ustawy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z p6zn. zm.)

1.2. Rozporzadzenia

1.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. 22001 r. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650
Z pOZ. zm.).

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania tych wyrobow
(Dz. U. 22005 r Nr 216, poz1824)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072
z péz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z p6z. zm).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.).
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1.3. Normy

1.

»

9]

=0 XN

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PN-B-10736:1999

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-B-10729:1999
PN-EN 124:2000

PN-EN 1610:2002

PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-6:2002
PN-EN 588-2:2004

. PN-87/H-74051-00

PN-B-10725:1997

. PN-EN 1671:2001
. PN-EN 773:2002

PN-EN 476:2001

PN-EN 1917:2004

PN-B-01700:1999
PN 74/B-24620
PN-88/B-04481
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-S-06102:1997
PN-S-96012:1997

PN-S-02205:1998
PN-84/S-96023
BN-64/8931-01
BN-68/8931-12
PN-B-19701;1997
PN-B-32250:1988
PN-76/E-05125
PN-91/M-42029
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Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
statyczne i projektowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe

Rury wlokno-cementowe do kanalizacji. Czg$¢ 2: Studzienki wlazowe
i niewlazowe

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe].
Wymagania ogoélne dotyczace -elementoéw
kanalizacji ci$nieniowe;j.

Wymagania ogoélne dotyczace -elementoéw
kanalizacji grawitacyjnej.

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczania graficzne.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Podbudowa i podloze =z
stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Urzadzenia elektryczne. Ogolne wymagania i badania.

Obliczenia

stosowanych w systemach

stosowanych w systemach

ulepszone gruntu

1.4. Inne dokumenty i instrukcje

1.

2.
3.
4

oW

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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10.
1.

12.

13.

14.

15.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania rur PVC i PE - GAMRAT.

Katalog Techniczny - PIPE LIFE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej.

Katalog typowych nawierzchni twardych i péttwardych IBDiM -Warszawa 1997 r.
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