Zalacznik nr2
- WZOR -

UMOWA NR RZK.3050.6.2019

zawarta wdniu ...................... 2019 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki, REGON 510742758,
NIP 7421000679 z siedziba przy ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke¢ Kurczewska — Wéjt Gminy Piecki,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz

...................................................................

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .................. zamoOwienia publicznego do 30.000 euro, realizowa-
nego z wylaczeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.:
Dz. U. 22018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) - art. 4 pkt 8, zgodnie z Regulaminem udzielania zamdowien,
ktérych wartosé nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30.000 euro w Urzedzie
Gminy Piecki, zostala zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

$81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

»Budowa malej architektury — silownia zewnetrzna w m. Dobry Lasek na dzialce nr ew. 131/4
w obr¢bie Dobry Lasek, gmina Piecki”

2. Zaméwienie obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w zakresie ,,Dobudowa malej
architektury na dzialce nr 131/4Dobry Lasek, gm. Piecki urzadzenie silowni zewnetrznej”, wedlug
szczegOlowego zakresu zamoOwienia, oraz projektu zagospodarowania, stanowigcych zalacznik do
niniejszej umowy.

3. Szczegblowy zakres zamdwienia obejmuje przygotowanie terenu, dostawe i montaz urzadzen typu:

a) Orbitrek— 1 szt.;

b) Wioslo —1 szt.;

¢) Drazki— 2 szt.;

d) Grill (slup montowany stale z podlozem) — 1 szt.;

4. Szczegblowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, sktadajgcej sie z:
a) Projektu Zagospodarowania terenu dzialki nr 131/4 Dobry Lasek, gm. Piecki — zal. nr 5;

5. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw, wchodzace w skiad
przedmiotu umowy, bedg spetnialy odpowiednie normy bezpieczenstwa (w tym: PN-EN 1176).
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§2

Termin realizacii umowy

1. Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

©)
d)

termin rozpoczecia robot - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowys;

termin wykonania zaméwienia do dnia 29 listopada 2019 r., liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy;

plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

§3
Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
©)
d)

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu,
przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioru przedmiotu umowy;

zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)

<)
d)

€)

g)

h)

i)
1)

k)

D

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, projektem
zagospodarowania terenu, normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztukg inzynierskg
oraz zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urzedu Gminy Piecki;
protokolarego przejecia placu budowys;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowsa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie
potrzeby;

pelnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych robot. Materialy i urzadzenia powinny
by¢ w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spelnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy;

utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajgcym
bezpieczne dojécie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac
dla mieszkancow i stuzb ratowniczych;

wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia
terenu budowy;

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt i ryzyko;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich
wytwarzania, wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezb¢dnych krokéw w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego i uczestniczenia w czynno$ciach
odbioru koncowego;
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tak

n) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajgcymi na oceng prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym wykonania
robét zgloszonych do odbioru;

0) na prosbg¢ Zamawiajgcego uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi;

p) usunig¢cia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi — w terminach wyznaczonych w protokotach;

q) po zakoniczeniu robo6t do usunigcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

r) podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego
robot.

§4

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa:

B)  cveveeerrnnrerrannosrsnreressosarsssrerossatsesstesasasassrntessantesasassiliidiel >
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sg:

B)  cirrrecrnreeeniee et ee st e e et te e et te e e et e st e eseatessentn b s renees s

D) ettt s

3. Wykonawca zapewni wykonanie rob6t i wyznacz osobe reprezentujgca go na placu budowy,

dlugo jak bedzie to konieczne, osoba reprezentujgca Wykonawce musi posiadaé stosowne
kwalifikacje zawodowe.
§s
Podwykonawcy

Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia publicznego na powiadomienie Zamawiajgcego o realizacji zadania za pomoca
podwykonawcow przy czym Wykonawca odpowiada w pelni za jako$¢ i terminowos$¢ roboét
wykonany za pomocg podwykonawcéw.

§6

Wvynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Q[0 (R 11 1 (T OO z1,
(stownie ZHotyCh:. .. ...
..................................................................................................................... ),
podatek VAT ... 0 7k,

KWOTE DIULO. ...evivveeeeereereeeserece v st e e e e et et e etee et ea e saeeaneneoeeneeaeaeenerneneneanenesneenesZhe
(StoWnie ZEOTYCR:. .. i e e
................................................................................................................................................ ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo okreslone w zlozonej ofercie, stanowigcej
zalgcznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio
dostosowana.
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4. Zamawiajagcy zaplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowg odpowiadajgce wartosci wykonanych robot.

5. Za warto$¢ wykonanych robdt Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiardw i odpowiadajacych im
dokumentéw okreslonych Umowa i Ofertg (Kosztorys ofertowy zalgczony do Formularza
ofertowego).

6. Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za
wykonane roboty ujgte w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ustalone w nastgpujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie
ofertowym - zgodnie z kosztorysem ofertowym;

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zmniejszyla si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego;

¢) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwigkszyla si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie
ustalone zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 8 lit a) ,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcemu, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
srednich cen materialdw, sprzgtu i transportu oraz $rednich wskaZnikéw narzutow dla
wojewoOdztwa warminsko-mazurskiego, publikowanych w dost¢pnych wydawnictwie np.
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okres$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét,
dla ktoérych nie okres§lono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdw lub nakladéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

¢) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bgdzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
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1. Rozliczenie zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci

W

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protok6l koniecznosci jest sporzadzany przez
Wykonawce, podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w
szczegllnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig nie mégt przewidzie¢. Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy
lub na podstawie odrebnego zlecenia, poprzedzonego sporzadzeniem protokolu koniecznosci
wykonania tych robot. Protokoét taki sporzgdzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych
w pkt 9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych rob6t innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest udostgpni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi
do ich realizacji.

Wartos¢ robot o ktérych mowa w ust 10 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt. 8.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt opisanych
projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robdt nastapi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i
przekazywanych na zasadach okreslonych pkt 9.

Wartosé robdt o ktérych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania
niektorych rob6t lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie
pomniejszona o kwote, na jaka, roboty te zostaly wycenione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy robot

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przyshuguje.

§7

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa §6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie
faktury koncowe;.

Platnosci koficowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu
koncowego odbioru robét i wystawionej na jego podstawie faktury konicowej, z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajacych z umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze.

Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu do 30 dni od daty wplywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a

Zamawiajacy nie odpowiada za nieuregulowane naleznosci miedzy Wykonaweca a

Podwyvkonawcami

§8
Odbidr robdét

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego

niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja
umozliwiajacg uzytkowanie obiektu.
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. Roboty budowlane i montazowe, zanikajgce i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo
zglosi Zamawiajacemu, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak,
aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy.

. Po zakoficzeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia

Zamawiajacemu gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy

w tym kosztorys powykonawczy.

. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt, Zamawiajacy wyznaczy osoby

odpowiedzialne za dokonanie odbioru konicowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w

terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru rob6t Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu podpisang Karte gwarancyjna o tresci zgodnej

z zal. nr 3

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:

a) nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia
wad;

b) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;
. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy;

. w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
— odstgpié¢ od umowy z winy wykonawcy.

. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane niniejsza umows, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzié te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, zastosowane materialy badZz wykonanie robdt sa
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§9

Odstapienie od umowy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane
roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w

nastepujacych przypadkach:

a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy;
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b) Wykonawca nie rozpoczal robét w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowys;

¢) rozwiazania firmy Wykonawcy, bgdz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawcg wiasciwej jakosci robdt. W takim przypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie
pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci rob6t. W przypadku nie zastosowania si¢ przez
Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag
Zamawiajgcego woOwczas Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca
zobowiazana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§10

Gwarancja irekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres obowiazywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca udziela 36 miesi¢cznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane,
liczone od daty odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§11

Karv umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

a)w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1;

b)za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
pkt 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego, dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i
wykazujac scisly zwigzek pomigdzy poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajagcych z warunkéw umowy.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potracié
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu stron w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian;

a) zmiana wynagrodzenia:
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* w przypadku ustawowej zmiany przepisoéw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1;

- zmiana wynagrodzenia nastgpi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany

stawki podatku VAT cze¢sci zamOwienia;

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci

zamOwienia zostanie zastosowana aktualnie obowigzujgca stawka podatku VAT;

* w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktoére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
projektem, a ich warto§¢ wyliczona w oparciu o zasady okres§lone w §6 pkt 8
spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w §6
pkt 1;
- zmiana nastgpi o kwote stanowiacg warto$¢ tych robdt wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8,

* gdy w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych
opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w
stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto§¢ wyliczona w oparciu o zasady
okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §6
pkt. 1;
- zmiana nastgpi o kwot¢ wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8;

* w przypadku wystgpienia robot budowlanych nie objetych niniejsza umowa w
szczeglOlnosci nie ujetych w projekeie i ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyts
staranno$cig, nie mogt przewidzieé, a ich wartos¢ wyliczona w oparciu o zasady
okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §6
pkt 1,;
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$é tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §6 pkt 8;

b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

» gdy wystapi konieczno$é wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbegdny na wykonanie przedmiotowych roboét, ustalony pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym iz 30% terminu wykonania zamo6wienia, okre§lonego
w §2;

* dzialania ,,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza si¢ za
czynnik zaklocajacy wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji roboét,
ktéry przy skladaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia
przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystgpienie tych zdarzen lub
okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposob zgodny z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt w terminie
okreslonym w umowie oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych rob6t co uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu
zamoOwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamowienia;

- zmiana terminu nastgpi o czas wystgpowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamoéwienia, okreslonego w §2;
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* wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé w s$wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robo6t z tej
przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie calego
przedmiotu zamowienia w terminie - o ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca roboét);

* wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas ich usunigcia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o t3 koniecznos¢
wystepuje Wykonawca robot).

1. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna, np.: zmiana nr
rachunku bankowego;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

§13

Postanowienia konicowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.
2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujagca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
a) Umowa;
b) Oferta;
c) Kosztorys Ofertowy;
1. Spory mogace wynikngé na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygo-
rem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaz-
nos$ci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia ani jakiejkol-
wiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajgcego z realizacji ni-
niejszej Umowy.
§14

Liczba egzemplarzy umowy

W

Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

..................................................................................................
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