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Zat. Nr7
UMOWA NR BKR.7013.11.2.2019
o pelnieniu nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu ............I. W Pieckach pomiedzy Gmina Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183

Z

siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy

Zamawiajqcym, reprezentowang przez:

oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

............................................... zwang w dalszej czeSci umowy Wykonawcg reprezentowang przez:
§1

Ze wzgledu na warto$¢ zamodwienia, nieprzekraczajgca 30000€, nie maja zastosowania

w procedurze wyboru wykonawcy ustugi, bedacej przedmiotem niniejszej umowy przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych - podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t,j. Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

§2

. Zamawiajacy zleca, zgodnie =z rozstrzygnieciem przetargu nieograniczonego z dnia .......cceeinennnn r,

a  Wykonawca zobowigzuje sie do Pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania Przebudowa ul. Rolnej w Pieckach.

Zadanie wspétfinansowane jest ze  Srodkéw Unii Europejskiej w ramach operacji ,Podstawowe ustugi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 -
operacje typu ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych”.

Nadzo6r inwestorski bedzie wykonywany w zakresie wszystkich niezbednych branz do prawidtowej realizacji
zadania.

§3

W ramach petnienia funkcji Inspektora Nadzoru do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wspodlpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i wykonawca prac budowlanych w okresie realizacji
inwestycji;

2. Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materialéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej , wiedza i praktyka inzynierska
z czestotliwo$cia zapewniajgca skuteczny nadzér (wymagana obecno$¢ Inspektora Nadzoru
w czasie rzeczywistej realizacji prac w danej branzy - minimum 1 raz w tygodniu).

3. W przypadku pilnej konieczno$ci wtasciwy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do stawienia sie
na placu budowy najpézniej w ciaggu 24 godzin od otrzymania informacji.

4. State uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie
strony procesu inwestycyjnego;

5. Wydawanie zgody na wykonanie robét zamiennych lub dodatkowych po uprzedniej konsultacji
z Zamawiajacym. Wszystkie decyzje mogace wptywa¢ na zakres umowy na roboty budowlane, czas jej
trwania lub cene wymagaja zgody Zamawiajacego;

6. State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajacego;

7. Wspotdziatanie z Zamawiajacym przy: prowadzeniu rozliczen zwigzanych z realizacja, opracowywaniu
dokumentdéw rozliczeniowych, sprawozdan i innych dokumentéw wymaganych przy realizacji inwestycji;

8. Podejmowanie czynnos$ci majacych na celu ochrone intereséw Zamawiajacego;

9. Peknienie funkcji koordynacyjnych na budowie;

10. Sprawowanie nadzoru nad kompleksowg realizacjg inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdziat 3
art. 25, 26, 27) oraz zasadami dziatania inspektora nadzoru, a w szczegélnoSci:
= kontrola jako$ci wykonanych prac budowlano - montazowych, zgodnosci robdét z projektem

i pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami i normami, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami bezpieczenstwa w toku budowy;
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» sprawdzanie posiadania przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow, swiadectw jakoSci
wynikéw badan) dotyczacych materiatéw i urzadzen;
= kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wtasciwego wykonania i wyceny robét;
= Kkontrola jako$ci wykonanych prac;
= sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowywanie i udziat w czynnosSciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;
» rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzenia robot;
= ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz, posiadajacych
odpowiednie uprawnieniai do$wiadczenie w nadzorowaniu inwestycji;
» biezace informowanie Zamawiajacego o postepie robét na budowie i ewentualnych trudno$ciach
w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie przy wspoétudziale Zamawiajacego odbiorow
czeSciowych i koncowego;
= przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia o usunieciu przez Wykonawce ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze;
11. Wykonanie czynno$ci wynikajacych z praw i obowigzkéw gwarancji tacznie z uczestnictwem w komisjach
powotanych przez Zamawiajacego do oceny jakosSci rob6t w okresie gwarancji;
12. Zawiadamianie Wykonawcéw o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;
13. Sporzadzenie wnioskéw o zaplate kar umownych za zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji.

§4

W dniu podpisania umowy Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy.
§5

1. Wykonawca wyznacza do kontaktow z Zamawiajgcym .
2. Zamawiajqcy wyznacza do wspotpracy z Wykonawcq ..........ccccceeeevenee. .

§6

1. rozpoczecie - w dniu podpisania umowy.

2.  okres realizacji umowy dzieli sie na podstawowy oraz okres gwarancji. Okres podstawowy ustala sie na czas
od daty rozpoczecia realizacji umowy ustalony zgodnie z pkt. 1. do daty odbioru konicowego i rozliczenia
robot budowlanych objetych umowa, ktére winne zakonczy¢ sie 30.09.2020 r. Okres gwarancji i rekojmi
liczony od daty zakonczenia okresu podstawowego zostanie okreslony zgodnie z ofertg wykonawcy zadania

objetego nadzorem na ....... miesiecy.
§7
1. Za wykonanie cato$ci przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, W KWoCie ......ccovviiiivnce e zt brutto (stownie ztotych:......ccooviviviniiiee )
w tym podatek VAT .....cccvvvvvinennn % W KWOoCie oo zt netto.

2.  Wykonawca ma prawo, w miare postepu robdét, wystawia¢ na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajqgcego, podpisanych przez Wykonawce i wykonawce robét budowlanych protokotéw zaawansowania
nadzorowanych robét, faktury zaliczkowe w wysokoSci proporcjonalnej do zakresu wykonanych robét
budowlanych.

3. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komorki
organizacyjnej.

4. Zamawiajqcy optaci faktury w terminie 28 dni od daty dostarczenia.
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1. Zamawiajqgcy ma prawo odstapienia od umowy bez zachowania terminéw wypowiedzenia w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonywanie, a przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
b) pomimo wcze$niejszych wezwan, Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty,
c) w razie upadtosci lub rozwiagzania zaktadu Wykonawcy.
2. Za ewentualne szkody wynikle z nienalezytego wykonania umowy Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajgcego na podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego.

§9

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

§10

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic za zgodg obydwu stron wyrazong na pi$mie, w formie
aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy okre$la, nastepujace okolicznosci, ktére mogg powodowac koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
a) wydtuzenie lub wstrzymanie czasu realizacji prac budowlanych skutkujagce zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy,
b) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia Stron,
c) dziatania oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji rob6t budowlanych, skutkujgce zmiang terminu realizacji niniejszej umowy,
d) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
e) zmiana przez wladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia
zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§12

Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajqgcego.

§13

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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