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Zatacznik nr 6

UMOWA NR BKR.272......2020

zawarta w dniu .......ccceverien 2020 r. w Pieckach pomiedzy Gminag Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej cze$ci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

reprezentowanym przez:
OO
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

81
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje
do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

Przebudowa czesci drogi gminnej na dz. Nr 689/2 w obr. Piecki
Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Funduszu Drég Samorzgdowych.
Zakres przedmiotu umowy:
przebudowa drogi gminnej na odcinku o tgcznej dtugosci 995mb obejmujacej min:
e wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63 z zawarto$cig min. 50% kamienia tamanego/przekruszonego
(KNSM) gr. 13 cm (mieszanki optymalnej) - 5107,0m?;
e wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/31,5 zzawarto$cig min. 50% kamienia famanego/przekruszonego
(KNSM) gr. 10 cm (mieszanki optymalnej) - 5007,5m?;
e roboty towarzyszgce - prace ziemne - zebranie skarp i poboczy itp.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

1. Projektu Budowlano-Wykonawczego Przebudowy cze$ci drogi gminnej potozonej na dziatce nr 689/2 w
obrebie Piecki, gmina Piecki opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzacego dziatalno$¢
pod nazwg Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa 41, 11-700 Mragowo.

2. Przedmiaru robét,

3. Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgloszenia z dnia 02.07.2019r.

§2
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokoélarnego przekazania terenu budowy

e Zamoéwienie realizacji catos$ci zamdéwienia- 15.10.2020 r.:

e Termin rozliczenia cato$ci zamoéwienia: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

§3
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... r.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........... T.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
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B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.
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o
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19.
20.
21.
22.

23.
24,

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczng, specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inZzynierska oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokoélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem rob6t planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére bedg spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okre$§lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetlnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajacym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancow i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swo6j koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego (data podpisania protokotu
odbioru robét) drég objazdowych i tymczasowych dojazddw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robot. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezgce usuwanie wybojow, zapadnie(,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowac¢ uszkodzenia pojazddéw.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

opracowania na witasny koszt i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami drég wszelkich projektéw
tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywroécenia terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego,

przywrocenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajgcymi na
oceng prawidtowosci pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koicowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

po zakonczeniu rob6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
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] - inspektor nadzoru

2.  Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j.: Dz.
U.z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.

4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.

5.  Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

LI - kierownik budowy

6. Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak diugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajace wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace speilnianie wymagan okres$lonych
w zdaniu poprzedzajacym.

7.  Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegélnosci:

- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zaméwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$c¢ tego zakresu rob6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
robo6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robé6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

- protokéty odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy Zamawiajqcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

2. Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

3.  Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespelniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajqcego.

3
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 11 dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$é

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

ijego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny

4
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Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

22. Powierzenie wykonania cze$ci zamdédwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamdéwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),
w szczegdblnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynno$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczego6lnosci do:

e 73adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny,

e 7adania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych
czynnos$ci wskazane powyzej. Dowodami tymi moga by¢ w szczegélnosci:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnoSci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposo6b
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. NiezlozZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

8§87
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okres$lonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:
kwote netto ......c.cceeveereenee , (STownie ZYOTYCh: ..o e )
plus podatek VAT ........... 00 o zt,
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KWote Brutto ....cocceveieienier e zt (stownie ZIotych: ..o e ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre§lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uleglta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamodwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktoére nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze
robot, a s konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku roboét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych  z tych zmian.

9. Rozliczenie zakresu robot o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu konieczno$ci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.

10. Protokét koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wtasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdélnosci nie ujete
w Dokumentacji projektowej , ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg staranno$cig nie mégt przewidziec,
a ktorych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane
na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznos$ci wykonania tych
robot. Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych w pkt 10. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robo6t innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany
jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.
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Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawnona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot
nastgpi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych
pkt 10.

Warto$¢é roboét o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robot lub ich zakreséw, okre$lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przej$ciowych i faktury konicowe;j.
Platnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robot i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci robét ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Ptatnos$ci konncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci robot ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu .
Suma wartosci z wystawionych faktur przejSciowych dla poszczegélnych zadan nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci brutto poszczegélnych zadan okres$lonej w § 7 pktl.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczna za posSrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komdrki
organizacyjnej.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowiazany jest dotaczy¢:

- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty

dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcdéw z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
weeeeeneenne ZY (Stownie . ) tj. 5% wartoSci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1 w formie

7
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robat).

4. Kwota, ktdéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokoSci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

§10
0dbiodr robot

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegdlnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowang dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesSciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgltoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnos$ci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokoét, ktdry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badZ wykonanie robét sa niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowaé swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych
przypadkach:

- wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic¢

8
Znak sprawy RZK.271.6.2020 Przebudowa czesci drogi gminnej na dz. Nr 689/2 w obr. Piecki



- WZOR -
Zatacznik nr 6

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

- Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosci robot . W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robét .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzZniej niz
w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8§12
Gwarancja irekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ....... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,

= nieprzedlozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.l1 o0sé6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= zakazdy dzien opdznienia w ztozeniu dokumentéw , o ktéorych mowa w §6 pkt.3 300,00zt brutto.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za  ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wartoSci tgcznego
wynagrodzenia brutto  okreSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego,
dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwiazek pomiedzy
poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajgcych z warunkéw
umowy .

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2.  Zamawiajqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okres$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT czeSci zamoOwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdéwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ¢) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiagcg warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze roboét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robdét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposé6b okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujetych
w Dokumentacji projektowej i ktérych Zamawiajqgcy, dziatajagc z nalezyta starannoscig, nie mogt
przewidzieé, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt 1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktécajacy
wptyw czynnikdw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktory przy sktadaniu ofert musi byé
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamoéwienia,
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-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
- zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamo6wien publicznych.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajqgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
c. Oferta

d. Kosztorysy Ofertowe

Spory mogace wynikngé na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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