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Część II 
WZÓR UMOWY
Część II

 WZÓR UMOWY 
UMOWA  NR  BKR…………2011
o  pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego
zawarta  w  dniu ………………….  2011r  w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758 NIP 7422123183  z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki   zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez:

Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Krystyny Witkowskiej,

a   ...............................................................

................................................................... 

REGON ............   NIP ............

reprezentowanym  przez :
1.  ....................................................

2.  ....................................................

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą

§ 1

W wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu ..................  przetargu   nieograniczonego  Wykonawca  zobowiązuje się do wykonywania nadzoru inwestorskiego nad realizacją   zadań - robót  budowlanych pod  nazwą:

· Kanalizacja  sanitarna w miejscowościach  Szklarnia-Krzywy Róg – Rutkowo- Głogno – Dłużec,
· Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Krutyń, Krutyński  Piecek, Zielony  Lasek, Zgon wraz z kolektorem przesyłowym do m. Piecki oraz budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości  Zgon,
· Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieckach,
   realizowanych w  ramach  projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich –  MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich”  Gmina Piecki,   współfinansowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
§ 2
Obowiązki  Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy: 

1.  Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz będzie ponosił odpowiedzialność zgodnie                   z obowiązującym prawem budowlanym. 

2. Wykonawca przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną. Wykonawca zidentyfikuje możliwe obszary problemów i zaleci działania zaradcze. 

3.  W ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów (finansowych i rzeczowych), Wykonawca przedłoży Zamawiającego swoją ocenę w/w harmonogramów. 

4.  Wykonawca będzie systematycznie monitorował postępy w realizacji zadań zgodnie z dokumentacjami technicznymi, Dokumentami Przetargowymi na Roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz zarekomenduje odpowiednie środki zaradcze. 

5. Wykonawca sprawdzi czy osoby zatrudnione przez Wykonawcę posiadają    kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 

6.  Wykonawca sprawdzi czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane Umową na roboty budowlane. 

7.  Wykonawca ma obowiązek sprawdzać ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu. 
8.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów (finansowych  i rzeczowych) jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramami robót. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby.  W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane realizację zadań. Wykonawca będzie brał także udział                       w spotkaniach organizowanych przez Instytucję Kontraktującą.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie   wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakresie umów na roboty budowlane, ich czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego. 
11. Wykonawca weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją umów  na Roboty budowlane.
12. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych  Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym              i wykonawcą robót budowlanych..
13. Wykonawca jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającego. 
14. Wykonawca sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
15. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo powinien uczestniczyć                w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywać i brać udział                 w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji. 
16. Wykonawca wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 
17. Wykonawca ma obowiązek zawiesić Roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 
18. Wykonawca wystawia świadectwa przeprowadzenia prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę prac budowlanych. 
19. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach  z Projektantem zatwierdza poprawki do szczegółowej dokumentacji technicznej. 
20. Wykonawca powinien zweryfikować obmiary każdego elementu Robót,                 a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami Robót. 
21. Wykonawca ściśle współpracuje z Zamawiającym  dostarczając  wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń, zgodnie z procedurami rozliczeniowymi RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013 i WFOŚiGW. 

22. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającego wszystkie raporty zgodnie z procedurami sprawozdawczymi RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013   i WFOŚiGW oraz dokumentację fotograficzną postępu robót. 
23. Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych. 
24. Wykonawca uzgadnia z wykonawcą robót budowlanych rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym. 
25. Wykonawca zarządza całym procesem rozruchu przepompowni ścieków i innych urządzeń technologicznych.

26. Wykonawca będzie nadzorował wszystkie próby związane z odbiorem technicznym           i rozruchem technologicznym obiektów. 
27. Wykonawca dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia  i przekazania środków trwałych. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty niezbędne do końcowego rozliczenia projektu. 
28. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót. 

§ 3

W dacie podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym  1 egz. dokumentacji technicznej  (dla poszczególnych zadań).
§ 4

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym  ……………………………………...

2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą  ………………………………………... 
§ 5

1. Termin realizacji umowy  rozpocznie się w  dniu jej podpisania przez obie strony.

2. Okres realizacji umowy dzieli się na podstawowy oraz okres gwarancji. Okres podstawowy ustala się na czas od daty rozpoczęcia realizacji umowy ustalonej zgodnie z ust. l do daty odbioru końcowego robót budowlanych co powinno nastąpić  w  grudniu 2011r roku, zaś okres gwarancji liczony od daty zakończenia okresu podstawowego do dnia upływu gwarancji (36 miesięcy) dotyczącego zrealizowanej inwestycji. 

§ 6

1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci     Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ceną ofertową  w wysokości brutto ……………………………………………………..   zł. (słownie: ………………………………………………………………………  złotych), w tym podatek VAT w stawce ……….%, co stanowi  kwotę  ………………………………….. zł.  Wartość netto ………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………… złotych), 
2. Na podane w pkt.1) kwoty składają się zgodnie z ofertą Wykonawcy:

	Lp
	Nazwa  przewidzianego do nadzorowania zadania
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kanalizacja  sanitarna w miejscowościach  Szklarnia-Krzywy Róg – Rutkowo- Głogno – Dłużec
	
	
	

	2
	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Krutyń, Krutyński  Piecek, Zielony  Lasek, Zgon wraz z kolektorem przesyłowym do m. Piecki oraz budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości  Zgon
	
	
	

	3
	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieckach.
	
	
	

	RAZEM       
	
	
	


3. Wykonawca ma prawo po zakończeniu danego kwartału, w miarę postępu robót, wystawiać na podstawie podpisanych przez Wykonawcę i wykonawcę robót budowlanych protokołów zaawansowania nadzorowanych robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego,  faktury zaliczkowe w wysokości proporcjonalnej do wykonanych robót budowlanych, oddzielnie  dla  poszczególnych zadań  wymienionych  w  pkt. 2. 

4. Zapłata  poszczególnych należności nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt. 3., na rachunek bankowy Wykonawcy   ………………………………………………………………………………………………………….
5. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem procesu inwestycyjnego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia ustania umowy. 

§  7
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów  wypowiedzenia w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 
b) pomimo wcześniejszych wezwań, Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, 
c) w razie upadłości lub rozwiązania zakładu Wykonawcy. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§ 8  

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
§ 9

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa, następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

a) wydłużenie lub wstrzymanie czasu realizacji prac budowlanych  skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,  
c) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji robót budowlanych, skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
e) zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11
Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby  Zamawiającego.

§  12
Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej  ze stron.  
       WYKONAWCA
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