Wzor Zalacznik nr 11 do SIWZ

UMOWA NR RZK.272. ... 2021
zawarta w dniu .......... 2021 r. w Pieckach, pomiedzy

Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183 z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34,
11-710 Piecki, zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajqcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy,

a

S \ | | <O , REGON ....cooiiirieieeee z siedzibg .....cceeeiiiniene , Zwang w dalszej czeSci
umowy Wykonawcg,
reprezentowang przez:

81
Przedmiot umowy

W  wyniku rozstrzygnietego w dniu ... 2021 r. przetargu, prowadzonego w trybie
podstawowym (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
pod nazwa ,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach na terenie gminy Piecki”.

1. Realizacja przedmiotu umowy polega na wykonaniu robét budowlanych, polegajacych
na budowie o$wietlenia drogowego dla wybranych miejscowosci na terenie Gminy Piecki, w tym:
a) Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-62/2, 14-294, 14-295 Gmina. Piecki o charakterystyce
projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 103/119
- ilo$¢ oswietleniowych stupow szt. 2
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej osSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa nr 14/P-9
- Pozwolenie na budowe nr 532/2019/Pki z dnia 09.12.2019 r.
b) Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-128/12, 14-294 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej
sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugo$¢ o$wietleniowej linii kablowej mb. 139/162
- ilo$¢ o$wietleniowych stupéw szt. 4
- przytaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa 17/RN-9
- Pozwolenie na budowe 521/2019/Pki z dnia 02.12.2019 1.
c) Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-179/3, 14-308 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej
sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugo$¢ o$wietleniowej linii kablowej mb. 148/168
- ilo$¢ o$wietleniowych stupéw szt. 3
- przytaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej oSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa 33/RR-10
- Pozwolenie na budowe 533/2019/Pki z dnia 09.12.2019 1.
d) Dluzec obr. Dluzec dz. nr ew. 5-157/1 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej sieci kablowej
nN 0,4kV:
- dtugo$¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 264/278
- ilo$¢ o$wietleniowych stupéw szt. 6
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa 23/RK-12
- Zgloszenie nr AB.6743.6.7.2019 z dn. 26.02.2019 r..
e) Babieta obr. Babieta dz. nr ew. 1-79/2, 1-243, 1-251/9, 1-75/1 Gmina Piecki o charakterystyce
projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugo$¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 185/205
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- ilos¢ o$wietleniowych stupow szt. 3
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej osSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa 33/BN-9.
- Pozwolenie na budowe 130/2020/Pki z dnia 14.04.2020 r.
f) Brejdyny obr. Brejdyny dz. nr ew. 3-455 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej sieci kablowej
nN 0,4kV:
- dtugo$¢ oswietleniowej linii kablowej mb.212/238
- ilo$¢ oswietleniowych stupow szt. 5
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej osSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa 15/RK-9.
- Zgtoszenie nr AB.6743.6.9.2019 z dn. 26.02.2019 r.
g) Piecki, obr. Piecki (tor rowerowy) dz. nr ew. 18-1154/1, 18-1155, 18-643/45 Gmina Piecki o
charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 197 /228
- ilo$¢ o$wietleniowych stupéw szt. 6, w tym 4 stupy na ktérych zamontowane beda po 2 szt. projektoréw
oraz 2 stupy z wysiegnikiem dla opraw o$wietleniowych,
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej osSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa nr 04/Nr-9.
- Pozwolenie na budowe nr 92/2021/Pki z dnia 18.03.2021 r.
h) Zyzdrojowy Piecek obr. Zyzdrojowy Piecek dz. nr ew. 24-177, 24-137 Gmina Piecki
o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 51/62
- ilo$¢ oswietleniowych stupow szt. 1
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa 01/NR-9.
- Pozwolenie na budowe73/2021/Pki z dnia 05.03.2021 r.
i) Zyzdrojowa Wola obr. Zyzdrojowy Piecek dz.nr ew. 24-110/1, 24-132 /4 Gmina Piecki
o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 66/80
- ilo$¢ oswietleniowych stupéw szt. 1
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa 02/N-12/E/12
- Pozwolenie na budowe 99/2019/Pki z dnia 24.03.2021 r.
j) Czaszkowo obr. Piecki dz. nr ew. 18-892/20 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej sieci
kablowej nN 0,4kV:
- dtugo$¢ o$wietleniowej linii kablowej mb. 88/104
- ilo$¢ o$wietleniowych stupéw szt. 2
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa 30/RK-9.
- Pozwolenie na budowe 91/2019/Pki z dnia 18.03.2021 r.
k) Piecki Pl. 1 Maja obr. Piecki dz.nr ew. 18-133/9, 18-661/9, 18-660/1 Gmina Piecki
o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugo$¢ o$wietleniowej linii kablowej mb. 121/139
- ilo$¢ o$wietleniowych stupéw szt. 3
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa 45/RK-9
- Pozwolenie na budowe 82/2021/Pki z dnia 12.03.2021 r.
1) Nowy Zyzdrdj obr. Nowe Kietbonki dz. nr ew. 17-152/1, 17-208, 17-191, 17-197, 17-189 Gmina
Piecki o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugo$¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 363 /408
- ilo$¢ oswietleniowych stupéw szt. 6, w tym 1 stup z wysiegnikiem 2-ramiennym, wobec tego 7 szt.
opraw,
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa ZN.
- Pozwolenie na budowe nr - po uzyskaniu przez Zamawiajgcego stosownego zezwolenia wynikajacego z
Prawa budowlanego.
m) Cierzpiety obr. Cierzpiety dz. nr ew. 4-179, 4-212/2, 4-214 Gmina Piecki o charakterystyce
projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV
- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 257 /292
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- ilos¢ o$wietleniowych stupdow szt.4
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej osSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa 16/RNr-9.
- Pozwolenie na budowe - po uzyskaniu przez Zamawiajgcego stosownego zezwolenia wynikajacego
z Prawa budowlanego.
Piecki ul. Przemystowa, obr. Piecki dz. nr ew. 18-844/17, 18-864/1, 18-872 Gmina Piecki
o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:
- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 957/1070
- ilo$¢ oswietleniowych stupow szt. 16
- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej osSwietlenia drogowego z istniejacego
stupa 3/RNKr-12.
- pozwolenie na budowe - po uzyskaniu przez Zamawiajgcego stosownego zezwolenia wynikajgcego z
Prawa budowlanego.

2. Wpykonanie badan, pomiaréw dla catego zakresu przedmiotu zaméwienia,
3. Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

— opracowanie harmonogramu wykonania robét,

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

— oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robdét,

— organizacje zaplecza budowy,

— organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

— wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét w wersji

papierowej i elektronicznej mozliwej do edycji (w formacie .dwg),

— wykonanie kosztorys6w powykonawczych (dla kazdej z lokalizacji oddzielnie w 2 egz.)

— biezacy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,

— prowadzenie nadzoru

— wykonanie rob6t naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji

robot ulegl pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

Szczegotowy opis wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegélnych rob6t obejmujacych przedmiot umowy,
okreslony zostat w nastepujacej dokumentacji projektowe;j :
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o$wietlenia drogowego na dziatkach nr ew.
62/2, 294, 295 obreb Machary, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalnos¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5,
11-300 Biskupiec,
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej nN 0,4 kV osSwietlenia drogowego na dziatkach nr ew.
128/12, 294 obreb Machary, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalnos$¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5,
11-300 Biskupiec,
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej nN 0,4 kV osSwietlenia drogowego na dziatkach nr ew.
179/3, 308 obreb Machary, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalnos¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5,
11-300 Biskupiec,
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego na dziatkach nr ew. 157/1 obreb
Dtuzec, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa
Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec,
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr ew. 75/1, 243,
251/9, 79/2 obreb Babieta, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalnos¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5,
11-300 Biskupiec,
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr ew. 455 obreb
Brejdyny, gmina Piecki, opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego dziatalno$¢é pod nazwa
Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec,
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej o$wietlenia rekreacyjnego toru rowerowego na dziatkach
nr ew. 1154/1, 1155, 643/45 obreb Piecki, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela,
prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul.
Harcerska 5, 11-300 Biskupiec,
Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego na dziatkach nr ew. 177, 137
obreb Zyzdrojowy Piecek, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalno$¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5,
11-300 Biskupiec,
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9) Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr ew. 110/1, 132/4,
obreb Zyzdrojowy Piecek, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalno$¢ pod nazwg Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5,
11-300 Biskupiec,

10) Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr ew. 892/20
obreb Piecki w m. Czaszkowo, gmina Piecki , opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalno$¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5,
11-300 Biskupiec,

11) Projektu Budowlanego ,Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego na dziatkach nr ew. 133/9, 660/1,
661/9 obreb Piecki ul. Pl. 1 Maja, gmina Piecki, opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, prowadzacego
dziatalno$¢ pod nazwa Projektowanie, Nadzor i Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych, ul. Harcerska 5, 11-
300 Biskupiec,

12) Projektu Budowlanego ,Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV do zasilania o$wietlenia drogowego
na dziatkach nr ew. 152/1, 208, 191, 197, 189 obreb Nowe Kietbonki m. Nowy Zyzdr6j , gmina Piecki ,
opracowanego przez Pana Arkadiusza Kacprzaka, prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa Zaktad Ustugowy
Branzy Elektrycznej, Os. Grunwaldzkie 2A/3 , 11-700 Mragowo,

13) Projektu Budowlanego ,Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV do zasilania o$wietlenia drogowego
na dziatkach nr ew. 179, 212/2, 214 obreb Cierzpiety, gmina Piecki , opracowanego przez Pana
Arkadiusza Kacprzaka, prowadzgcego dziatalnos¢ pod nazwg Zaktad Ustlugowy Branzy Elektrycznej, Os.
Grunwaldzkie 2A/3 , 11-700 Mragowo,

14) Projektu Budowlanego ,Sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV do zasilania o$wietlenia drogowego
na dziatkach nrew.844/17,864/1, 872 obreb Piecki ul. Przemystowa , gmina Piecki , opracowanego przez
Pana Arkadiusza Kacprzaka, prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa Zaktad Ustugowy Branzy Elektrycznej,
Os. Grunwaldzkie 2A/3 , 11-700 Mragowo,

2

Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia robdt - w dniu protokoélarnego przekazania terenu budowy.
¢ Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
e Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31 pazdziernika 2021 r., liczac od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.
e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

83
Obowiazki stron

A. Zamawiajqgcy zobowiazany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia ........... r.
2. przekazania Wykonawcy placow budowy w terminie do dnia .............c.c... I.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zaméwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, specyfikacja warunkéw zamoéwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowiazujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym, sztuka inZzynierska oraz zaleceniami i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,
Przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu wykonania rob6t budowlanych,
protokoélarnego przejecia placu budowy,
sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robét - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

SANCANE

RZK.271.5.2021 Budowa oswietlenia drogowego W miejsCowosciach na terenie gminy PiecKI.



Wzor Zalacznik nr 11 do SIWZ

7. pelnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych robo6t. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ w I
gatunku jakoSciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetlnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

8. zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.

9. utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajagcym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancéow i stuzb
ratowniczych,

10. wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

11. utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robé6t. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujgcych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdow.

12. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokos$ci min. 100% zatwierdzonej wartos$ci niniejszej
umowy,

13. zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

14. zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

15. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

16. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

17. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
koncowego,

18. przywroécenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

19. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajacymi na
oceng prawidtowosci pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

20. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

21. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

22. zatrudnienia 0séb na warunkach okres$lonych w §6 niniejszej umowy.

23. po zakonczeniu robo6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

24. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

§4

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajqcego na budowie sa:

LI - inspektor nadzoru nr tel. ...............

B e - przedstawiciel Zamawiajacego (tel. .......ccceveeneee. ).
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.
Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umows3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

B e - kierownik budowy (tel. ......cocecviiriiiieininnnn, ),

B - przedstawiciel Wykonawcy (tel. .....ccoceevrieien ).
Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajace wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.
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Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami os6b, bez akceptacji Zamawiajqcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

8§5
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczego6lnoSci:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

- protokély odbioréw czeSciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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Przepisy pkt.od 1 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajqcego za

wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdédw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowiagzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,

na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci

za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w opisie przedmiotu

zamowienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnos$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujgce prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy
(kp), w szczeg6lnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnos$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Zamawiajqcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
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e 73adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Dowodami tymi mogg by¢ w szczegdlnosci:

e oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegd6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt.
1 czynnoSci.

8§87
Wynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego
w §1 strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

kwote netto .......c.coceeevennen. zt, (stownie ztotych: ... ), plus podatek VAT .... % ...ccoevvevrvvriinnnn 21,
kwote brutto ........ccoeeeienene zt, (stownie Ztotych: ..o )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone w Kosztorysach Ofertowych sporzadzonych
metoda kalkulacji uproszczonej, stanowiacych zatgcznik do Umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okres$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajace warto$ci wykonanych robét.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,
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c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawg wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy ilosci rob6t bedzie protokét koniecznosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone

zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedilozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przedilozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych  z tych zmian

Rozliczenie zakresu robdt o ktérym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i =zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.
Protokdt koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta staranno$cig nie moégt przewidziec.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robét. Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w pkt 10. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robé6t innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.
Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych

w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku

do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Rozliczenie robo6t nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych
na zasadach okreslonych pkt 10.

Warto$¢ robo6t o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robot lub ich zakreséw, okre$lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

RZK.271.5.2021 Budowa oswietlenia drogowego W miejsCowosciach na terenie gminy PiecKI.



Wzor Zalacznik nr 11 do SIWZ

§8

Platnosci

1. Wpynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;j.

2. Platnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotow
zaawansowania robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym.

3. Ptatnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach wartosci robét ukoriczonych w okresie rozliczeniowym.

4. Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

5. Suma warto$ci z wystawionych faktur przej$ciowych dla poszczegdlnych zadan nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci brutto okreslonej w § 7 pkt1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.

7. Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.

8. Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

9. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 7422123183 . Jednoczesnie w opisie
faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz
symbolu komérki organizacyjne;j.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty Wykonawca przedkiadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie
za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczyc:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,

- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
veennnnens ZE (StOWNiE: ) tj. 5 % wartosci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1
A0 (0] 9 44§ (-

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokoSci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§10
0dbidér robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowang dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.
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3. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robét sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych
przypadkach:

-w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. =~ W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciagu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

-rozwiazania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosSci robot .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8§12
Gwarancja irekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji i rekojmi na okres
...................... (zasadniczy okres gwarancji), z wyltaczeniem urzadzen o innym okresie gwarancji podanym
przez producenta, ktére nie beda krétsze niz:
a) 60 miesiecy dla opraw o$wietleniowych w technologii LED,
b) 36 miesiecy dla pozostatych urzadzen, wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia,
liczone od daty podpisania Protokotu Odbioru Konicowego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
i podpisanej karcie gwarancyjnej.
Wykonawca bedzie zobowiazany do $wiadczenia w okresie trwania Gwarancji, wskazanym w pkt 2 ustug
serwisowych i konserwacyjnych zainstalowanych urzadzen, uwzglednionych juz w wynagrodzeniu
za Przedmiot niniejszej Umowy.
Niezaleznie od Gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu Gwarancji s niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru jako zalgczniki
do Protokotu Odbioru Koncowego.
Gwarancja obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej Gwarancji;
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie Gwarancji;
c) przeglady gwarancyjne oraz dostawy materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen, ktérych koszty ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytultu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:
a) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci;
b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w ciagu
36 godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajgcego (droga ustng, mailowa, pisemng badz telefoniczng).
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 36 godzin,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odmowa usuniecia
wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
Z terminéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udzialem przedstawiciela Wykonawcy
i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ niezwlocznie od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub
usterek w obu elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.
Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi (dalej: ,Przeglad”) odbedzie sie
na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, ktére zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokét.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu, Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z Przegladu w terminie 21 dni od daty
przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu
usuniecia wady lub usterki. W przypadku nie usuniecia tych usterek Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
podmiotowi i obcigzy kosztami Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
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§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartos$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1.

=  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% t3cznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1

za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,
= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1.,

= w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysokos$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okre$lonych w §6 pkt.1 o0sdb nie zatrudnionych na podstawie

umowy o prace, 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,

=  za kazdy dzien op6znienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 300,00zt brutto,
= 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zgdanie zanonimizowanych

dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajqcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za  ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajqcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okresSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 456 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokos$ci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw
umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze by¢ wyzsza niz 20%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

§14
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie, w formie aneksu
do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 455 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych okresla nastepujace
okoliczno$ci, ktore moga powodowaé konieczno$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do
tresci ztozonej oferty:

a) wystapienie okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci
skutkujacych zmiang terminu realizacji umowy lub zmiang ceny,

b) powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

C) zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéOwienia lub §wiadczenia Stron,
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d) wystgpienie oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w treSci umowy.
e) zmiana przez wladze ustawodawcze procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia zostanie
aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana,
3.  Nie stanowi zmiany umowy
- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiazkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa,

b. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
c. Oferta Wykonawcy,

d. Kosztorysy Ofertowe.

3.  Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

5. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnos$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowié¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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