Zalacznik nr 2
- WZOR -
UMOWA NR RZK.7013.8.2021

zawartaw dniu ...................... 2021 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki, REGON 510742758,
NIP 7422123183 z siedziba przy ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki, zwang w dalszej cz¢$ci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska — Wojt Gminy Piecki,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

Tryb udzielania zamdwienia: Zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien publicznych w Urzedzie
Gminy Piecki, ktorych warto$¢ nie przekracza kwoty 130 000,00 zt (Zarzadzenie Wojta Gminy Piecki
z dn. 12.01.2021 r.). Ze wzgledu na warto$¢ zamowienia, nieprzekraczajaca 130 000,00 zI nie stosuje
si¢ ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych t.j. Dz.U. 2021.1129 ze zm. - art. 2
ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

~Rewitalizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w
miejscowosci Krutyn».

2. Przygotowanie terenu, dostawa, demontaz starych 1 montaz urzadzen w zakres ktorych wchodzi:

Kalkulacja (okreslenie iloSci 1

Lp. i . L

P Rodzaj kosztu jednostki miary)
1. Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych 0,14 ha

2. Demontaz istniejacych tawek 15 szt.

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi

3

3 rozbieranych urzadzen Im

4, Dostawa i montaz -bramki 2 szt.
Dostawa i montaz —

> pitko-chwyty 2 szt

6. Dostawa 1 montaz - tawki 10 szt.

7. Dostawa i montaz - ogrodzenie 342 m
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e Obszar realizacji zamowienia: dz.nr ewid. 197 obreb Krutyn, gm. Piecki
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera:

,Projekt budowlany rewitalizacji boiska Sportowego oraz zagospodarowania terenu w
miejscowosci Krutynski Piecek, dziatka nr 197, obreb Krutyn, gmina Piecki” (zal. nr 5)

»Przedmiar robot” (zat. nr 6)

4. ZamoOwienie realizowane w trybie rozliczenia ryczaltowego.

5. Wszelkie prace nalezy wykonac¢ ze szczegolng dbatoscia o nie uszkodzenie istniejgcej ptyty boiska.
Wszelkie uszkodzenia powstate na skutek 1 w zwigzku z prowadzonymi robotami nalezy odtworzy¢ do
stanu pierwotnego na koszt wykonawcy robot.

§2

Termin realizacji umowy

1. Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)
d)

termin rozpoczgcia robot - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

termin wykonania zaméwienia do dnia 30 listopada 2021 r., liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy;

plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu;
przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioru przedmiotu umowy;

zapewnienia Srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, projektem
zagospodarowania terenu, normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztuka inzynierska
oraz zaleceniami 1 uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urz¢du Gminy Piecki;
protokdlarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowag przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie
potrzeby;

pelnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych robot. Materialy 1 urzadzenia powinny
by¢ w I gatunku jako§ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ bgda odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie

budowy;

Znak sprawy RZK.7013.8.2021 ,, Rewitalizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowosci Krutyn”.



g) utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajacym
bezpieczne dojscie 1 dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla
mieszkancow i stuzb ratowniczych;

h) wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia
terenu budowy;

i) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt i ryzyko;

J) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

K) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady — przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizaciji;

I) podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

m) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

n) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajagcymi na oceng prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym wykonania
robot zgltoszonych do odbioru;

0) na pro$b¢ Zamawiajgcego uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi;

p) usunigcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze kohcowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi — w terminach wyznaczonych w protokotach;

g) po zakonczeniu robdt do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

r) podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

84

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa:

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

3.  Wykonawca zapewni wykonanie robot i wyznaczy osobg reprezentujaca go na placu budowy, tak
dtugo jak bedzie to konieczne, osoba reprezentujagca Wykonawce musi posiadaé stosowne
kwalifikacje zawodowe.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na powiadomienie Zamawiajgcego o realizacji zadania za pomocg podwykonawcow
przy czym Wykonawca odpowiada w pelni za jakos$¢ i terminowo$¢ robét wykonany za pomoca
podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie

1. Szacunkowe ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1
strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone w ztozonej ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowg odpowiadajace ofercie oraz warto$ci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych robot Strony uznajg zakres prac ujetych w ztozonej ofercie opartej na
przedmiarze robot oraz dokumentacji projektowej udostepnionej w ramach postepowania przez
Zamawiajacego.

6. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty wykraczajaca poza elementy ujete w przedmiarze robot
oraz dokumentacj¢ projektowa beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane
roboty ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze ztozong
oferta natomiast koszty prace nie ujetych w przedmiarze robot oraz dokumentacji projektowej a
niezbedne do wykonania zaméwienia zostang rozliczone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym
- zgodnie z kosztorysem ofertowym;

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwigkszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujgtych w kosztorysie ofertowym -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 7 zostanie
ustalone zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne - proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg 1 przediozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 8 lit a) ,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajacemu, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich
cen materialow, sprzetu i transportu oraz $rednich wskaznikéw narzutow dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, publikowanych W dostepnych wydawnictwie np.
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktorych nie okre§lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

oo

€) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) lub b), oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robdt, o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznos$ci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce,
podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowg w
szczegbdlno$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktéorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig nie mogt przewidzie¢. Roboty te bedg realizowane na podstawie aneksu do umowy
lub na podstawie odrebnego zlecenia, poprzedzonego sporzadzeniem protokolu konieczno$ci
wykonania tych robot. Protokot taki sporzadzany i1 przekazywany bedzie na zasadach okreslonych
w pkt 9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robot innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest udostgpni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do
ich realizacji.

Wartos¢ robot o ktorych mowa w ust 10 bgdzie wyliczana w oparciu 0 oceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt. 8.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot opisanych
projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robot nastagpi na podstawie protokotu robot zamiennych sporzadzanych 1
przekazywanych na zasadach okre§lonych pkt 9.

Warto$¢ robdt o ktorych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania
niektdrych robdt lub ich zakresow, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie
pomniejszona o kwote, na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
robot

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

PlatnoSci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa §6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowe;j.

Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bgdzie dokonana na podstawie protokotu
koncowego odbioru robdt 1 wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajacych z umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze.

Zaptata faktury za wykonane roboty nastagpi w ciggu do 30 dni od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a
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Zamawiajacy nie odpowiada za nieuregulowane nalezno$ci miedzy Wykonaweg a
Podwykonawcami.

7.  Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183. Jednoczes$nie w
opisie faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej
umowy oraz symbolu komorki organizacyjnej, tj. RZK

§8
Odbior robét

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego
niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja
umozliwiajaca uzytkowanie obiektu.

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
Zamawiajacemu, a przedstawiciel Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.

3. Po zakonczeniu realizacji zamowienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w tym kosztorys
powykonawczy.

4. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot, Zamawiajgcy wyznaczy 0soby
odpowiedzialne za dokonanie odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru konicowego nastapi w
terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu podpisang Kartg gwarancyjna o treSci  zgodnej
Zzal.nr3

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad, okreslony w protokole usunigcia wad;

b) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
+ jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
 jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy;
« w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy.

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, zastosowane materiaty badz wykonanie robot sa
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§9

Odstapienie od umowy
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1. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane
roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w
nastepujacych przypadkach:

a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania cze$ci umowy;

b) Wykonaweca nie rozpoczat robot w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy;

C) rozwigzania firmy Wykonawcy, bgdz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

3. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawce wiasciwe] jakosci robdt. W takim przypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemne;j
do zachowania wlasciwej jako$ci robot. W przypadku nie zastosowania si¢ przez Wykonawce w
trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajacego
wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Strona odstgpujaca
zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§10

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela 36 miesi¢gcznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane,
liczone od daty odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjnej.

§11

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) w wypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za Ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1;

b)za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za kazdy dzien zwloki;

C) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt
1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego, dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i
wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkdéw umowy.
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4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§12

Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i1 charakter oraz warunki wprowadzenia
Zmian;
a) zmiana wynagrodzenia:
» w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1;
- zmiana wynagrodzenia nastagpi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany

stawki podatku VAT cze$ci zamowienia;

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czeSci zamowienia
zostanie zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT;

» w przypadku wystapienia robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze
robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre§lonego
w §6 pkt 1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto 1 warto$¢ podatku VAT, okre§lone w
§6 pkt 1;
- zmiana nastgpi o kwot¢ stanowigcg warto$¢ tych robdt wyliczong w sposob okre§lony w §6 pkt
8,

gdy w przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich
warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §6 pkt. 1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto 1 warto$¢ podatku VAT, okre§lone w
§6 pkt. 1;
- zmiana nastgpi o kwotg wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8;
» w przypadku wystgpienia robot budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczego6lnosci nie
uyjetych w projekcie 1 ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt
przewidzie¢, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre§lonego w §6 pkt 1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto 1 warto$¢ podatku VAT, okreslone w
§6 pkt 1,;
- zmiana nastapi o kwote stanowigca wartos¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt
8;
b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastgpujacych sytuacjach:
» gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:
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- zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robot, ustalony
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym iz 30% terminu wykonania zamoéwienia,
okreslonego w §2;

* dziatania ,,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci; nie uwaza si¢ za czynnik
zakltocajacy wplyw czynnikdéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o
charakterze katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie robot
w sposob zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot w terminie okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym
terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiang¢ terminu wykonania zamdwienia;

- zmiana terminu nastapi o czas wystgpowania tych zdarzen tub okolicznos$ci, a w uzasadnionych
przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuni¢cie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamowienia, okreslonego w §2;

« wystapienia znalezisk archeologicznych, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robot budowlanych na podstawie
decyzji wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z
tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot);

* wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, ktéore moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o ta
koniecznos¢ wystepuje Wykonawca robot).

3. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna, np.: zmiana nr rachunku
bankowego;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

§13

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa bgdg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajacego 1
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a) Umowa;

b) Oferta;

c¢) Kosztorys Ofertowy;

Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu porgczenia ani jakiejkolwiek
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innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej
Umowy.
§14

Liczba egzemplarzy umowy

Umowge sporzadzono w 3-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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