

Gmina Piecki
ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki

Nasz znak:
RZK.7011.1.2022

Piecki, 21 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tryb zgodny z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Piecki, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł (Zarządzenie Wójta Gminy Piecki z dn. 12.01.2021 r.). Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 130 000,00 zł nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. 2021.1129 ze zm. - art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie BIP: <https://bip.piecki.com.pl/> oraz w bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

Gmina Piecki, reprezentowana przez Wójta Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, Piecki 11-710 informuje, że są przyjmowane oferty na sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą - gm. Piecki”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CPV:71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

CPV: 71313450-4 - Monitoring ekologiczny projektu budowlanego

Przedmiot zamówienia jest usługa finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Wnioskiem RPWM.05.03.00-28-0028/20 w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Piecki i Mrągowo”, Oś Priorytetowa nr 5 „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”; Działanie nr 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, polegająca na sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego w ramach ww. zadania.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- a) **sprawowania nadzoru przyrodniczego** w czasie prowadzenia robót budowlanych wraz z **zabezpieczaniem prac** w zakresie **wynikającym z decyzji RDOŚ (w tym chwytanie, transport, przemieszczanie, przenoszenie, tworzeniem zapór itp.)** załączonej do zapytania oraz warunków i obserwacji przyrodniczych zaistniałych w trakcie prowadzenia robót - wymagana koordynacja z prowadzonymi robotami ziemnymi, oraz **dokumentowanie ww. prac** w zakresie niezbędnym do sprawozdawczości wskazanej ww. decyzji;
- b) Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą prac budowlanych w okresie realizacji inwestycji;
- c) Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, wiedzą i praktyką inżynierską, z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór (**wymagana obecność Inspektora Nadzoru w czasie rzeczywistej realizacji prac w danej branży - minimum 1 raz w tygodniu**).
- d) Stawienie się w przypadku pilnej konieczności właściwego Inspektora Nadzoru na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji.

- e) Stałe uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
- f) Wydawanie, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, zgody na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na roboty budowlane, czas jej trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego;
- g) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego;
- h) Współdziałanie z Zamawiającym przy: prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją, opracowywaniu dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji;
- i) Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego;
- j) Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;
- k) Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27), a w szczególności:
 - kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno– budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;
 - sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;
 - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót;
 - kontrola jakości wykonanych prac;
 - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania;
 - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót;
 - ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;
 - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego;
 - przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;
- l) Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji;
- m) Zawiadamianie Wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;
- n) Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji;

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wymagania stawiane Oferentom:

- Nadzór inwestorski może być sprawowany przez osobę -y posiadające uprawnienia budowlane w specjalności: inżynierskiej drogowej oraz inżynierskiej mostowej.

Wykazanie ww. uprawnień osób -y uczestniczących w realizacji zadania należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy;

- Nadzór przyrodniczy może być sprawowany przez osobę posiadającą kierunkowe wykształcenie z zakresu obejmującego nadzór przyrodniczy przedmiotowej inwestycji wynikający z decyzji RDOŚ w Olsztynie znak WOPN.6401.2029.2020.MJ.6 z 22.10 2021 r. (załącznik do zapytania ofertowego). Potwierdzenie posiadania kierunkowego wykształcenia osób uczestniczących w zamówieniu w zakresie związanym z realizacją zadania należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy;

III. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteria oceny: cena 100%

Inne kryteria: brak

IV. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:

Oferta z najniższą ceną brutto uzyska 100 punktów w ocenie ofert.

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT:

Liczba punktów (P_C) w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru:

$$P_C = \frac{C_N}{C_B} * 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

P_C	-	liczba punktów w kryterium „Cena”
C_N	-	spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty
C_B	-	łączna cena brutto badanej oferty

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert: **31.01.2022 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **31.01.2022r. godz. 10:30**

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Piecki, 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, sekretariat (decyduje data wpływu oferty).

Forma składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem:

Oferta na sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą - gm. Piecki”

Informacje szczegółowe zamówienia określa dokumentacja projektowa dostępna na stronie postępowania przetargowego Nr UZP: **2021/BZP 00288973/01** pod adresem: https://bip.piecki.com.pl/zamowienia_publiczne/250/360/Budowa_sciezki_pieszo_E2_80_9_3_rowerowej_z_infrastruktura_towarzyszaca/

VII. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

- do dnia **07.12.2022 r.**

VIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH:

Informujemy że osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY:

Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu wykonania zamówienia w szczególności:

- a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
- b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
- c) zmiany terminu wykonania robót budowlanych,
- d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
- e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikającego z winy Wykonawcy
- f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
- g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- h) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
- i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

W przypadkach wystąpienia okoliczności ww., strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

X. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFER CZĘŚCIOWYCH

- nie dotyczy

XI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

- nie dotyczy

XII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W PKT. 7 LIT G PODROZDZIAŁU 6.5 - „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 roku.

- nie dotyczy

Piecki, 21.01.2022 r.

ZASTĘPCA WÓJTA

Hubert Sadownikow

.....


