- PROJEKT -

Zatacznik nr 7
do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2022

zawarta w dniu ......c.cceceeeeeee. 2022 1. W Pieckach, pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki przy ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U.2021.1129 z pdzn. zm.), postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym, rozstrzygnietego w dniu ... , zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robdét budowlano-montazowych,
zwiazanych z realizacjg zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Stare Kietbonki
zwane dalej w umowie ,inwestycja/zadaniem inwestycyjnym”.
Zamoéwienie wspdtfinansowane jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie m.in.:
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zrur PVC-U typ SN8 o $r. 200mm - L=1401,80m;
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zrur PVC-U typ SN8 o $r. 160mm - L=890,20m;
- kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE 100 SDR17 PN10 dn 90 - L=1590,36m;
- kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE 100 SDR17 PN10 dn 50 - L=853,42m;
- studni kanalizacyjnych zelbetowych o $r. 1000mm - 41 kpl,;
- studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o $r. 425mm - 85 kpl,;
- przepompowni $ciekéw sieciowych - 7 kpl,;
- przepompowni $ciek6w przydomowych - 8 kpl.
- przewiertéw sterowanych - rura PE SDR11 PN16 RC dn355mm - L=156,70m;
- przewiertéw sterowanych -rura PE SDR11 PN16 RC dn160mm - L=218,22m;
- przewiertéw sterowanych -rura PE SDR11 PN16 RC dn110mm - L=34,00m;

Szczegbtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

- Projektéow budowlanych (odrebnych: dla terendéw: poza pasem droég krajowych, w pasie drog krajowych)
w miejscowos$ci Stare Kietbonki, Gmina Piecki opracowanych przez Biuro Projektéw Inzynierskich
Sp.z 0.0. Sp.k. ze Szczytna;

- Przedmiaru roboét,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie:
— Pozwolenia na budowe Starosty Mragowskiego z dnia 06.03.2020r. NR 87/2020/Pki;
— Pozwolenia na budowe Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 24.01.2020r. Nr Pki/006/20.

§2
Obowiazki stron
A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej w terminie . IRV o
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad reahzaqq zamdwienia;
3. odbioru przedmiotu umowy;
4. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;
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B. Wykonawca zobowiazany jest do:
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realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkéw
zamoOwienia, obowigzujagcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana,
przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami
Urzedu Gminy Piecki;

protokoélarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem rob6t planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materialy i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okre$§lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetlnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swo6j koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robdt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robdét. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojoéw, zapadniec,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddw;

opracowania (o ile zajdzie konieczno$¢) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami
drog wszelkich projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji;

przywrocenie usunietych podczas robot znakéw geodezyjnych,

zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prace, czynnosci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniktych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych;
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocena
prawidlowosci pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;
uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokédtach;

zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §7 niniejszej umowy;

po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koficowego robot.
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§3
Termin realizacji umowy
Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

- Termin wykonania zaméwienia - 360 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy.
- Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robat.
- Przekazanie placu budowy Wykonawcy - do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§4
Przedstawiciele stron
1. Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej starannoSci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do petnej wspotpracy z drugg strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
2.  Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$laja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

4. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.

5. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.

6. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

7. Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak ditugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajace wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okres$lonych
w zdaniu poprzedzajacym.

8. Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron zobowigzana jest ona powiadomi¢ o tym na pi$mie druga
stron¢ w terminie 3 dni.

10. Zmiana os6b wymieniowych w pkt. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§5
Harmonogram
1. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sporzgdzi w uktadzie miesiecznym i przedtozy
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdéwienia.
2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporzadzania aneksu
do umowy.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien Kksztaltujacych
prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczeg6lnos$ci winna on okre$laé:
- zakres robot powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,
- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robo6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,
- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,
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- warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawieraé postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spelnia ona wymagan okres$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

- przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub  ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi..

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11. Zamawiajqcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:
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a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajqgcego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapisdw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§7

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczego6lnosci art. 22 § 1 kp.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6éb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Zamawiajqcy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do Zadania:

e os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce Kopii
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

5
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e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci.

§8
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catoSci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto ......ccoceeveevveennn. , (STOWNE ZEOTYCh: ... e e e e e )
plus podatek VAT ........... 0 e zt,
KWOte Brutto ...coceeeeeeeiiei et zh. (stownie ZIotyCh: ..o ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre$§lone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda
kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajgce wartos$ci wykonanych robot.

5. Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robdét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw

i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamodwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczeg6lnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia
wyliczenia wtasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ do akceptacji wiasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikow narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg. innych ogolnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
braku w ww. wydawnictwach stosownych cen dopuszcza sie rowniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe
udokumentowane ofertami dostawcéw, producentéw etc.
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c) jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b),  przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta
na wilasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych  z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robét o ktorym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie

zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonego przez

Zamawiajqcego.

Protokdt koniecznos$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wiasciwego

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejszag umowa w szczegélnosci nie ujete

w Dokumentacji projektowej , ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannos$cig nie mogt przewidziec,

a ktérych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te beda realizowane

na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonych sporzadzeniem

protokotu koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia
wykonania tych robdét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Warto$¢ robot o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych

w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich

wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot

nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych

pkt 10.

Warto$¢ robét o ktdrych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu

ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektorych

robot lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,

na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§9
Platnosci
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 8 Umowy:
- na podstawie faktur przej$ciowych,
- na podstawie faktury konicowe;j.
Ptatnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym
Platnos$¢ konicowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu .
Suma warto$ci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej
w § 8 pktl.
NaleznoSci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.
Zamawiajqcy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajqgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komoérki
organizacyjnej.”
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10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane, z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,

- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcoéw z zastrzezeniem zapisow §6 pkt 11 - 16,

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
weveeeenenn ZE (Stownie .« i ) tj. 4% wartosci brutto catosci umowy okreslonej §8 pkt. 1 w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajqcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

4. Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysoko$ci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

§11
Odbiér robot

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umow3g, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja umozliwiajaca
uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtlocznie tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru korncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnoSci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badZ wykonanie robét sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obcigzajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

Znak sprawy RZK.271.1.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Kietbonki



1.

2.

w

“«

- PROJEKT -
Zatacznik nr 7
do SWZ

§12
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie
wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajqcego

Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w przypadku zaistnieniu co najmniej jednej z ponizszych okolicznosci:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

Wykonawca nie rozpoczat robdét w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy, bagdZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego W takim
przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie
pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci rob6t . W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce
w terminie 3 dni roboczych, do uwag przystuguje Zamawiajgcemu prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

W razie wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy

Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca zobowigzana
jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy albo rozwigzania niniejszej umowy nie wplywa na istnienie i skuteczno$¢ roszczen o zaptate
kar umownych.

8§13
Gwarancja irekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela ......... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty

odbioru koncowego rob6t na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za Kktdre ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysoko$ci 10% wartos$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt1.

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §8 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

w  przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5000,00zt, za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

Znak sprawy RZK.271.1.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stare Kietbonki



- PROJEKT -

Zatacznik nr 7
do SWZ

= nieprzediozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 300,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §7 pkt.1 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

2. zakazdy dzien zwloki w ztozeniu dokumentéw , o ktéorych mowa w §7 pkt.3 100,00zt brutto.

3. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% warto$ci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 pkt 1 z wyjatkiem sytuacji okreslonej w §12 pkt.2 tiret pierwsze.

4. Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna

wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caly przedmiot zamdéwienia

o ktéorym mowa w §8 ust. 1

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy

poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw

umowy .

6. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzystac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7.  Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

“

§15
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt lustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §8 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT czeSci zamoéwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia iloSci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 pkt 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §8 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiaca warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §8 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowa, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §8 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §8
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §8 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §8 pkt. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §8 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w spos6b okreslony w §8 pkt 8,

e) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczeg6lno$ci nie ujetych w
Dokumentacji projektowej i ktorych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec,
a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §8 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §8 pkt 1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §8 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okreslony w §8 pkt 8.
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2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych roboét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktéory przy skitadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreSlonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robo6t co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, zZe wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),

Nie stanowi zmiany umowy
- zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.. zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§16
Postanowienia koficowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamo6wien publicznych.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiazkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos$¢ waznosci dokumentéw:

a. Umowa

b. Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia

c. Oferta

d. Kosztorysy Ofertowe
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelno$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.
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§17
Liczba egzemplarzy umowy
Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
12
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