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UMOWA  NR  BKR.272……2022 

zawarta  w  dniu ………………….  2022 r.  w Pieckach, pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758,  NIP 7422123183  
z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki przy ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną w dalszej  części umowy 
Zamawiającym,  reprezentowaną  przez: 
 
Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki 
 
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy  
a   ............................................................... 
reprezentowanym  przez : 
 1.  .................................................... 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą 

 
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym,  rozstrzygniętego  w  dniu ...................... ,    zawarto umowę następującej treści:  

 
§1 

Przedmiot umowy 
1.  Zamawiający powierza,  a  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-montażowych,   

związanych    z  realizacją zadania pn.  Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach, zwanego dalej                              
w umowie „inwestycją/zadaniem inwestycyjnym”. 
Zadanie dofinansowane jest ze środków  Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowy 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 

 

2. Zakres zamówienia -  roboty budowlane,  przewidziane do realizacji na działkach nr ewid. 294/4 i 294/5 obręb 
Nawiady , gmina Piecki -  obejmujący wykonanie  m.in.:  

a) rozbiórkę istniejącego budynku stacji uzdatniania wody ; 
b) budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody  o:  

− powierzchni użytkowej – 79,61m2; 
− powierzchni zabudowy – 97,30m2; 
− kubaturze – 504,00m3; 

c) budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 75m3 (każdy); 
d) budowę zbiornika na nieczystości ciekle o pojemności 2m3; 
e) dostawę i montaż wymienionych w projekcie urządzeń; 
f) wykonanie instalacji sanitarnych;  
g) wykonanie instalacji elektrycznych; 
h) budowę sieci zewnętrznych;  
i) wykonie  zagospodarowaniu terenu działek(dróg, placów itp.); 
j) uruchomienie, testy, rozruchy, pomiary itp. 

 
Szczegółowy zakres prac określony  jest  w  Dokumentacji  projektowej  składającej się z : 

1. Projektu  Budowlanego „Budowa budynku stacji uzdatniania wody, 2 zbiorniki retencyjne   o  pojemności 
75m3, zbiornika szczelnego na nieczystości ciekle o pojemności 2 m3,  rozbiórka istniejącego budynku stacji 
uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu”  opracowanego przez  Przedsiębiorstwo Projektowo-
Handlowo-Usługowe „JUWA” s.c. Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski ul. Gen. Sosabowskiego 22 15-
182  Białystok, 

2. Przedmiarów robót,  
3. Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  

 
Inwestycja realizowana będzie na podstawie: 

− Pozwolenia na budowę   Starosty Mrągowskiego z dnia  23.09.2021r.  NR 387/2021/Pki;  wydanego dla  
Zakładu Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Sp.  z o.o. w Pieckach   przeniesionego  decyzją  nr 
39/2022/Pki  z  dnia 08.02.2022 r.  na rzecz Gminy Piecki 
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§2   
Obowiązki stron 

A. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. przekazania dokumentacji projektowej   w terminie ………................r; 
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia; 
3. odbioru przedmiotu umowy; 
4. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy; 

 
B. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, specyfikacją warunków  
zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, 
przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami nadzoru  inwestorskiego oraz  zaleceniami   i  uzgodnieniami  
Urzędu  Gminy  Piecki;   

2. zachowania należytej staranność przy realizacji zamówienia, rozumianej jako staranność profesjonalisty                 
w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 

3. protokólarnego przejęcia placu budowy; 
4. sporządzenia  na  własny  koszt  kopii dokumentacji  projektowych,  jeżeli    będzie potrzebna, 
5. opracowania dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji,                                     

w tym pozwolenia na budowę, w  przypadku  zaproponowania przez Wykonawcę   zmiany przyjętych                     
w dokumentacji  urządzeń na równoważne,  jeżeli w następstwie   tych zmian wymagana jest zmiana 
pozwolenia; 

6. prowadzenia  robót budowlanych w sposób  umożliwiający zapewnienia ciągłości  dostaw wody  dla 
odbiorców (z wyjątkiem okresów przełączeń sieci i instalacji uzgodnionych z ZGKiM sp. z o.o.);     

7. opracowania  przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
8. zapewnienia wykonania  i kierowania  robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 
9. pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały i urządzenia powinny być                      

w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane 
(Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych 
lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia 
spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

10. zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy; 
11. wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowani  i oświetlenia terenu  

budowy; 
12. utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu 

odbioru robót) dróg dojazdowych i tymczasowych objazdów  dopuszczonych do ruchu na czas 
prowadzenia robót.   Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, 
przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni  powstałych w wyniku realizacji zamówienia, powodujących 
zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów; 

13. zapewnienia obsługi  geodezyjnej inwestycji; 
14. przywrócenie usuniętych podczas robót znaków geodezyjnych, 
15. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie            

z kosztami utylizacji;  
16. przestrzegania jako wytwarzający odpady – przepisów prawnych dotyczących  ich wytwarzania, 

wykorzystania  lub utylizacji; 
17. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy i w jego 

otoczeniu; 

18. wykonania innych  prace, czynności  oraz uiszczenia opłat  (organizacja placu budowy,  koszty zajęcia pasa 
drogowego , mediów itd.), wynikłych  w toku realizacji i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;  

19. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 100% zatwierdzonej kwoty 
kontraktowej; 

20. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia  w czynnościach odbioru 
końcowego; 

21. sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie wybudowanego obiektu  lub  skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych; 
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22. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  wraz z dokumentami pozwalającymi na oceną 
prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym  wykonania robót zgłoszonych do odbioru; 

23. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi; 
24. usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi – 

w terminach wyznaczonych w  protokółach; 
25. zatrudnienia osób na warunkach określonych w §7  niniejszej umowy; 
26. po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego; 
27. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.  

 
§3  

Termin realizacji umowy 
Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

 
- Termin wykonania zamówienia   -    330  dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.   
- Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
- Przekazanie placu budowy   Wykonawcy - do 14  dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

 
§4 

Przedstawiciele stron 
1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy realizacji niniejszej 

umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej 
wykonania. 

2. Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są: 
▪ ..................................  
▪ ................... ................. 

3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane                                   
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

4. Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do wszystkich robót. 
5. Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 

prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy.  
6. Przedstawicielami   Wykonawcy  na  budowie  są: 

▪ ...................   ………………….. 
▪ ...................   .......................... 

7. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo  jak będzie                          
to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz  spełniające wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane.    Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań  określonych                       
w zdaniu poprzedzającym. 

8. Skierowanie do kierowania budową i kierowania robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może 
stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z winy  Wykonawcy. 

9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą 

stronę w terminie 3 dni. 

10. Zmiana osób wymieniowych w pkt. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy 

 
§5 

Harmonogram 

1. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy  sporządzi w układzie miesięcznym i przedłoży 
Zamawiającemu  harmonogram rzeczowo-finansowy  realizacji zamówienia. 

2. Strony dopuszczają możliwość korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporządzania aneksu                        
do umowy. 

§6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu                             
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy. 
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Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami  niniejszej umowy.    W  szczególności  winna on określać:  
- zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego, 
- kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 

z oferty Wykonawcy, a suma płatności Podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie 
może być wyższa niż przewidziane w umowie  o wykonawstwo wynagrodzenie częściowe za dany zakres 
robót potwierdzony odbiorem, 

- termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, 
- warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawców, 
- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego                          

i Wykonawcy do zapłaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, 
- numer rachunku bankowego podwykonawcy, 

2. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 
- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
- nie spełnia  ona  wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 
- przewiduje ona  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
- zawiera  ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                      
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy  oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
 W przypadku, o którym mowa w pkt. 8,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                
w  pkt 3 tiret drugie., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy  pkt. od  1 do 9  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub  który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub  po przedłożeniu 
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Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są dostawy lub usługi.. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w  pkt. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w pkt. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

18.  W przypadkach, o których mowa w pkt.:  1; 5;  8; 9 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność                     
z oryginałem kopię umowy    o podwykonawstwo. 

19. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego                      
za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców               
i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

20. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy                            
i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy  z Wykonawcą z winy 
Wykonawcy włącznie. 

21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy  dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się,  w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu                
nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania                               
o udzielenie zamówienia.   

22. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy    z odpowiedzialności                 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§7 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia  Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał                 

na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące  czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu 
budowlanego  oraz  wykonujące  prace fizyczne  – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy    w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                                 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający uprawniony jest                   
w szczególności do  żądania:  
• oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać    
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

• poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy   
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ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                               
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                      
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
• zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę                         
za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczonego  za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną                 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                       
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  pkt. 1 czynności. 

 
§8 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy,  strony ustalają zgodnie  z ofertą Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  

w wysokości:  
netto ……………………, (słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………..) 
plus podatek VAT ………..% …………………………..zł ,  
brutto …………………………………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………..…………). 

2. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji  i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej 

wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo  gdy  Wykonawca nie zdoła wad 
usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

4. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem 
jakości innych parametrów przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji. 
6. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych 

przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających  z kosztorysów 
robót opracowanych na etapie wykonania dokumentacji projektowej.  

7. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić, w celu realizacji przedmiotu 
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  wprowadzenie robót zamiennych o  tożsamym zakresie 
przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających                           
z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy.   W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks                
do umowy, przy przyjęciu zasady,  że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej 
wycenie w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z kosztorysów robót opracowanych na etapie wykonania 
dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku  ceny czynników produkcji nie wyższe od średnich cen 
materiałów, sprzętu i transportu oraz średnich wskaźników narzutów dla województwa warmińsko-
mazurskiego,   publikowanych  w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),                                        
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego.  W  przypadku braku                                      
w ww. wydawnictwach stosownych cen  dopuszcza się również wyceny w oparciu o ceny rynkowe 
udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. 

8. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w  ust. 1 procentowej stawki  podatku VAT, 
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana. 

 
§9 

Płatności 
1. Zamawiający  dopuszcza  rozliczanie wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa § 8 Umowy: 
               -  na podstawie faktur przejściowych,  
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  -  na podstawie faktury końcowej. 
2. Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane będą  dokonywane, na podstawie protokołów 

zaawansowania  robót  i  wystawionych na ich podstawie   rachunków lub faktur VAT  z uwzględnieniem 
potrąceń  wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego na 
zestawieniach wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym 

3. Płatność końcowa  za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu końcowego   
odbioru robót  i  wystawionej  na jego  podstawie   faktury końcowej, z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego. 

4. Faktury  przejściowe  mogą  być  wystawiane  nie częściej  niż   raz w miesiącu . 
5. Suma wartości z wystawionych faktur przejściowych nie może przekroczyć 90%  wartości brutto  określonej 

w § 8 pkt1. 
6. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. 
7.    Zamawiający opłaci faktury w terminie 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi 

do Zamawiającego.   
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 
9. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki 
organizacyjnej.”  

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty Wykonawca przedkładając  Zamawiającemu fakturę obejmującą min  wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę zobowiązany jest  dołączyć: 

- pisemne oświadczenie wszystkich Podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały 
dokonane, z zastrzeżeniem zapisów §6  pkt  11 - 16, 

- pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców oraz 
Podwykonawców na rzecz dalszych Podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów §6  pkt  11 - 16, 
 

§10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
……………………… zł (słownie . ……………….)  t.j. 5% wartości brutto całości umowy określonej §8 pkt. 1,                                
na zasadach określonych w art. 450-451 ustawy Pzp. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 
usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane (odbioru robót). 

4. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości wynosić będzie 30% wysokości  zabezpieczenia   i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 
§11  

Odbiór  robót 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą 

umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą 
użytkowania obiektu  .   

2. Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem                          
do Dziennika budowy, a przedstawiciel  Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie 
spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru częściowego.  

3. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca 
przeprowadzi próby mechaniczne maszyn i urządzeń w obecności Zamawiającego. Pozytywne wyniki prób 
mechanicznych spisane zostaną w protokole prób mechanicznych, podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i upoważnią Wykonawcę do rozpoczęcia 72 – godzinnego 
rozruchu technologicznego. 



-  PROJEKT  - 

Załącznik  nr  7 

do SWZ   

 
Znak sprawy RZK.271.5.2022   Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach 
 

   

8 

4. Przed rozpoczęciem prób mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie 
skład grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
w trakcie odbiorów.    

5. Rozruch technologiczny zakończony zostanie przeprowadzeniem prób gwarancyjnych (potwierdzonych 
protokołem podpisanym przez strony), których celem jest udokumentowanie, że wybudowana instalacja, jako 
przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie parametrów określonych w zamówieniu. 

6. Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie roboty budowlano-
montażowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru. O terminie rozpoczęcia 
rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie (min 5 dni wcześniej). 

7. Rozruch technologiczny wybudowanej instalacji polegać będzie na: 
− kompleksowym przygotowaniu wykonanej instalacji - wszystkie prace, odbiory częściowe, rewizje oraz 

dopuszczenia do eksploatacji wymagane obowiązującymi przepisami leżą po stronie Wykonawcy.  
− uruchomieniu wybudowanej instalacji podawania wody do sieci wodociągowej i utrzymywanie jej w 

ciągłej i bezawaryjnej pracy przez 72 godziny przy współpracy z istniejącym węzłem SUW. Działania te 
będą prowadzone przez grupę rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej 
powołanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. Koszty rozruchu oraz wszystkich mediów i materiałów 
użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy. 

− wykonaniu instrukcji obsługi i eksploatacyjnej wybudowanej instalacji w języku polskim, 
− przeszkolenie personelu użytkownika, 

8. Potwierdzeniem zakończenia rozruchu będzie wpis do dziennika budowy, złożenie przez Wykonawcę 
dokumentów odbiorowych oraz sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalacji. 

9. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu 
zakładanych parametrów technologicznych instalacji. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego                        
o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania odbioru.  

11. Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektorów nadzoru zakończenia przedmiotu umowy oraz sprawdzenie 
kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni 
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

12. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez 
inspektorów nadzoru zakończenia przedmiotu umowy i kompletności dokumentów odbiorowych. 
Zamawiający zakłada, że czas trwania odbioru końcowego wyniesie do 7 dni. 

13. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, dotyczących prawidłowej eksploatacji Wykonawca odpowiada za 
szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji obiektu lub maszyn i urządzeń 

14. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim 
15. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                    

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  
16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że:  przedmiot umowy nie osiągnął gotowości   do 

odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, Wykonawca nie dostarczy nie 
dostarczy wymaganych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały Zamawiający 
odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

17. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
17.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich 
sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad. 

17.2. Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar                         
i odszkodowań na zasadach określonych w § 14 niniejszej umowy,  

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od 
umowy z winy wykonawcy 

18. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań 
okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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§12 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, 
gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  że  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie 
realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się 
wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy lub jej niezrealizowanej części  w  przypadku zaistnieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 

- w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  
publicznym,   czego  nie  można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach.    W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy  

- Wykonawca nie rozpoczął  robót w ciągu  30 dni od daty przekazania terenu budowy, 
- zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego W takim 

przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w  innej formie 
pisemnej do zachowania właściwej jakości robót .  W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę                      
w terminie 3 dni roboczych, do uwag przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy 
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana 

jest podać pisemne uzasadnienie swojej  decyzji. 
4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 
5. Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę 

kar umownych. 
 

§13 
Gwarancja  i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
przez okres obowiązywania gwarancji , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela …….…. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, liczonej od  
daty  odbioru  końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej  karcie  
gwarancyjnej. 

 
§14  

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

▪ w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność  
Wykonawca, w wysokości 10% wartości  łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §8 pkt 1 .  

▪ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto  
określonego  w §8 pkt 1 -   za  każdy dzień zwłoki, 

▪ za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §8 pkt 1   za  każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad, 

▪ w   przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto  określonego  w §8 pkt 1 - za  
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 

▪ w  przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 5000,00zł  za każdy przypadek 
niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,    

▪ w  przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 5000,00zł,  za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy                     
w tym zakresie,    

▪ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 
5000,00zł  za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,    
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▪ nieprzedłożenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena 
ofertowa brutto, wysokość kary wyniesie 300,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy, 

▪ za dopuszczenie do wykonywania prac  określonych  w §7 pkt.1  osób nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę,   500,00zł  brutto  za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, 

2. za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów, o których  mowa w §7 pkt 3 niniejszej umowy100,00zł  brutto.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                          

z przyczyn, za  które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  10%  wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto  określonego  w §8 pkt 1  z wyjątkiem sytuacji określonej   w §12 pkt.2  tiret pierwsze.  

4. Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna 
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot zamówienia                  
o którym mowa w §8 ust. 1  

5.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,  
dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy 
poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków 
umowy . 

6. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić   z każdych 
sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
 

§15 
Zmiany umowy 

 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                     

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
3. Zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
4. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem    okoliczności, których wystąpienia 

strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez 
którąkolwiek ze Stron w wyniku ich nienależytej staranności, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą 
potwierdzać, iż: 

a) umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na grożącą, rażącą 
stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu umowy, albo też 

b) wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron. 
5. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych określa zakres 

przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;  
1) zmiana wynagrodzenia; 
a)  w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT:  

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §8 pkt 1, 
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku 

VAT  części zamówienia, 
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie 

zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT, 
2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: 
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym, 
b) działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający 

wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być 
normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - 
wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny                                    
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie  
określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia 
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wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych 
robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: 
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, 
-zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych 

przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, 
c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji 

właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny 
powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót), 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy 
- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod 
warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych 
robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje 
Wykonawca robót), 

6. Nie stanowi zmiany umowy  
­ zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku 

bankowego),  
­ zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,  
­ aktualizacja Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, 
­ zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§16 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych. 
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 
a. Umowa 
b. Specyfikacja Warunków Zamówienia 
c. Oferta 
d. Kosztorys  Ofertowy 

3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie 

niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie 
mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy. 

 
§17 

Liczba egzemplarzy umowy 
 

Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron . 
 
   
  W Y K O N A W C A                         Z A M A W I A J Ą C Y    
                  
 
 


