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Załącznik  nr 7 

 
UMOWA  NR  BKR.7013.6.2022 

 zawarta  w  dniu ………. 2022 r. w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758                                 
NIP 7422123183  z  siedzibą w  Urzędzie Gminy Piecki    ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną                
w dalszej  części umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez: 
Agnieszkę Kurczewską – Wójta Gminy Piecki 
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy, 
a   …………………………………………………….      reprezentowanym  przez : 
     ……………………….   -  …………………………………………… 

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą 

§1 

Podstawa prawna zawarcia umowy 

 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego ogłoszenie było nieobowiązkowe z uwagi na nieprzekraczającą 130 000,00 zł wartość 
przedmiotu zamówienia  - podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,  1129 z późn. zm.), zawarta zostaje umowa o 
następującej treści: 

§2 

Przedmiot umowy 

 

W  wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu   …………   przetargu  nieograniczonego  Wykonawca  
przyjmuje  do wykonania  roboty  budowlane  pod  nazwą: 

 
Budowa pomostu rekreacyjnego w kształcie litery „L” na jeziorze Krzywy Róg na dz. nr ew.               
22-99 obr. Szklarnia gm. Piecki ( na wysokości dz. nr ew. 22-88 obr. Szklarnia gm. Piecki) 

 
Zakres  przewidzianych  do  realizacji   prac  obejmuje: 

Budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Krzywy Róg (dz. nr ew. 22-99 obr. Szklarnia gm. 

Piecki). 

Charakterystyka pomostu: 

− pomost rekreacyjny drewniany, w kształcie litery „L” o wymiarach: 

− część prostopadła do linii brzegowej – długość 4,00 m. szerokość – 2,00 m 

− część równoległa do linii brzegowej – długość 6,00 m, szerokość – 2,00 m 

− max. wysokość od korony pomostu do dna jeziora – 2,45 m 

− max. powierzchnia zabudowy pomostu – 20 m2. 

− Dojście realizowane przez działkę nr ew. 22-88 obr. Szklarnia gm. Piecki. 

− Inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia budowy z dnia 17.02.2022 r.   

− Szczegółowy zakres prac  przewidzianych do realizacji  obejmuje  przedmiar  robót    
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§3 

Termin realizacji umowy 

 
1.  rozpoczęcie  - w dniu podpisania umowy, 
2.  zakończenie –do 30 czerwca 2022 r. 
 

§4 

Obowiązki stron 

 
A. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1.   Przekazania Wykonawcy placu  budowy. 
2.   Odbioru przedmiotu umowy. 
3.   Zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
B. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Realizacji zadania zgodnie z  obowiązującymi warunkami  technicznymi,  normami, prawem 

budowlanym,  sztuką  inżynierską  oraz  zaleceniami  i uzgodnieniami  Urzędu  Gminy  Piecki.   
2. Protokólarnego przejęcia placu  budowy. 
3. Pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  (art. 10 Prawa 
budowlanego).  

4. Zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy. 
5. Utrzymania terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym 

bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych  w rejonie prowadzenia prac. 
6. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy  i w jego 

otoczeniu. 
7. Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia w czynnościach odbioru 

końcowego. 
8. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi. 
9. Usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji  i 

rękojmi – w terminach wyznaczonych w  protokółach. 
10. Po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego. 
 

§5 

Przedstawiciele stron 

 
1. Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są: 

▪ …………….-  Urząd Gminy Piecki  
▪ …………….-  Urząd Gminy Piecki 

2. Przedstawicielem   Wykonawcy  na  budowie  jest : 
▪ ………………………………….. 

§6 

Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 Strony ustalają zgodnie    z ofertą Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto ……………………  zł (słownie złotych: ………………………….   
00/100 )   podatek VAT ……………. % ………………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto  ………………….  
.zł(słownie złotych: …………………………………….. 00/100). 

2. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcza określonej w  ust. 1 procentowej stawki  podatku 
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana. 
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§7 

Płatności 
 

1. Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa § 6 Umowy  nastąpi  - na podstawie 
faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego 
przedmiotu  Umowy.   

2. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. 
3.  Zamawiający opłaci faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia.   
4. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183. Jednocześnie w opisie 
faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz 
symbolu komórki organizacyjnej. 

§ 8 

Odbiór  robót 
 

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia 
objętego niniejszą umową,  potwierdzone  protokółem odbioru  końcowego.  

2.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia  i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi 
odbioru z winy Wykonawcy. 

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
4.1  Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad,  wyznaczając odpowiedni 
     termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich 
 sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad. 
4.2  Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy,  

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

§9 

Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy, bez kar umownych,  w razie  wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,   czego  nie  
można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie  30 dni od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach.  

2.   W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                   
z tytułu wykonania części umowy. 

§10 

Gwarancja 

 
1.    Wykonawca udziela   36  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty  i  dostawy,   liczonej  od  daty  

odbioru  robót.   
2.    Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia usterek na własny koszt w 

terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym jednak niż 14 dni. 
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§11  
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

▪ w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za  które ponosi 
odpowiedzialność  Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot 
umowy, 

▪ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za  każdy dzień zwłoki 

▪ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi, w wysokości 
0,5%  wynagrodzenia umownego za  przedmiotu   odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za   które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  10%  
wynagrodzenia umownego z wyjątkiem sytuacji przedstawionej  w §11.  

3.    Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  
uzupełniającego ,  dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i 
wykazując ścisły związek  pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  
wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków umowy . 

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić                     
z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać  z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
6. Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. 

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto za cały przedmiot 
zamówienia o którym mowa w § 6. 

 
§12 

Zmiany umowy 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                 

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. 

2. Zamawiający określa, poza przypadkami już zdefiniowanymi w Umowie,  następujące okoliczności,  
które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do 
treści złożonej oferty: 

a) wystąpienie robót dodatkowych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót 
zasadniczych, skutkujące zmianą terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu 
lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych,  

b) wystąpienie przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, skutkujące zmianą 
terminu realizacji umowy, 

c) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ  na 
terminowość robót, skutkujące zamianą terminu realizacji umowy , 

d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których  nie 
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,   

f) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia, skutkujące  zmianą terminu realizacji umowy, 

g) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
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Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych:  

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku 
bankowego),  

b. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.  
 

§13 

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych 

2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§14 

Liczba egzemplarzy umowy 

 
      Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron . 
 
   

       W Y K O N A W C A              Z A M A W I A J Ą C Y    
                  
 

 
 
 
 
 
 


