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Załącznik nr 2 

-  WZÓR - 

UMOWA NR RZK.7013.4.2019 

 

zawarta w dniu ………………….  2019 r. w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki,  REGON 510742758, 

NIP 7421000679  z  siedzibą przy ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki, zwaną w dalszej  części umowy 

Zamawiającym,  reprezentowaną  przez: 

 

Agnieszkę Kurczewską – Wójt Gminy Piecki, 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz 

 

a   ............................................................... 

 

reprezentowanym przez: 

 

 ................................................................... 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

W wyniku rozstrzygniętego  w  dniu ..................  zamówienia publicznego do 30.000 euro, realizowa-

nego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8,  zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie 

Gminy Piecki, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą: 

 

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNE WRAZ Z BUDOWĄ 

WIATY DREWNIANEJ REKREACYJNEJ NA DZIAŁCE NR 151/5 OBRĘB KRUTYŃ, GM. 

PIECKI”. 

 

2. Zamówienie obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w zakresie 

„ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE WRAZ Z BUDOWĄ WIATY 

DREWNIANEJ REKREACYJNEJ NA DZIAŁCE NR 151/5 OBRĘB KRUTYŃ, GM. PIECKI”, 

według szczegółowego zakresu zamówienia, przedmiaru oraz projektu zagospodarowania i projektu 

budowlanego, stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

 

3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje przygotowanie terenu, dostawę i montaż urządzeń typu: 

a) Budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej – 1 szt.; 

b) Montaż ławki rekreacyjnej – 12 szt.; 

c) Montaż koszy na śmieci stalowych – 1 szt.; 

d) Montaż donic drewnianych – 4 szt.; 
 

e) Nasadzenia roślinne (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)  – 38 szt. 
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4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, składającej się z: 

a) „Projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z budową wiaty drewnianej 

rekreacyjnej na działce nr 151/5 obręb Krutyń, gm. Piecki” oraz „Projektu budowlanego 

zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z budową wiaty drewnianej rekreacyjnej na 

działce nr 151/5 obręb Krutyń, gm. Piecki” – zał. nr 4; 

b) Przedmiaru robót – zał. nr 5; 

5. Wykonawca oświadcza że, wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia, wchodzące w 

skład przedmiotu umowy, będą spełniały odpowiednie normy bezpieczeństwa. 

 

§2 

Termin realizacji umowy 

 

1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) termin rozpoczęcia robót - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy; 

b) termin wykonania zamówienia do dnia 31 października 2019 r., licząc od dnia podpisania 

niniejszej umowy; 

c) plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty 

zawarcia umowy; 

d) termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

 

§3 

Obowiązki stron 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a)   przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu; 

b)   przekazania Wykonawcy placu budowy; 

c)   odbioru przedmiotu umowy; 

d)   zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, projektem 

zagospodarowania terenu, normami bezpieczeństwa, prawem budowlanym, sztuką inżynierską 

oraz zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami  Urzędu Gminy Piecki; 

b) protokólarnego przejęcia placu budowy; 

c) sporządzenia na własny koszt kopii dokumentacji projektowej, jeżeli   będzie potrzebna; 

d) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie 

potrzeby; 

e) pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały i urządzenia powinny 

być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy 

Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich 

Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie 

certyfikaty i znaki CE lub B; 

f) zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

budowy; 

g) utrzymania terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym 

bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla 

mieszkańców i służb ratowniczych; 

h) wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowani i oświetlenia 

terenu budowy; 
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i) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt i ryzyko; 

j) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie  z kosztami utylizacji; 

k) przestrzegania jako wytwarzający odpady – przepisów prawnych dotyczących ich wytwarzania, 

wykorzystania lub utylizacji; 

l) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 

otoczeniu; 

m) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia w czynnościach odbioru 

końcowego; 

n) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

pozwalającymi na oceną prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym wykonania 

robót zgłoszonych do odbioru; 

o) na prośbę Zamawiającego uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i 

rękojmi; 

p) usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi – w terminach wyznaczonych w protokołach; 

q) po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego, 

r) podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. 

 

§4 

Przedstawiciele stron 

 

1. Przedstawicielami Zamawiającego na budowie są: 

a) ...........................................................................…..; 

b) ………………………............................................. 

2.  Przedstawicielami   Wykonawcy na budowie  są: 

a) ....................................................................…........ ; 

b) ...........................................................................….. 

3.  Wykonawca zapewni wykonanie robót i wyznacz osobę reprezentującą go na placu budowy, tak 

 długo jak będzie to konieczne, osoba reprezentująca Wykonawcę musi posiadać stosowne 

 kwalifikacje zawodowe. 

 

§5 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na powiadomienie Zamawiającego o realizacji zadania za pomocą podwykonawców 

przy czym Wykonawca odpowiada w pełni za jakość i terminowość robót wykonany za pomocą 

podwykonawców. 

 

§6 

Wynagrodzenie 

 

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w §1 

strony ustalają zgodnie  z ofertą Wykonawcy na: 

 

Kwotę netto ………………………………………………..………………………………….zł, 

(słownie 

złotych:…………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………......), 
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podatek VAT ……..........................…..% ………………………….………………………..…..zł, 

Kwotę brutto.................................................…………...…………………………………………zł. 

(słownie 

złotych:…………………………………………………………………………………….………...

...........................................................................................………………....................…). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w złożonej ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcza określonej w ust. 1 procentowej stawki  podatku 

VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi umową odpowiadające wartości wykonanych robót. 

5. Za wartość wykonanych robót Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót, ustalonych na 

podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiarów i odpowiadających im 

dokumentów określonych Umową i Ofertą (Kosztorys ofertowy załączony do Formularza 

ofertowego). 

6. Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za 

wykonane roboty ujęte w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone 

w następujący sposób: 

a) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek 

przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym 

- zgodnie z kosztorysem ofertowym; 

b) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek 

przedmiarowych zmniejszyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofert - zgodnie 

z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego; 

c) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek 

przedmiarowych zwiększyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym - 

zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;   

d) za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 7 zostanie 

ustalone zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe 

ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone 

poprzez analogiczne - proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 

ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu; 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa  w  pkt 8 lit a) , 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, kalkulacje ceny 

jednostkowej tych robót  z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 

cen materiałów, sprzętu i transportu oraz średnich wskaźników narzutów dla województwa 

warmińsko-mazurskiego, publikowanych w dostępnych wydawnictwie np. 

Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz  nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  a w przypadku robót, 

dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego; 
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c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji będzie skalkulowana 

niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiającego wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach; 

d) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

9. Rozliczenie zakresu robót, o którym mowa w pkt 7 nastąpi na podstawie protokołu konieczności 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół konieczności jest sporządzany przez Wykonawcę, 

podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte niniejszą umową w 

szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć. Roboty te będą realizowane na podstawie aneksu do umowy 

lub na podstawie odrębnego zlecenia, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności 

wykonania tych robót. Protokół taki sporządzany i przekazywany będzie na zasadach określonych 

w pkt 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia wykonania tych robót innemu 

podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić teren budowy wskazanemu podmiotowi do 

ich realizacji. 

11. Wartość robót o których mowa w ust 10 będzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z 

kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona 

kalkulacja w oparciu  o ustalenia pkt. 8. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót opisanych 

projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku  do 

projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych sporządzanych i 

przekazywanych  na zasadach określonych pkt 9. 

13. Wartość robót o których mowa w pkt 12 będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z 

kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona 

kalkulacja w oparciu  o ustalenia  pkt 8. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania 

niektórych robót lub ich zakresów, określonych w §1  niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie 

pomniejszona o kwotę, na jaką, roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 

robót 

15. Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§7 

Płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §6 Umowy, rozliczone  będzie na  podstawie  faktury 

końcowej. 

2. Płatności końcowa za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu 

końcowego odbioru robót i wystawionej na jego podstawie faktury końcowej, z uwzględnieniem 

potrąceń kwot wynikających z umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy określony na fakturze. 

4. Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w ciągu do 30 dni od daty wpływu faktury wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a 
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Zamawiający nie odpowiada za nieuregulowane należności między Wykonawcą a 

Podwykonawcami. 

 

§8 

Odbiór  robót 

 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego 

niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją 

umożliwiającą użytkowanie obiektu. 

2. Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi 

Zamawiającemu, a przedstawiciel  Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie 

spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.   

3. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  

gotowości  do  odbioru.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy w tym kosztorys 

powykonawczy. 

4. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, Zamawiający wyznaczy osoby 

odpowiedzialne za dokonanie odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w 

terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru robót Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać  Zamawiającemu podpisaną Kartę gwarancyjna o treści zgodnej 

z zał. nr 3 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający 

odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru 

w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad; 

b) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

• jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 

Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej 

umowy; 

• w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 

– odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 

w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§9 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  

że z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie realizować swoich obowiązków 

wynikających  z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane 
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roboty oraz kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części  w 

następujących przypadkach: 

a) w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  

w  interesie  publicznym,   czego  nie  można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  

okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy; 

b) Wykonawca nie rozpoczął  robót w ciągu  30 dni od daty przekazania terenu budowy; 

c) rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić  od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w 

przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót. W takim przypadku 

Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w  innej formie pisemnej 

do zachowania właściwej jakości robót. W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę w 

trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego 

wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca 

zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej  decyzji. 

 

§10 

Gwarancja  i rękojmia 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy przez okres obowiązywania gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane  roboty budowlane, 

liczone od  daty  odbioru  końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i 

podpisanej  karcie  gwarancyjnej. 

 

§11 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto  

określonego  w §6 pkt 1; 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

brutto  określonego  w §6 pkt 1 -   za  każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 

1  za  każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę   z przyczyn, za   które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  10%  

wartości wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.  

3.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  

uzupełniającego,  dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i 

wykazując ścisły związek  pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  

wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków umowy. 

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić 

z każdych sum należnych Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
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§12 

Zmiany umowy 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron w formie aneksu do 

umowy  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia 

zmian; 

a)  zmiana wynagrodzenia: 

• w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT: 

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §6 pkt 1; 

- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany 

 stawki podatku VAT  części zamówienia; 

- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części 

zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT; 

• w przypadku wystąpienia robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

projektem, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w §6 pkt 8 spowoduje 

wzrost wynagrodzenia określonego w §6 pkt 1: 

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, 

określone w §6 pkt 1; 

- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w 

§6 pkt  8; 

• gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych 

w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do 

projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w §6 pkt 8 

spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §6 pkt. 1: 

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, 

określone w §6 pkt. 1; 

- zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w §6 pkt 8; 

• w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umowa w 

szczególności nie ujętych w projekcie i których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone 

w §6 pkt 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §6 pkt 1: 

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, 

określone w §6 pkt 1,; 

- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w 

§6 pkt 8; 

b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: 

• gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: 

- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższym iż 30% terminu wykonania 

zamówienia, określonego  w §2; 



 

 
Znak sprawy RZK.7013.4.2019 „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne wraz z budową wiaty drewnianej rekreacyjnej na dz. nr 151/5 
obr. Krutyń” 
   

• działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za 

czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który 

przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody 

atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności 

uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie  określonym w umowie  

oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych 

robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: 

- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania 

zamówienia; 

- zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w 

uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych 

zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższym niż 30% terminu wykonania zamówienia, 

określonego w §2; 

• wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle 

dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy: 

- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na 

podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że 

wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania 

innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o 

tą konieczność występuje Wykonawca robót); 

• wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: 

- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, 

(pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje 

konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót). 

3. Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr 

rachunku bankowego; 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami; 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cy-

wilnego. 

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i 

Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 

a) Umowa; 

b) Oferta; 

c) Kosztorys Ofertowy; 

3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu 

na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
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wierzytelności z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek 

innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej 

Umowy. 

§14 

Liczba egzemplarzy umowy 

 

Umowę sporządzono w 3-ech  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

     W Y K O N A W C A                                                   Z A M A W I A J Ą C Y  

                    

 

………………………………………           ………………….…………………………. 

 

kontrasygnata Skarbnik Gminy Piecki: 
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