

## Ogłoszenie

### Numer

2022-33437-89339

### Id

89339

### Powstaje w kontekście projektu

RPWM.05.03.00-28-0028/20 - ZMNIEJSZENIE PRESJI NA GATUNKI I SIEDLISKA POPRZEZ WŁAŚCIWE UKIERUNKOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE GMINY PIECKI I MRĄGOWO

### Tytuł

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą - gm. Piecki”.

### Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu wykonania zamówienia w szczególności:

- a)  Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
- b)  wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
- c)  zmiany terminu wykonania robót budowlanych,
- d)  odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
- e)  przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikającego z winy Wykonawcy
- f)  działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
- g)  wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
- h)  na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
- i)  w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

W przypadkach wystąpienia okoliczności ww., strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

## Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-21

1. zał. nr 1 Formularz ofertowy
2. zał. nr 2 Wzór umowy
3. zał. nr 3 Decyzja RDOŚ
4. zapytanie ofertowe

## Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

## Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-21

## Data ostatniej zmiany

2022-01-21

## Termin składania ofert

2022-01-31 10:00:00

## Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Piecki  
Zwycięstwa 34  
11-710 Piecki  
NIP: 7422123183

## Osoby do kontaktu

Adrian Polita  
tel.: 89 742 11 00  
e-mail: gmina@piecki.com.pl

## Części zamówienia

### Część: 1

#### Tytuł części 1

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego

## Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

## Przedmioty zamówienia do części 1

### Typ

Usługa

### Podkategoria

Usługi inne

### Opis

Przedmiot zamówienia jest usługą finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Wnioskiem RPWM.05.03.00-28-0028/20 w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Piecki i Mrągowo”, Oś Priorytetowa nr 5 „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”; Działanie nr 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, polegająca na sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego w ramach ww. zadania.☒

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- a)☒ sprawowania nadzoru przyrodniczego w czasie prowadzenia robót budowlanych wraz z zabezpieczaniem prac w zakresie wynikającym z decyzji RDOŚ (w tym chwytnie, transport, przemieszczanie, przenoszenie, tworzeniem zapór itp.) załączonej do zapytania oraz warunków i obserwacji przyrodniczych zaistniałych w trakcie prowadzenia robót - wymagana koordynacja z prowadzonymi robotami ziemnymi, oraz dokumentowanie ww. prac w zakresie niezbędnym do sprawozdawczości wskazanej ww. decyzji;
- b)☒ Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą prac budowlanych w okresie realizacji inwestycji;
- c)☒ Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, wiedzą i praktyką inżynierską, z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór (wymagana obecność Inspektora Nadzoru w czasie rzeczywistej realizacji prac w danej branży - minimum 1 raz w tygodniu).
- d)☒ Stawienie się w przypadku pilnej konieczności właściwego Inspektora Nadzoru na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji.
- e)☒ Stałe uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
- f)☒ Wydawanie, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, zgody na wykonanie robót zamiennych

lub dodatkowych. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na roboty budowlane, czas jej trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego;

g)  Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego;

h)  Współdziałanie z Zamawiającym przy: prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją, opracowywaniu dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji;

i)  Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów Zamawiającego;

j)  Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;

k)  Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27), a w szczególności:

- kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót z projektem- i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno- budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;

- sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów- stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót;

- kontrola jakości wykonanych prac;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót;

- ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach- w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego;

- przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze;

l)  Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji;

m)  Zawiadamianie Wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;

n)  Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji;

**Kody CPV**

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71313450-4 Monitoring ekologiczny projektu budowlanego

### Miejsca realizacji

#### adres

#### Kraj

Polska

#### Województwo

warmińsko-mazurskie

#### Powiat

mrągowski

#### Gmina

Piecki

#### Miejscowość

Piecki

### Warunki, jakie musi spełniać oferent

#### Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

#### Opis

- Nadzór inwestorski może być sprawowany przez osobę -y posiadające uprawnienia budowlane w specjalności: inżynierskiej drogowej oraz inżynierskiej mostowej. Wykazanie ww. uprawnień osób -y uczestniczących w realizacji zadania należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy;
- Nadzór przyrodniczy może być sprawowany przez osobę posiadającą kierunkowe wykształcenie z zakresu obejmującego nadzór przyrodniczy przedmiotowej inwestycji wynikający z decyzji RDOŚ w Olsztynie znak WOPN.6401.2029.2020.MJ.6 z 22.10 2021 r. ( załącznik do zapytania ofertowego). Potwierdzenie posiadania kierunkowego wykształcenia osób uczestniczących w zamówieniu w zakresie związanym z realizacją zadania należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy;

### Kryteria oceny do części 1

#### Czy kryterium cenowe?

TAK

#### Opis

Kryteria oceny: cena 100%

Liczba punktów (PC) w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru:

---

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego oraz inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa...

---

$PC = (CN/CB) * 100$  pkt

gdzie:

PC  $\times$   $\times$  liczba punktów w kryterium „Cena”

CN  $\times$   $\times$  spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena brutto oferty

CB  $\times$   $\times$  łączna cena brutto badanej oferty

---

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> **2022-01-21** - data opublikowania

-> **2022-01-31 10:00:00** - termin składania ofert

-> **????-??-??** - planowany termin podpisania umowy

### Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

*Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.*