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UMOWA  NR  BKR.7013.13.2023 

 zawarta  w  dniu …………………….. 2023 r. w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758                                 
NIP 7422123183  z  siedzibą w  Urzędzie Gminy Piecki    ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną                
w dalszej  części umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez: 
Agnieszkę Kurczewską – Wójta Gminy Piecki 
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy, 
a ……………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………………………… NIP:………………………. REGON: ……………………………………………… 
      
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą 

§1 
   

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 130 000,00 zł nie mają zastosowania                                    
w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 2 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2023.1605 t.j. z 
dnia 2023.08.14.). 
Zastosowanie mają procedury przewidziane w § 9 Regulaminu udzielania zamówień, publicznych                    
w Urzędzie Gminy Piecki, których wartość  nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł 
przyjętego   Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki   nr 67/2023 z  dnia 3 kwietnia 2023 r. 
 

 
§2 

W  wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu   ……………………..  r.   przetargu  ograniczonego  Wykonawca  
przyjmuje  do wykonania  roboty  budowlane  pod  nazwą: 

 
    Zagospodarowanie terenu publicznego – wiejski mini amfiteatr  na działce nr ew. 126/1, obr. 

Cierzpięty gm. Piecki 
 

1. Zakres  przewidzianych  do  realizacji    obejmuje: 

a) Roboty ziemne. 
b) Wykonanie podpór betonowych, 
c) Montaż siedzisk drewnianych 
d) Wykonanie schodów z polbruku  

Do wykonania są 4 rzędy siedzeń , każdy rząd 7 m dł.. Przy siedzeniach mini amfiteatru od strony 
zachodniej do wykonania schody z polbruku. 
2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres robót obejmujących przedmiot umowy, określony został                      
w dokumentacji przetargowej składającej się z : 

− Projektu budowlanego,     
− Specyfikacji   Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 
− Przedmiaru robót   

3. Inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia nr 
AB.6743.4.51.2022 złożonego w dniu 12.09.2022 r. 
4. Materiał niezbędny do budowy   zapewnia Wykonawca zgodnie z projektem, sztuką budowlaną,     a 
wszelkie odstępstwa i zmiany materiałowe należy uzgodnić z Zamawiającym, 
 

§3 
 

1.  rozpoczęcie  - w dniu podpisania umowy, 
2.  zakończenie –do 15 grudnia 2023 r. 
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§4 

Obowiązki stron 
 

A. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1.   Przekazania Wykonawcy placu  budowy –  do 3 dni.   
2.   Odbioru przedmiotu umowy. 
3.   Zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
B. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Realizacji zadania zgodnie z  obowiązującymi warunkami  technicznymi,  normami, prawem 

budowlanym,  sztuką  inżynierską  oraz  zaleceniami  i uzgodnieniami  Urzędu  Gminy  Piecki.   
2. Protokólarnego przejęcia placu  budowy. 
3. Pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  (art. 10 Prawa 
budowlanego).  

4. Zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy. 
5. Utrzymania terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym 

bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych  w rejonie prowadzenia prac. 
6. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy  i w jego 

otoczeniu. 
7. Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia w czynnościach odbioru 

końcowego. 
8. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi. 
9. Usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji  i 

rękojmi – w terminach wyznaczonych w  protokółach. 
10. Po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego. 
 
 

§5 
 

1. Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są: 
▪ Marek Hajko-  Urząd Gminy Piecki  
▪ Janusz Rutkowski-  Urząd Gminy Piecki 
 

2. Przedstawicielem   Wykonawcy  na  budowie  jest : 
▪ ………………………………………………………… 

 
§6 

 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §2 Strony ustalają na kwotę 
ryczałtową netto   …………………. zł, (słownie złotych: …………………………… 00/100) plus podatek VAT  
……% w kwocie   …………………….  zł , co łącznie stanowi kwotę brutto  …………………   (słownie 
złotych: ……………………………………………………………………………………………. 00/100). 

2. Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa § 6 Umowy  nastąpi  - na podstawie 
faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 
przedmiotu  Umowy.   

3. Należności z tytułu faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przez 
Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. 

4. Zamawiający opłaci fakturę w terminie 21 dni od daty dostarczeni 
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5. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w 
opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy 
oraz symbolu komórki organizacyjnej. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie robót wynikających z  zasad wiedzy technicznej lub wynikłych w trakcie realizacji 

prac, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, 
2) rezygnacje z części robót, 
3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji, 

       a   Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają  w jakiejkolwiek 

mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany  - na wniosek 
Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 Umowy  oraz zmiany 
wynagrodzenia.  

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia  aneksu do 
Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia  będą wymagały 
zawarcia odrębnej umowy. 

§ 8 
 

1. W wyniku  poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 Wykonawca powinien przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen dla województwa warmińsko-mazurskiego 
materiałów, sprzętu i transportu publikowanych  w wydawnictwie „Sekocenbud” w  kwartale, w 
którym kalkulacja jest sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR),  a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez  Zamawiającego. 

2. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawić  
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem 
robót wynikających   z tych zmian. 

§ 9 
 

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia 
objętego niniejszą umową,  potwierdzone  protokółem odbioru  końcowego.  

2.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia  i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

3.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi 
odbioru z winy Wykonawcy. 

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
4.1  Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad,  wyznaczając odpowiedni 
     termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich 
 sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad. 
4.2  Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w §12 niniejszej umowy,  

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

§10 
 
1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy, bez kar umownych,  w razie  wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,   czego  nie  
można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie  30 dni od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach.  

2.   W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                   
z tytułu wykonania części umowy. 
 

§11 
 

1.    Wykonawca udziela   36  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty  i  dostawy,   liczonej  od  daty  
odbioru  robót.   

2.    Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia usterek na własny koszt                   
w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym jednak niż 14 dni. 

 
§12  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  ponosi  

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10%  łącznego wynagrodzenia   umownego (brutto)  
za  przedmiot umowy, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru –  nieodebranej części,                              
w wysokości 0,2%  wynagrodzenia   umownego (brutto) za  przedmiot odbioru za każdy  dzień 
zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi, w wysokości 0,2%  
wynagrodzenia umownego  (brutto) za przedmiot odbioru (wynagrodzenia za część podlegającą 
odbiorowi),  za każdy dzień zwłoki liczony od  dnia  wyznaczonego  na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia   umownego (brutto) za  przedmiot 
umowy. 

3. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody , strony  mogą     dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego ,  dokumentując  to  żądanie    obliczeniem  wysokości rzeczywistej  szkody                            
i  wykazując  ścisły     związek  pomiędzy  poniesioną  szkodą  a niewykonaniem  lub     nienależytym  
wykonaniem  zobowiązań wynikających z warunków  umowy . 

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić                     
z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać  z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
6. Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. 

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto za cały przedmiot 
zamówienia o którym mowa w § 2. 

 
§13 

Zamawiający może w każdym przypadku i każdym czasie odstąpić od niniejszej umowy,                                       
a w szczególności w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
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interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, płacąc Wykonawcy 
wynagrodzenie należne mu  z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części umowy. 

§14 
 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,   

w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. 

2. Zamawiający określa, następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty oraz zmiana terminu realizacji 
inwestycji: 

a) zmiany w przepisach prawa powodujące wydłużenie procedur wydawania decyzji 
administracyjnych,  skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy, 

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ   na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,   

c) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji  prac, skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy, 

d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
e) wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej 

staranności skutkujących  zmianą terminu realizacji umowy, 
f) zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto 

wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana, 
g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższym  niż 30% terminu wykonania 
zamówienia, określonego   w §3, 

h)   działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik 
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu 
ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne                          
o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie 
robót w sposób zgodny    z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania                    
i odbioru robót w terminie  określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie                            
w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie 
lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót co uniemożliwia wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia w terminie: 
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, 
-zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych 

przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale 
nie dłuższym  niż 30% terminu wykonania zamówienia, określonego w §3, 

i) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie 

decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania 
robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia 
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje 
Wykonawca robót), 

j) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy 
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- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod 
warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność 
wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie 
- o tą konieczność występuje Wykonawca robót), 

3. Nie stanowi zmiany umowy  
a). zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku 
      bankowego),  
b). zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,  

 
§15 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych 
2. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 

§16 
 

      Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron . 
 
   
       W Y K O N A W C A              Z A M A W I A J Ą C Y    
                  
 

 
 
 
 
 
 


