Zalacznik nr 6
UMOWA NR RZK.272.....2018

zawarta w dniu .......ccceeeeeneens 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy

reprezentowanym przez:
T
zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcq

81
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje
do wykonania roboty budowlane pod nazwa

Budowa 18 punktéw oswietlenia drogowego dla wybranych miejscowosci
na terenie Gminy Piecki

1. Realizacja przedmiotu umowy polega na wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z budowa o$wietlenia
ulicznego na terenie Gminy Piecki, zlokalizowane w miejscowos$ciach:

a) Brejdyny (10 punktéow o$wietleniowych),

b) Jakubowo (3 punkty o$wietleniowe),

c) Krutyn (5 punktéw oswietleniowych).

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z:

a) organizacja i zabezpieczeniem budowy oraz czynno$ciami i dokumentami (niezbedne odbiory
techniczne, préby i badania instalacji, dostarczenie certyfikatéw, atestéw, kart technicznych na
wbudowane materiaty) niezbednymi do przekazania obiektu do uzytkowania,

b) wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaty w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

c) uporzadkowaniem terenu po zakoriczeniu robét, w tym odtworzenie trawnikdow,

d) nadzor autorski,

e) opracowaniem kosztoryséw powykonawczych (dla kazdej z lokalizacji oddzielnie w 2 egz.).

3. Szczegobtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej, sktadajacej sie z :
1. Projektéw budowlanych dla poszczegdlnych lokalizacji, opracowanych przez Projektanta Jerzego Szakiel
Projektowanie, Nadzor i Wykonanie Instalacji Elektrycznych ul. Harcerska 5, 11-300 Biskupiec.
2. Przedmiar6w robot.

4. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie:
- zgloszen z dnia 16.04.2018 .

2
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokélarnego przekazania terenu budowy.
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e Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty zawarcia

umowy.

e Termin wykonania zamo6wienia ustala sie do dnia 20 grudnia 2018 r., liczac od dnia protokolarnego

przekazania terenu budowy.

e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

§
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
3. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... I.
4. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........... r.
5. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdwienia.
6. odbioru przedmiotu umowy.
7. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

Ui W

o

N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzynierskga oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokoélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych rob6t. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ w 1
gatunku jako$Sciowym i wymiarowym, ktore bedg speinia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajacym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancéw i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swdéj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru rob6t) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robo6t. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnieé,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdow.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,
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16. zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnoSciach odbioru
koncowego,

17. przywrdcenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

18. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajagcymi na
oceng prawidtowosci pod wzgledem iloSciowym i jako§ciowym wykonania robdt zgtoszonych do odbioru,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg,

19. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

20. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

21. zatrudnienia oséb na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

22. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

23. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajqcego na budowie sa:
= - inspektor nadzoru

2.  Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robot.

4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

LI - kierownik budowy

5.  Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowsg, tak dtugo jak bedzie to

konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajgce wymagania okreslone

w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

6. Skierowanie do kierowania budowg i kierowania robotami osob, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajqcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraé regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdt nie
moze by¢ wyZsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
robo6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy,

- warunki pfatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
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- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robot,

- protokéty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych 1z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajqcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy pkt.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajqcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajqcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.
Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wtacznie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamo6wienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamowienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnosci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),

w szczegolnosci art. 22 § 1 kp,

Wykonawca aby udokumentowaé zatrudnienia oséb o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo

zamowien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z faktura o§wiadczenia swojego

i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych przy realizacji

przedmiotowego zamdwienia czynnosSci wskazane przez Zamawiajqcego

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajqgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

e 73adania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego w ciggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci
wskazane przez Zamawiajgcego

e 7adania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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Zalacznik nr 6
8§87
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......ccoevevevvennnn, , (STOWNIEE ZIOLYCR: it e e e e )
plus podatek VAT ........... L YT zt,
KWOte Drutto ....cooooeeveeieie e zt. (stownie ZEotych: ....c.ooviiic ).

2.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okre$lone w Kosztorysach Ofertowych sporzadzonych
metodg kalkulacji uproszczonej, stanowiagcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreSlonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajace wartosci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych rob6t budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okre$lonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposéb:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyla sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyla sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawa wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy iloSci robot bedzie protokét koniecznosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wiasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikow narzutéw dla wojewoddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych z tych zmian
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Zalacznik nr 6
Rozliczenie zakresu rob6t o ktérym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajqgcego.
Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wiasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejszag umowa w szczegdlnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg staranno$cig nie mogt przewidziec.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci wykonania tych robét. Protokdt taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w pkt 10. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.
Warto$¢ robdt o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robdt nastapi na podstawie protokotu robét zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okre$lonych pkt 10.
Warto$¢ robot o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..
Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektdrych
rob6t lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot
Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejSciowych i faktury koncowe;.
Platnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane bedg dokonywane, na podstawie protokotéw
cze$ciowego odbioru robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach wartos$ci robét ukoriczonych w okresie rozliczeniowym.
Platnos$ci koricowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartoSci robot ukoficzonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu .
Suma warto$ci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90%  warto$ci brutto
poszczegblnych zadan okreslonej w § 7 pktl.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotgczyc:
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- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz dotyczace
fakturowanych rob6t zostaty dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcdw, dotyczacych fakturowanych robdt wykonanych
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........................... zt (stownie . ..............) tj. 10 % wartos$ci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1
A1 (01 9 44 ) L= OSSR P USRI

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

4. Kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysoko$ci zabezpieczenia i zostanie zwrdécona Wykonawcy w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

8§10
Odbiodr robédt

1. Strony ustalaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowana dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czeSciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajqcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstgpi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
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okaze sie, zastosowane materialy badZ wykonanie robot sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

ze

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w nastepujacych
przypadkach:
-w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. = W takim wypadku
Wykonawca moze Zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat robo6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

-rozwiazania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosSci robét. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania witasciwej jakosSci robot .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie podzniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujgca zobowigzana
jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty

odbioru koncowego robdt na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos$é
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartoSci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartoSci 1acznego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w §7 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1
za kazdy dzieni zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% lacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1 -za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

w  przypadku nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1.,

w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokoSci 3% tacznego wynagrodzenia brutto okres$lonego w §7 pkt 1,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,
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= nieprzedloZzenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysokos$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= za kazdy dzien opo6znienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w §6 pkt.2 300,00zt brutto,

= 300,00 zt za kazdy dzien opodznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zadanie zanonimizowanych
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnos$ci wskazane przez
Zamawiajqcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za  ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego

wynagrodzenia brutto okreSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji

przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zaméwieni publicznych,

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,

dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokoSci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy

poniesiona szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

8§14
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okres$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT cze$ci zamdwienia,
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie
zastosowana aktualnie obowiazujacg stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek konieczno$ci zwiekszenia ilo$ci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiaca warto$¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
o zasady okreS$lone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robéot wyliczong w sposdb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robé6t budowlanych opisanych w projekcie
i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona
w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastgpi o kwote wyliczong w sposdb okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujetych w

projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzieé, a ich warto$¢
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Zalacznik nr 6
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7
pkt1 :
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamdwienia, okreslonego
w §2,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktocajacy
wpltyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie
okre$§lonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robo6t co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okre$lonego w §2,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robdt budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonaweca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, ktére mogg skutkowaé¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje koniecznos$¢ wstrzymania innych
robo6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o ta konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robot),

3. Nie stanowi zmiany umowy
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywacé nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa,

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

c. Oferta Wykonawcy,

d. Kosztorysy Ofertowe.
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3. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelno$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

Sl

8§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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