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UMOWA  NR  BKR. BKR.7013.7.5.2022
o  pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego
zawarta  w  dniu  …..…...…….2023 r. w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758                                 NIP 7422123183  z  siedzibą w  Urzędzie Gminy Piecki    ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną   w dalszej  części umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez:

…………………………………………..-  Wójta Gminy  Piecki

oraz za kontrasygnatą   ……………………………………………..  - Skarbnika Gminy ,

a  ………………………………………………………………………………………….
zwaną  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą.
§1

Ze względu na wartość  zamówienia,  nieprzekraczającą 130 00,000zł, nie  mają  zastosowania                   w niniejszym postępowaniu  przepisy  ustawy  Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna                           art. 2  ust. 1 pkt 1)   ustawy   z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U.2022.1710                       z późn. zm.),  Zastosowanie mają procedury  przewidziane w obowiązującym  w Urzędzie  Gminy  Piecki  Regulaminie udzielania zamówień publicznych.

§2

1. Zamawiający  zleca, zgodnie  z rozstrzygnięciem  przetargu nieograniczonego z  dnia ………………………… r.,                          a  Wykonawca zobowiązuje się do  realizacji usługi pod nazwą:   Pełnienie obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego  nad realizacją zadania  pod nazwą   Budowa ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej i ciągu pieszego wraz   z obiektami małej architektury i zewnętrzną instalacją oświetleniową w msc. Piecki.
.
§3
W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru do podstawowych obowiązków   Wykonawcy  należy:

1. Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą prac budowlanych w okresie realizacji inwestycji. 

2. Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, wiedzą i praktyką inżynierską,                        z częstotliwością zapewniająca skuteczny nadzór.  

3. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego. 

4. Wydawanie, po uprzedniej konsultacji  z Zamawiającym,  zgody na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych.  Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na roboty budowlane, czas jej trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego. 

5. Stałe konsultowanie i  fachowe doradzanie na rzecz  Zamawiającego. 

6. Współdziałanie z Zamawiającym  przy:  prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją, opracowywaniu dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji.
7. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów  Zamawiającego. 

8. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie. 

9. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27), a w szczególności: 

· kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót z projektem                                      i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno– budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy; 
· stawienie się, w razie pilnej konieczności na placu budowy,  od otrzymania pisemnej informacji                    (w formie elektronicznej) od Zamawiającego,  w terminie zadeklarowanym w ofercie;
· sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń; 

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów  stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania  i wyceny robót; 

· kontrola jakości wykonanych prac; 

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                    w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                                i przekazywania ich do użytkowania;

· rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót;

· ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających odpowiednie  uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji; 

· bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach                 w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie  przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych  i  końcowego; 

· przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

10. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem               w komisjach powołanych przez Zamawiającego  do oceny jakości robót w okresie gwarancji. 

11. Zawiadamianie Wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji. 

§4
W dacie podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty związane  z realizacją przedmiotu umowy.  
§5
1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym   ………………………………
2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą   ……………………………...
§6
1. rozpoczęcie  - w dniu podpisania umowy.

2. okres realizacji umowy dzieli się na podstawowy  oraz okres gwarancji.   Okres podstawowy ustala się na czas od daty rozpoczęcia realizacji umowy ustalony  zgodnie z  ust. .1. do daty odbioru końcowego                     i rozliczenia robót budowlanych  objętych umową,  które winne zakończyć się  ………………………………….   Okres gwarancji i rękojmi  liczony od daty zakończenia okresu podstawowego  określony  został  zgodnie z ofertą wykonawcy robót budowlanych  na  …………………………………..miesięcy.  

§7
1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w  kwocie ……………………………….. brutto (słownie złotych: ………………………………………………………………….)   w  tym podatek  VAT  23. %    w  kwocie ………………………………………. zł.
2. Wykonawca ma prawo, w miarę postępu robót, wystawiać na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego, podpisanych przez Wykonawcę  protokołów zaawansowania nadzorowanych robót, faktury przejściowe  w wysokości proporcjonalnej do zakresu  wykonanych robót budowlanych.    

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki organizacyjnej.
4.    Zamawiający opłaci faktury w terminie 28 dni od daty dostarczenia. 

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną:

a. w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10%  wynagrodzenia   umownego  za cały przedmiot umowy,

b. w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (obowiązków określonych w §3) w wysokości w 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                   z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia   umownego                za cały przedmiot umowy,

3. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody , strony  mogą     dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,  dokumentując  to  żądanie    obliczeniem  wysokości rzeczywistej  szkody  i  wykazując  ścisły     związek  pomiędzy  poniesioną  szkodą   a niewykonaniem  lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających z warunków  umowy.

4.  Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia ryczałtowego netto  za cały  przedmiot zamówienia o którym mowa w §7.

§ 9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy o zaistnieniu któregokolwiek   z niżej opisanych przypadków:

a) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 15 dni                             i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania; 

b)  Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia                  ze strony Zamawiającego pomimo wcześniejszych wezwań; 

c)  wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;
d)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku nie maja zastosowania zapisy §8 ust. 2. 

e)   nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn  lub  nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

a)  Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych usług w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych;

b) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie                                      w wykonywaniu usług trwa dłużej niż 60 dni.

§10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                        w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający określa, następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian   w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

a) wydłużenie lub wstrzymanie czasu realizacji prac budowlanych  skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,  

c) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji robót budowlanych, skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

e) zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego.

§12
Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby  Zamawiającego.

§13
Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej  ze stron.  
                      WYKONAWCA
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