- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ
UMOWA NR BKR.272.....2023

zawarta w dniu ......cceeeviiennn 2023 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758, NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czesSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

A e 1 e en s
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z pdzn.
zm), rozstrzygnietego w dniu .....coeeeveeennee , zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
wszelkich czynnosci, obejmujacych prace projektowe oraz roboty budowlano-montazowe, zwigzanych
z  realizacja zadania pn. Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Piecki (poloZonej
na dz. nr: 645/49; 341; 643/33; 643/32; 643/31; 217/2; 643/40 obr. Piecki), zwanych dalej w umowie
Jinwestycja/zadaniem inwestycyjnym”.

2. Zakres czynnosci i prac objetych niniejsza umowa okreslony jest szczegétowo w dokumentacji postepowania
przetargowego, w szczeg6lnosci:
e Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
e Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
§2
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:

1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zamdwienia,

2. przekazania placu budowy ,

3. odbioru przedmiotu umowy,

4. zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1. sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zamdéwienia;

2. sporzadzenia projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczego6lnosci:
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023.682 z pdzn.zm.), ustawa z dnia 21 marca
1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2023.645 z p6Zn.zm.), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresui formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1676),

3. opracowania kosztorysow zaprojektowanych robét sporzadzonych metoda kalkulacji uproszczonej,

4. opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgcych zbiér
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonywania robét zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454.);

5. uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na wszelkie propozycje rozwigzan technicznych i materialowych
zastosowanych w dokumentacji;

6. opracowania dokumentacji projektowej w ilosci egzemplarzy umozliwiajgcej uzyskanie wymaganych
przepisami prawa zezwolen, (pozwolen lub zgdd), umozliwiajacych prowadzenie robét oraz ich
nadzorowanie, oraz do przekazania Zamawiajgacemu bez zbednej zwtoki:

Znak sprawy RZK.271.2.18.2023 Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Piecki



0 ®©

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

- PROJEKT -

Zatacznik nr 8
do SWZ

e uzgodnionej ostatecznie z Zamawiajacym kompletnej Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany
+ kosztorysy + specyfikacje techniczne) w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (pliki .doc,
.pdf, .dwg), - 1kpl

e  zatwierdzonych przez wlasciwy organ Architektoniczno-Budowlany czesci projektu budowlanego - 1
kpl.. w ilo$ci egzemplarzy umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét
oraz prowadzenie i nadzorowanie prac budowlanych

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na prowadzenie robdt budowlanych (zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej ewentualnie pozwolenia na budowe lub zgltoszenia);

protokoélarnego przejecia placu budowy

wykonania niezbednych prac rozbiérkowychi ewentualnych przebudéw kolidujacych sieci;

. zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji obejmujacej w szczegélnos$ci: wykonanie biezacych

pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie wykonanych elementéw objetych
dokumentacjg na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych potwierdzajgcych ilosci wykonanych robét; ;
wykonania prac budowlanych objetych opracowang dokumentacja projektowa, uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego na wszelkie propozycje rozwiazan technicznych i materiatowych zastosowanych
w dokumentacji;

realizacji inwestycji zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz., zgodnie z poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki;

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robdt. Materialy i urzadzenia powinny by¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktére bedg spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy;
wykonania i utrzymania na swoéj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia terenu
budowy;

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania protokotu
odbioru robédt) drég dojazdowych i tymczasowych objazdéw  dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojoéw, zapadniec,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujgcych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu
oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazddw;

opracowania (o ile zajdzie konieczno$¢) opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz zarzadcami
drog wszelkich projektéw tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i utrzymania tymczasowej
organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracajac tereny do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy;

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu;

wykonania innych prace, czynnosci oraz uiszczenia optat (organizacja placu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego , mediéw itd.), wyniklych w toku realizacji i niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;
posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej;

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie wybudowanego obiektu lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych;
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru;
przeniesienia, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, na rzecz Zamawiajacego wszelkich praw autorskich do
wykonanych opracowan i dokumentacji powykonawczej,
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28. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi;

29. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach;

30. zatrudnienia osdb na warunkach okreslonych w §8 niniejszej umowy;

31. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

32. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru konncowego roboét.

§3
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

10.

rozpoczecia robot - w dniu protokdlarnego przekazania terenu budowy.

realizacji cato$ci zamdwienia - zakonczenie realizacji robét budowlanych wraz z zagospodarowaniem,
uporzadkowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skutecznego zgtoszenia
zakonczenia rob6t budowlanych na 12 miesiace liczone od dnia podpisania umowy.

§4

Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni od daty przekazania Dokumentacji Projektowej lub jej elementu
stanowigcego samodzielng cato$é, winien zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia do niej w formie pisemnej. Brak uwag
i zastrzezen w tym terminie uznaje sie za akceptacje Dokumentacji Projektowej lub jej elementu przez
Zamawiajqcego.
Po otrzymaniu uwag i zastrzezen, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i/lub wyjasnienia
oraz przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu w terminie kolejnych 7 dni.
Po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu stanowigcego samodzielng catos¢,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do jej ponownego sprawdzenia i analizy stosownie do postanowien pkt. 1.
W przypadku ponownego zgloszenia uwag i zastrzezen przez Zamawiajgcego stosuje sie postanowienia pkt. 2.
W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego o braku uwag lub zastrzezen do elementow
Dokumentacji Projektowej w terminie do 14 dni od daty ich przekazania, lub tez braku informacji w tym
terminie, uznaje sie elementy Dokumentacji Projektowej za zaakceptowane.
Uzgodniona ostatecznie z Zamawiajgcym kompletna Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w ilo$ciach wskazanych w §2.

§5

Przedstawiciele stron
Kazda ze stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy realizacji niniejszej
umowy, w tym takze do peinej wspoéipracy z drugg strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
Przedstawicielami Zamawiajqcego sa:
Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(tj.Dz.U.z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich roboét.
Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umows3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy sa:

Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie
to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania
okresSlone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych
w zdaniu poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedna ze stron zobowiazana jest ona powiadomi¢ o tym na piSmie druga
stron¢ w terminie 7 dni.

Zmiana os6b wymieniowych w ust. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy
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§6

Harmonogram
Wykonawca w terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-finansowy w uktadzie miesiecznym dla prac projektowych i dla robét budowlanych.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez sporzgdzania aneksu
do umowy.
Po sporzadzeniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania harmonogramu
poprzez uwzglednienie danych wynikajacych z opracowanych kosztorysow.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedlozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. W szczego6lno$ci winna on okreslaé:

o zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,

e kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru
rob6t nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za
dany zakres roboét potwierdzony odbiorem,

e termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

e warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

e tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdw,

e podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

e numer rachunku bankowego podwykonawcy,

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

e uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajqcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

e uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku gdy:

e nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;

e przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

e zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
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przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczona

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust

3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub  ktéry zawart przediozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. ust. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajqcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 13, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie

zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.: 1; 5; 8; 9 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia

Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy

i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcq z winy

Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci

za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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§8
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajqcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat
na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynno$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczegoélnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajqcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wpykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do zadania:

e o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

o zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

§9
Wynagrodzenie

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zostata na
podstawie ztozonej oferty i ma charakter ryczattowy oraz uwzglednia w szczegdélnosci wszystkie koszty
wykonania Dokumentacji Projektowej, wszelkich robét (materiaty, wyposazenie, robocizna) niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, koszty robét przygotowawczych, wykonczeniowych, porzadkowych, koszty
zabezpieczen, wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu
na okolicznosci i Zrédta ich powstania, w tym réwniez koszty, przegladéw gwarancyjnych oraz usuniecia wad
i usterek w okresie rekojmi i gwarancji. .

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwote netto ........... PLN, (stownie: ........................ ztotych
.../100), ktéra po doliczeniu obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug VAT daje kwote brutto:
wesssenennnns PLN, (Stownie: .o ztotych .../100)., w tym:
Lp. Nazwa Warto$¢ netto
1 2 3
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej, przeniesienie praw autorskich *)
na Zamawiajacego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
uzgodnien, opinii, pozwolen
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2 [Realizacja robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej wraz z nadzorem autorskim i przekazaniem obiektu do
uzytkowania

Razem wartos¢ netto
Podatek VAT .....%
Razem wartos¢ brutto

*) Cena nie moze przekroczy¢ 10% ceny za realizacja robdt budowlanych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowane;j
wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady s3 nieusuwalne, albo gdy Wykonawca nie zdota wad usung¢
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Stwierdzone wady jednych parametréw przedmiotu umowy nie moga podlega¢ kompensacji polepszeniem
jakos$ci innych parametréw przedmiotu umowy.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego o warto$¢ robdt niewykonanych, uznanych
przez Zamawiajqgcego jako zbedne, cho¢ objete oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
przy czym ewentualne obniZzenie wynagrodzenia nastapi stosownie do wartosci wynikajacych z kosztoryséw
rob6t opracowanych na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

. Zamawiajqcy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze w kazdej chwili zarzadzi¢, w celu realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wprowadzenie robét zamiennych o tozsamym zakresie przedmiotowym
do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub
funkcjonalno$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony podpisza stosowny aneks do umowy, przy
przyjeciu zasady, ze zakres i warto$¢ kazdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o
ceny jednostkowe wynikajace z kosztoryséw robdt opracowanych na etapie wykonania dokumentacji
projektowej, a w przypadku ich braku ceny czynnikéw produkcji nie wyzsze od $rednich cen materiatow,
sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewo6dztwa warminsko-mazurskiego,
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
oraz naktaddw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wtlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku braku w ww. wydawnictwach stosownych
cen dopuszcza sie rdwniez wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawcow,
producentéw etc.

§10
Platnosci
Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa § 9 ust. 2:
- na podstawie faktur przej$ciowych,
- na podstawie faktury koncowe;.

Platnosci cze$ciowe obejmuja wykonanie ,Dokumentacji projektowej ...” oraz czesci robét budowlanych. Beda

one dokonywane, na podstawie protokotdw zaawansowania rob6t i wystawionych na ich podstawie

rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Platno$¢ koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego

odbioru robét i wystawionej najego podstawie faktury konicowej, z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych

z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu .

Suma wartosci z wystawionych faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci brutto okreslonej

w § 9 ust. 2

Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy

....................................................................... W DANKU ...

Zamawiajacy optaci faktury w terminie 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

do Zamawiajacego.

Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komoérki
organizacyjnej.”
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10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

~

do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczy¢:
- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane, z zastrzezeniem zapisow §7 ust. 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow §7 ust. 11 - 16.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoSci
ST 2 €3 (0112 o) (- T ) tj. 4% wartosci brutto cato$ci umowy okreslonej §9 ust 2, w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jako$ci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w tresci § 16 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu Zabezpieczenia o dtugos¢
okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450
ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji lub wysoko$ci wynagrodzenia Przedmiotu
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tresci § 16 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy oryginatu
aneksu do Zabezpieczenia.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie skutkowato karg umowna,
o ktéorej mowa w tresci § 15 ust. 1 tiret jedenaste, lub odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Umowy
na podstawie § 13 ust. 2 pkt 7.

§12
Odbidr robét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korficowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowg, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowana dokumentacja umozliwiajaca
uzytkowania obiektu .
Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.
Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy powotla komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Z czynnos$ci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkoéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy,
gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie
realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy
sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego

2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$cei:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore
cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu, ze istnieje uzasadniona
obawa, iz Wykonawca ogtosi upadtos¢ lub likwidacje przedsiebiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

6) gdy wystapita okolicznos¢, o ktdrej mowa w §7 pkt. 17 niniejszej umowy,

7) niedopemienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 11 ust. 7,

8) niedostarczenia waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiajqcy odstepuje od Umowy w cze$ci, ktorej zmiana

dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze§ci umowy.

5. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajgcy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajgcy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego niniejszg umowsg na zaplate
faktury, nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia oraz

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 0raz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:
1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
winy nastgpilo odstapienie od umowy,
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3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robo6t nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu robot urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

§14
Gwarancja irekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru konicowego rob6t na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§15
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust 2.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §9 ust. 2 - za kazdy dzien zwtoki,

= zazwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §9 ust. 2 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 4000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
2000,00zt za kazdy przypadek niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie niZsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreSlonych w §8 ust.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 1000,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,

= zakazdy dzien op6znienia w ztozeniu dokumentéw , o ktérych mowa w §8 ust.3 300,00zt brutto.

= w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w tresci § 11 ust. 7, w wysokosci 1000,00zt
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w 11 ust. 7.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za  ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci 1acznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 2 z wyjatkiem sytuacji okreSlonej w §13 ust.2 pkt. 1).

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulacji. Laczna

wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia brutto za caty przedmiot zamoéwienia

o ktorym mowa w §9 ust. 2

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokoSci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy

poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
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§16
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany,
w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo zamodwien publicznych.
2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §9 ust 2,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT czeSci zamowienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamoéwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

b) w razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce;

€) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

d) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych - jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

e) w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, powodujacych
zmiane wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zzmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj.: wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, bezzasadnego , odbiegajacego od
obowiazujacych , wydtuzenia terminu uzgadniania przez instytucje i organy wtadzy, dziatania oséb
trzecich, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ mimo zachowania nalezytej staranno$ci. Nie uwaza sie za
czynnik zaklécajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktéry przy sktadaniu
ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-Zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wtasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowaé¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
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robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robét),
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Nie stanowi zmiany umowy
- zmiana danych zwigzanych z obstluga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
- zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,
- aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§17

Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do catej
Dokumentacji Projektowej (,Prawa Autorskie”), ktéra powstanie w zwigzku i w celu wykonania przedmiotu
umowy, zaré6wno wykonanej bezposrednio przez Wykonawce jak i przez osoby dziatajace na jego zlecenie
Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja Projektowa bedzie wolna od wad prawnych w rozumieniu art.
556[3] Kodeksu cywilnego oraz nie bedzie naruszata praw oséb trzecich.
Prawa Autorskie do catej dokumentacji Projektowej, ktéra powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy,
przechodza na Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotéw odbioru izaptaty wynagrodzenia
za dokumentacje wynikajacego z umowy na rzecz Wykonawcy, bez konieczno$ci sktadania przez Strony
dodatkowego o$wiadczenia woli.
PrzejScie Praw Autorskich, o ktérych mowa w ust. 3, obejmuje nastepujace pola eksploatacji:

a) zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w tym m.in. przez dyskietki, CD-romy, DVD, tasmy
magnetyczne, no$niki magnetooptyczne, przez druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier
elektroniczny),

b) wprowadzanie do pamieci komputera,

C) prawo do wykorzystywania, w kazdy sposéb i w kazdej formie, w internecie i w innej sieci
komputerowej, przy czym wykorzystywanie nie obejmuje celow komercyjnych lub niezwigzanych
z realizacja zaméwienia badz celami projektu i dziatalno$cia Zamawiajacego,

d) wystawianie i publikowanie dowolna technikg w celach niekomercyjnych,

€) postepowania przetargowego o udzielenie zaméwienia na realizacje przedmiotu objetego projektem
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji projektéw wynikajacych z powszechnie
i aktualnie obowiazujgcych przepiséw prawa oraz stanu wiedzy technicznej i budowlane;j.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajqgcego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie
wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonanej Dokumentacji Projektowej, a zarazem przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych w zakresie wskazanych w pkt. 4 powyze;j.
Wszelkie uprawnienia do Dokumentacji Projektowej okreslone w niniejszej umowie obejmuja wszystkie
no$niki informacji, s3 nieograniczone przedmiotowo, czasowo oraz terytorialnie.
Wykonawca zobowiazuje sie do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich bedacych przedmiotem
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego przez przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych nabycie przez
Wykonawce tych praw do czesci dokumentacji opracowanej przez podwykonawcow lub tez poprzez ztozenie
oSwiadczenia w formie pisemnej, ze dana cze$¢ dokumentacji jest jego dzietem i Ze posiada do niej wytaczne i
samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §9 ust. 2 tab. Wiersz 1, stanowi petne i kompletne wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia Praw Autorskich do Dokumentacji Projektowej dla przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca bedzie zobowiazany do:
a) podjecia na wiasny koszt wszelkich dziatain w celu ochrony intereséw Zamawiajqcego, w szczeg6lnosci
w celu wykazania bezpodstawno$ci dochodzonych przez osobe trzecia roszczen,
b) w przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osobe trzecig roszczen wynikajacych z tytutu
naruszenia ich praw przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia
w procesie po stronie Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia od udziatu
W sprawie,
c) w przypadku zasadzenia od Zamawiajgcego jakichkolwiek kwot do zwrotu przez Zamawiajgcego,
cato$¢ zasadzonych badZ pokrytych przez Zamawiajgcego roszczen oraz wszelkich wydatkéw i optlat,
w tym ewentualnych kosztéw procesu i obstugi prawnej Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ koszty na
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pierwsze zadanie.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla intereséw
Zamawiajgcego lub w spos6b utrudniajacy realizacje przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢c od umowy w zakresie przeniesienia Praw  Autorskich.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego zachowuje on przeniesione na niego Prawa
Autorskie.

§18
Zasady zmiany wynagrodzenia

16.1 Zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: wysoko$ci minimalnego

1

2)

3)

4)

5)

6)

wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie aneksu
do Umowy, w przypadku:

— zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

Zastosowanie w powyzszych przypadkach majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach pkt) 2)-7) ponize;.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy po uptywie 6
m-cy liczonych od daty zawarcia umowy. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1), majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajag zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczeg6lnosci:

— przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokos$ci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozZenia co do
wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidlowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

— wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt. 1), na wysokos$¢ kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce ;

— szczegbétowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (kosztorys
réznicowy) oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy
przez Wykonawce.

— w przypadku podwyzszenia wysokosSci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej wniosek
powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére poniesie = Wykonawca.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczego6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej
wysoko$¢ ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w pkt. 2), Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami).

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego
wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia tre$ci aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt. 1). Wniosek powinien
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zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow.

7)  Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. 6), Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginaléw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o
ktéorych mowa w pkt.1), majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia. Rodzaj
i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

8) Po wykonaniu czynno$ci wymienionych w pkt 6) i 7) Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia tresci
aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

16.2 Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany cen materiatéw lub kosztow.

1) Przez zmiane wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost lub obnizenie, w zakresie i nie wiecej, w jakim zmiana
ceny produkcji budowlano-montazowej wptyneta na koszty Wykonawcy przyjete w ofercie dla realizacji
zamoOwienia;

2) Zmiana wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem zltozenia
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie wnioskowanej zmiany
oraz kalkulacje wptywu zmiany ceny na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajgcemu przystuguje  w terminie
14 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, zadanie udostepnienia do wgladu innych dokumentéw
niezbednych do oceny zasadnos$ci wprowadzenia zmiany. Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do
Umowy.

3) Zamawiajgcy wnoszac o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaznik ustalony
zgodnie pkt. 7) a Wykonawca zobowiagzany jest do ustosunkowania sie do tego wniosku w terminie 14 dni,
sktadajac kalkulacje oraz dowody jak w ust. poprzedzajacym. W razie odmowy ztozZenia Zadanej kalkulacji lub
dowodow Zamawiajgcy moze zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym
wskaznikiem;

4) Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w pkt. 7,
wzro$nie lub zmaleje o co najmniej 6%.

5) Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi
Zapisami.

6) Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja
budowa obiektéw inzynierii lgdowej lub wodnej publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej
GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP DBD CEN 30.aspx, lub
w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesiac poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy
kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura
VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnia inny, najbardziej zblizony
wskaznik publikowany przez GUS.

7) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej dla
kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktédrym nastapito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest
réwny 100) do miesigca za ktoéry nastapi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

Wuwm=a+(1-a) x (Wo/100)x(W1/100)x(W2/100)x(W3/100)x............ x(Wn-1/100)x(Wn/100))

gdzie:
~Wwm" -wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,a" - staty wspétczynnik o wartosci 0,5 obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega waloryzacji (element
niewaloryzowany) Wspétczynnik ten dotyczy podziatu ryzyk. Zamawiajgcy ustala jego wartos¢ na 0,5, czyli
ryzyko niemozliwego do przewidzenia wzrostu cen materiatéw i kosztow niezbednych do wykonania
umowy jest rownomierne roztozone na obie strony..

»Wo" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»Wi1" - wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
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W2”, W3",... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

Wh-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktoéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

»Wh" - wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

8) Ilorazy wskaznikéw cen (np. Wi1/100) nalezy oblicza¢ z dokladnoscia do trzech miejsc po przecinku.
Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy oblicza¢ z doktadnos$cia do 4 miejsc po
przecinku.

9) Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca po podpisaniu
Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku
aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z op6znieniem) waloryzacja z
biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany
miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne warto$ci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen
zrealizowanych w kazdym miesiacu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w
ten sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wlasciwego dla miesiaca,
ktoérego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

10) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu rozliczeniowego w sktad
ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wlasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac
$rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

11) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jeZzeli tacznie spelnione s3 nastepujace warunki:
przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z
aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w
odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcq a Podwykonawcq, lub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawcq.

12) Zmiany wynagrodzenia przystugujg wytacznie, jezeli Umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy
lub tez zostata aneksowana na taki dluzszy okres. W przypadku aneksowania wydtuzenia okresu realizacji
na okres przekraczajacy 6 miesiecy z zapisOw niniejszego paragrafu nie moze skorzysta¢ strona, ktorej
zaniechania lub brak dziatan byty przyczyna wydtuzenia okresu realizacji.

13) Zmiane wynagrodzenia stosuje sie wylgcznie do zakresu Umowy wykonywanego po uptywie pelnych
6 miesiecy od rozpoczecia Swiadczenia ustug na podstawie Umowy.

§19
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajgcy zobowiazuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcq o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Pozostate spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiadciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. llekro¢ w niniejszej umowie moéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od poniedziatku do
piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejno$¢é waznosci dokumentédw:

a. Umowa
b. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
c. Oferta
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7.  Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie

niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez

zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie

moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§20
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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