-  WZÓR -
Załącznik  nr  6  

UMOWA  NR  BKR.272……2018
zawarta  w  dniu ………………….  2018 r.  w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758   NIP 7422123183  z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki,   zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym,  reprezentowaną  przez:
Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy 
a   ...............................................................
reprezentowanym  przez :
 1.  ....................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
1. W  wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu ..................  przetargu  nieograniczonego  Wykonawca  przyjmuje                        do wykonania  roboty  budowlane  pod  nazwą:  
Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku 

remizy strażackiej w Nawiadach 

2. Przedmiot zamówienia  obejmuje rozbudowę  o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowę  i nadbudowę  budynku remizy strażackiej w Nawiadach. 
       Podstawowe dane techniczno–użytkowe:

· Powierzchnia zabudowy  - 400,08m2;

· Powierzchnia użytkowa – 398,40 m2;
· Powierzchnia całkowita – 463,31 m2;
· Kubatura – 2010,60m3;

· Wymiary budynku w rzucie  24,15*15,12m;

· Wysokość do górnej kalenicy od poziomu gruntu  7,06m.

Zamówienie obejmuje  wykonanie   robót  ogólnobudowlanych  (w tym budowy dróg dojazdowych, parkingów oraz zagospodarowania trenu)  oraz instalacyjnych.  W  budynku przewiduje się  instalacje:  elektryczną, oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej,  centralnego ogrzewania, wentylacyjną  (naturalna przez kominy), odgromową.
Szczegółowy zakres prac określony  jest  w  Dokumentacji  projektowej  składającej się z :

1. Projektu  budowlanego  - Rozbudowa o pomieszczenia świetlicy wraz z przebudową , nadbudową istniejącego budynku remizy strażackiej   na działce nr ew. 323/1  obręb ew. Nawiady gm. Piecki  opracowanego przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe „Piecki”  ul. Plac 1-go Maja 3b 11-710  Piecki,  
2. Przedmiarów  robót, 
3. Specyfikacji Technicznych 
Inwestycja realizowana będzie na podstawie pozwolenia na budowę   Nr  353/2016/Pki   z dnia 23.09.2016 r.
2
Termin realizacji umowy
Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
· Termin rozpoczęcia robót  -  w dniu protokólarnego przekazania terenu budowy.
· Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10  dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
· Termin wykonania zamówienia 15.11.2019 r.  
· Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
§3 
Obowiązki stron
A. Zamawiający zobowiązany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej   w terminie do dnia.........r.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ...........r.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
B. Wykonawca zobowiązany jest do:
1. realizacji inwestycji zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją techniczną,  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia, zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego, obowiązującymi warunkami  technicznymi,  normami,  przepisami  dozoru  technicznego, prawem  budowlanym,  sztuką  inżynierską  oraz  zaleceniami                                  i  uzgodnieniami  Urzędu  Gminy  Piecki,  
2. protokólarnego przejęcia placu budowy,
3. sporządzenia  na  własny  koszt  kopii dokumentacji  projektowych,  jeżeli    będzie potrzebna,
4. zapewnienia wykonania  i kierowania  robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 
5. pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego.
6. zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy.
7. prowadzenia  prace  w  taki sposób  aby  zapewnić  możliwość  funkcjonowania  OSP  Nawiady. 
8. wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowań  i oświetlenia terenu  budowy,
9. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości  min.  100% zatwierdzonej kwoty kontraktowej,
10. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie            z kosztami utylizacji, 
11. przestrzegania jako wytwarzający odpady – przepisów prawnych dotyczących  ich wytwarzania, wykorzystania  lub utylizacji,
12. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy i w jego otoczeniu,
13. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia  w czynnościach odbioru końcowego,
14. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczych  wraz z dokumentami pozwalającymi na oceną prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym  wykonania robót zgłoszonych do odbioru,
15. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,
16. usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w terminach wyznaczonych w  protokółach,
17. zatrudnienia osób na warunkach określonych w §6  niniejszej umowy.
18. po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.
19. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. 

§4
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są:
· .................................. - inspektor  nadzoru
· ................... .................
2. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane                                   (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do wszystkich robót.
4. Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy. 
5. Przedstawicielami   Wykonawcy  na  budowie  są:
· ...................   …………………..
· ................... .................
6. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo  jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz  spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane.    Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań  określonych w zdaniu poprzedzającym.
7. Skierowanie do kierowania budową i kierowania robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z winy  Wykonawcy.
§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy.
Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne  i niesprzeczne                z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz określać w szczególności:
· zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,
· kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności Podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w umowie  o wykonawstwo wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,
· termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy,
· warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
· tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawców,
· podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego                          i Wykonawcy do zapłaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,
· numer rachunku bankowego podwykonawcy,
· termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,
· protokóły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających    z realizacji przedmiotowej umowy.
2. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
· uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;
· uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
· niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt. 3.
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                      o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                w  pkt 3 tiret drugie., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Przepisy  pkt. od  1 do 9  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w  pkt. 11 powyżej Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11 , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
18. W przypadkach, o których mowa w pkt.:  1; 5;  8; 10 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność                z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
19. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców               i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
20. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy                            i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy  z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy  dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust  1  ustawy , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
22. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy    z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§6
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące  czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego  oraz  wykonujące  prace fizyczne  – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy    w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (kp), w szczególności art. 22 § 1 kp,
2. Wykonawca aby udokumentować  zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych  zobowiązany  jest do składania  Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia swojego  i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. 
4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
· żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny - Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego
· żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
· przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
§7
Wynagrodzenie
1. Szacunkowe kosztorysowe  wynagrodzenie   za  wykonanie  całości  przedmiotu umowy  określonego                       w    §1 strony ustalają zgodnie  z ofertą Wykonawcy na: 
Kwotę netto ……………………, (słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………..)
plus podatek VAT ………..% …………………………..zł , 
Kwotę brutto …………………………………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………..…………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w   Kosztorysie  Ofertowym  sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej stanowiących  załącznik nr 1 do Umowy. 
3. W przypadku zmiany przez władze ustawodawcza określonej w  ust. 1 procentowej stawki  podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową odpowiadające wartości wykonanych robót.
5. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów                                        i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.
6. Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty ujęte   w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:
a) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem ofertowym,
b) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,                                  z zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,
c) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zwiększyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,                                        z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.    .    
d) za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektową.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 7 zostanie ustalone zgodnie z poniższymi zasadami:
a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone poprzez analogiczne - proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia  właściwemu  Inspektorowi nadzoru,
b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa  w  pkt 8 lit a) , Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji właściwemu  Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny jednostkowej tych robót  z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu oraz średnich wskaźników narzutów dla województwa warmińsko-mazurskiego,   publikowanych   w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego
c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji będzie skalkulowana niezgodnie                          z postanowieniami pkt. 8 lit. b),   przedstawiciel Zamawiającego wprowadzi korektę  ceny opartą na własnych wyliczeniach.
9. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b),   oraz przedstawić  Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających    z tych zmian
10. Rozliczenie zakresu robót o którym mowa w  pkt  7 nastąpi na podstawie protokołu konieczności pozytywnie zaopiniowanego przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
11. Protokół konieczności jest sporządzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiającego. 
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte niniejszą umową w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Roboty te będą realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. Protokół taki sporządzany i przekazywany będzie na zasadach określonych w pkt 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia wykonania tych robót innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.
13. Wartość robót o których mowa w ust 11 będzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu                      o ustalenia  pkt 8.
14. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych                      w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych sporządzanych i przekazywanych na zasadach określonych pkt  10.
15. Wartość robót o których mowa w pkt 13 będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu o ustalenia  pkt 8..
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych robót lub ich zakresów, określonych w §1   niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką, roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robót
17. Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wynagrodzenie nie przysługuje.
§8
Płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa §7  Umowy, rozliczone  będzie na  podstawie faktur przejściowych  i   faktury końcowej. 
2. Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane będą  dokonywane, na podstawie protokołów częściowego  odbioru robót  i  wystawionych na ich podstawie   rachunków lub faktur VAT  z uwzględnieniem potrąceń  wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego na zestawieniach wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym.
3. Płatności końcowa  za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu końcowego   odbioru robót  i  wystawionej  na jego  podstawie   faktury końcowej, z uwzględnieniem potrąceń  wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego na zestawieniach wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym.
4. Faktury  przejściowe  mogą  być  wystawiane  nie częściej  niż   raz w miesiącu .
5. Suma wartości z wystawionych faktur przejściowych nie może przekroczyć 90%  wartości brutto  poszczególnych zadań  określonej w § 7 pkt1.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze.
7. Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedkładając  Zamawiającemu fakturę obejmującą min  wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę zobowiązany jest  dołączyć:
· pisemne oświadczenie wszystkich Podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz dotyczące fakturowanych robót  zostały dokonane, z zastrzeżeniem zapisów §5  pkt  11 - 16,
· pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców oraz Podwykonawców na rzecz dalszych Podwykonawców, dotyczących  fakturowanych robót  wykonanych przez  Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców, z zastrzeżeniem zapisów §5  pkt  11 - 16,
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ……………………… zł (słownie . ……………….)  t.j. 5% wartości brutto całości umowy określonej §7 pkt. 1                         w formie   ……………………………………………………………………………………………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (odbioru robót).
4. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości  zabezpieczenia   i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni                    po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
§10 
Odbiór  robót
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego, odrębnie dla poszczególnych zadań, jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą użytkowania obiektu  . 
2. Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a przedstawiciel  Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.   Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru częściowego.  
3. Po  zakończeniu  realizacji  zamówienia Wykonawca  dokona pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości  do  odbioru.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi                          w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
5. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                    i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości   do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
7.1 Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.
7.2 Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar                         i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy, 
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy wykonawcy
8. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§11
Odstąpienie od umowy
1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,                                    że  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części  w następujących 
przypadkach:
· w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,   czego  nie  można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach.    W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 
· Wykonawca nie rozpoczął  robót w ciągu  30 dni od daty przekazania terenu budowy,
· rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3. Zamawiający może odstąpić  od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót .  W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w  innej formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót .                  W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej  decyzji.
§12
Gwarancja  i rękojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres obowiązywania gwarancji , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela …….…. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane  roboty budowlane, liczone od  daty  odbioru  końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej  karcie  gwarancyjnej.

§13 
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
· w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca, w wysokości 10% wartości  łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1 . 
· za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy, w wysokości 0,2% wartości łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1 -   za  każdy dzień zwłoki,
· za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1%  łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1   za  każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,
· w   przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1 - za  przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,
· w  przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1.,  
· w  przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1,   
· w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1,
· nieprzedłożenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto, wysokość kary wyniesie 500,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu polisy,
· za dopuszczenie do wykonywania prac  określonych  w §6 pkt.1  osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,   500,00zł  brutto  za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,
· za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa  w §6 pkt.2    300,00zł  brutto, 
· 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                          z przyczyn, za   które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  10%  wartości łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjątkiem sytuacji przedstawionej  w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,  dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków umowy .
4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić   z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.
§14
Zmiany umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                     w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1)   ustawy Prawo zamówień publicznych  określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 
1) zmiana wynagrodzenia;
a)  w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT: 
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §7 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku VAT  części zamówienia,
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT,
b) w przypadku gdy na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych                                    w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit c)  wzrośnie wartość wynagrodzenia określonego       w §7 pkt 1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt 1,
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §7 pkt 6 lit c).
c)  w przypadku wystąpienia robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji  przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w §7 pkt. 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §7 pkt 1:
-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt 1:
-zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §7 pkt. 8,
d) gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w §7 pkt 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §7 pkt. 1 ;
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt. 1  , 
- zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w §7 pkt 8,
e) w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umowa w szczególności nie ujętych w projektach, i których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu  o zasady określone w §7 pkt 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §7 pkt 1  :
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §7 pkt 1  , 
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą  wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §7 pkt 8.
2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy:
- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
b) działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny                                    z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie  określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,
-zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności,

c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),
d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),
3. Nie stanowi zmiany umowy 
· zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku bankowego), 
· zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami, 
§15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych.
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
c. Oferta
d. Kosztorys  Ofertowy
3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy.
· .
§16
Liczba egzemplarzy umowy
Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron .
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