Załącznik nr 6 – Wzór umowy
UMOWA  NR  BKR.6720.2.2021
W dniu …………………………… roku w Pieckach pomiędzy:

Gminą Piecki z siedzibą w Pieckach przy ul. Zwycięstwa 34, NIP: 7422123183   REGON:  510742758 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Piecki – Pani Agnieszki Kurczewskiej                             oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Piecki – Pani Agaty Naumowicz- zwaną dalej                           „Zamawiającym”
a

……………………..……………….., z siedzibą w …………………….. przy                                 ul. …………………………, REGON…………………….., NIP……………………,                           reprezentowanym przez …………………………. – ………………………, zwanym dalej                  „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści: 
§ 1

Ze względu na wartość  zamówienia, nieprzekraczającą 130000zł, nie mają zastosowania                               w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.). 
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn. „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki”. 
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań                                 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki. Obszar opracowania został                             określony w załączniku graficznym do uchwały Nr XXX/185/21 Rady Gminy Piecki z dnia                    19 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki. Wynikiem zrealizowanego                 przedmiotu zamówienia będzie uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków                         zagospodarowania przestrzennego zatwierdzona przez Wojewodę, zwanego w dalszej części umowy Zmianą   studium, na warunkach określonych w zaproszeniu.
      Opracowanie należy wykonać przy uwzględnieniu w szczególności przepisów:

· ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741); 

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 , poz. 1233). 

· rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych    ( Dz. u. z 2002 r. nr 155 poz. 1298),

· ustawy z dnia 7 października 2015 r. o rewitalizacji ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485),

· ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.),

· ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r.                poz. 247),

· ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 710),

· ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.),

· ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz. U. z 2021 r. poz.  214),

· pozostałymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a). Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia                                              27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych                             ( Dz. U. z 2002 r. nr 155 poz. 1298),
b). Sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej przedstawiającej uwarunkowania przestrzenne obszaru opracowania, stanowiącej zasób materiałów wyjściowych i analiz.

c). Sporządzenie niezbędnych analiz, prognoz i bilansów przewidzianych w art. 10 ust. 7 ustawy                     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741),

d). Analizę i ocenę złożonych wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wykazu wniosków.

e). Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach przewidzianych uchwałą o przystąpieniu do zmiany studium                         oraz w jego pozostałej części w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności                              z przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególności art. 10                      i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.                       ( Dz. U. z 2021 poz. 741).

f). Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium , zgodnie                         z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególności z zapisami ustawy                                             o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                            w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

g). Wystąpienie i uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie studium od gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej oraz współpraca z komisją urbanistyczno – architektoniczną,                w tym prezentacje projektu studium na posiedzeniu komisji, jak również,  na posiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy, tj. komisjach i sesjach Rady Gminy Piecki.

h). Wystąpienie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii przewidzianych                                            w obowiązujących przepisach prawa.

i). Wprowadzenie niezbędnych zmian i korekt do projektu zmiany studium wynikających                          z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień, w tym sporządzenie wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany studium, np. wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

j). Przygotowanie projektu zmiany studium do ponowienia procedury opiniowania                                  i uzgadniania ( jeśli okaże się to konieczne).

k). Przygotowanie wyłożenia do publicznego wglądu i udział w dyskusjach publicznych                          w tym: niezbędne ogłoszenia i obwieszczenia, udzielanie informacji zainteresowanym                           w trakcie wyłożenia. Ponowienie procedury wyłożenia ( jeśli to się okaże konieczne).

l). Zajęcie stanowiska ( w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego                      do publicznego wglądu projektu zmian zmiany studium, dokonanie ewentualnych zmian                            w projektach dokumentów wynikających z uwzględnionych uwag. W razie konieczności ponowienie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

m). Przygotowanie projektu uchwały o uchwaleniu zmiany studium wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Piecki do uchwalenia stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741).

n). Sporządzenie dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych stosownie                          do wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  (Dz. U.                  z 2004 r. Nr 118 , poz. 1233) do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności                             z przepisami prawa.

o). Sporządzenie podsumowania oraz uzasadnienia, o których mowa w art. 55 ust. 3                       oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                                        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska                                 oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

p). Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium                                 do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, w tym ponowienie procedury w niezbędnym zakresie.

r). Przedstawienie tekstu i rysunków Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki wraz z uchwaloną zmianą studium                                      w formie wektorowej (dane GIS) z nadaną georeferencją oraz dane przestrzenne,                                 o których mowa w art. 67 a-c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                 z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741).

s). Wykonanie innych czynności nie wymienionych w umowie, a przewidzianych przepisami prawa w celu uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją zgodnie z przepisami prawa.

t). W przypadku zmiany przepisów mających wpływ na sporządzany projekt zmiany studium, Wykonawca jest zobowiązany, w ramach niniejszej umowy i ustalonego w niej wynagrodzenia, dostosować przedmiot, zakres i ustalenia projektu zmiany studium                                                                        do obowiązującego stanu prawnego oraz w razie potrzeby ponowić lub uzupełnić procedurę ich sporządzania, celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Analogiczne warunki dotyczą prognozy oddziaływania na środowisko i innych opracowań wykonywanych w ramach zamówienia.
2.2. W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) Opracowanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz aktualnymi przepisami prawa.

b) Pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych                                           do sporządzenia przedmiotu umowy, w tym niezbędnych kopii map pochodzących                                 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego działając w imieniu Gminy Piecki                   na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

c) Przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno – prawnych oraz projektów pism                                      zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.                        ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia                                    2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 , poz. 1233) oraz przepisów odrębnych,                       w tym szczególności obwieszczeń, ogłoszeń, zawiadomień, wystąpień o opinie i uzgodnienia     do organów opiniujących i uzgadniających ( wraz z projektami dokumentów planistycznych                  w wersji papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury) oraz ich składanie               w imieniu zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

d) Odbycie wizji w terenie w celu sporządzenia inwentaryzacji urbanistycznej.

e) Udział w spotkaniach dotyczących konsultacji społecznych.

f) Kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ( w tym osobiste stawiennictwo w siedzibie urzędu na prośbę zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

g) Usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień w przedmiocie zamówienia wynikających                   z winy Wykonawcy.

h) Składanie pisemnych wyjaśnień na wezwanie zamawiającego.

i) Wprowadzenie korekt i uzupełnień wykonanego przedmiotu zamówienia stosownie                          do rozstrzygnięć organów odwoławczych na koszt własny.

2.3. Sposób opracowania dokumentacji:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać do siedziby Zamawiającego kompletne opracowanie w formie:

a) Opracowanie ekofizjograficzne:

- część tekstowa – przekazana w wersji tradycyjnej ( papierowej) oraz w wersji elektronicznej ( płyta CD/DVD; format plików: .pdf, doc.) po 2 egzemplarze,

- część graficzna – przekazana w wersji tradycyjnej ( papierowej) w kolorze oraz w wersji elektronicznej ( płyta CD/DVD; format plików: .pdf, jpg., tiff) po 2 egzemplarze,

-dane przestrzenne – przekazane w postaci plików w formacie .shp, .dwg i .dxf dla danych wektorowych, plików w formacie .geotiff dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w ww. formatach lub dla danych tych stosuje się powszechnie inny format. Pliki te powinny być nazwane                        i logiczne uporządkowane,

b)
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piecki:

- część tekstowa – w wersji tradycyjnej (papierowej) w formacie A4 z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe rysunki wchodzące w skład zmiany studium w oryginalnej skali – 2 egzemplarze,

- część tekstowa – w wersji tradycyjnej (papierowej) w formacie A4 z częścią graficzną obejmującą wszystkie kolorowe rysunki wchodzące w skład zmiany studium pomniejszone odpowiednio do formatu A4 i A3 – 2 egzemplarze,

- część graficzna – rysunek studium w skali 1:25 000 w wersji tradycyjnej ( papierowej)                    w kolorze, na utwardzonym i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu – 1 egzemplarz,

- powyższe należy również przekazać w wersji elektronicznej ( płyta CD/DVD; format plików: część tekstowa - .pdf, doc., część graficzna - .pdf, .jpg, .tiff) w 2 egzemplarzach,

- dane przestrzenne oraz metadane w formie elektronicznej winny być opracowane zgodnie               z założeniami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Dane przestrzenne składające się na treść rysunku zmiany studium ( dane wektorowe                       i rastrowe) winny być przekazane w wersji elektronicznej ( płyta CD/DVD) w postaci:

· plików w formacie .shp, .dwg i .dxf dla danych wektorowych, plików  w formacie .geotiff dla danych rastrowych oraz plików w innych formatach dla danych przestrzennych, których nie można sporządzić w ww. formatach lub dla danych tych stosuje się powszechnie inny format. Pliki te powinny być nazwane i logicznie uporządkowane.

· plików zawierających projekt opracowania zmiany studium, na które składają się zgodne z wersją papierową i elektroniczną rysunku, odpowiednio uporządkowane                   i wyświetlone terści mapy ( dane przestrzenne zgromadzone w warstwach tematycznych).

c) Prognozę oddziaływania na środowisko - w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej ( płyta CD/DVD; format plików: .pdf, .doc)– po 2 egzemplarze.

d) W przypadku, gdyby prognoza zawierała część graficzną, należy przekazać opracowania kartograficzne oraz dane przestrzenne na zasadach analogicznych jak w przypadku opracowania ekofizjograficznego.

e) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego przygotowywania i przekazywania materiałów Zamawiającemu ( w celu ich prezentacji                            i uzyskania akceptacji).

§3

1. Zmiana studium zostanie wykonana przez uprawnionych projektantów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnych prac projektowych                      określonych w §2 umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu przedmiotu umowy w razie konieczności uzupełnienia lub poprawienia opracowań, uzgodnień itp. Wykonawca wykona je bez odrębnego wynagrodzenia, w terminie wskazanym przez                 Zamawiającego.
4. Przedstawiciel Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez strony, na życzenie Zamawiającego, zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach komisji urbanistyczno – architektonicznej, publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami                 oraz komisjach i sesji Rady Gminy Piecki dotyczącej przyjęcia zmiany studium.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie                                                    do 11 miesięcy.
2. Za termin rozpoczęcia prac uznaje się dzień podpisania umowy.
3. Za termin zakończenia uważa się opublikowanie zmiany studium w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego.
4. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zlecenia,                         na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże potrzeba jego wydłużenia winna być zgłoszona,                    co najmniej na 14 dni przed upływem terminu wykonania zlecenia. Przedłużenie terminu                            wykonania zleconej usługi wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać do siedziby Zamawiającego kompletne opracowanie w formie wskazanej w zapytaniu ofertowym.
2. Przekazanie Zmiany studium odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie                        Zamawiającego - Urzędzie Gminy Piecki. 
3. Ustala się, że integralną częścią protokołu będzie oświadczenie Wykonawcy, że                        Zmiana studium wykonana zostanie zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami,                    a także, że zostanie oddana w stanie zupełnym, tj. kompletnym z punktu widzenia celu,                   któremu ma służyć.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą umową, ustala się następujące                    wynagrodzenie ryczałtowe
· Brutto: …………… (słownie: …………………………………….………złotych), 

· w tym podatek VAT ……………. % ……….……. zł 

(słownie: ………………………………………………..złotych)

· Netto: ………………….zł (słownie: …………………………………….złotych) 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie poprzez:

· fakturę przejściową w wysokości 40% wynagrodzenia ustalonego w ust 1., która                   zostanie wystawiona po przekazaniu przez Wykonawcę projektu zmiany studium                                do zaopiniowania i uzgodnienia z właściwymi organami; 

· fakturę przejściową w wysokości 40% wynagrodzenia ustalonego w ust 1., która wystawiona będzie po przekazaniu przez Wykonawcę projektu zmiany studium                                                   wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy Piecki;

· fakturę końcową w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w ust 1., która wystawiona  będzie po opublikowaniu uchwały Rady Gminy Piecki uchwalającej zmianę studium,                       w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
3. Przedłożone prawidłowo wystawione faktury będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturach, w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
4. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów związanych z wysyłką obwieszczeń, zawiadomień,                      komunikatów i ogłoszeń, które ponosi Zamawiający.

5. W przypadku nie uchwalenia studium przez Radę Gminy Piecki z przyczyn, za które                      Wykonawcy nie można przypisać winy, Wykonawca ma prawo wystawić rachunek                                    i zażądać wynagrodzenia po upływie 6 tygodni od daty przekazania projektu zmiany studium                  do uchwalenia.
6.  W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r.  o elektronicznym                 fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz              partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego.    Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna              Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych                      ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. W celu przesłania elektronicznie faktury,             Wykonawca wystawiający fakturę będzie musiał wskazać numer PEPPOL Zamawiającego                     (tj. nr NIP / GLM, czyli 7422123183) jako identyfikator skrzynki  do wysyłki. Wykonawca wystawiający fakturę elektroniczną powinien podać jednocześnie numer i datę zawarcia umowy w sprawie    zamówienia publicznego.

§7
1. Dokumentacja zmiany studium, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz               Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego                     wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością                                 projektantów – autorów dokumentacji.

3. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za                autorów tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy                                       o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo                          ograniczone.
§8
1. Do kierowania pracami wymienionymi w niniejszej umowie Wykonawca                                         wyznacza  ………………………………………………
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy               wyznacza się ………………………………...
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi                odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto)                     za  przedmiot umowy,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokości 0,3%                   wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy (brutto), za każdy dzień zwłoki                      liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot umowy,
b) za zwłokę w odbiorze określonego w umowie przedmiotu odbioru – części podlegającej                odbiorowi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić                                   odszkodowania uzupełniającego, dokumentując to żądanie obliczeniem wysokości                   rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek pomiędzy poniesioną szkodą,                                       a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z warunków umowy.

4. Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto za cały                    przedmiot zamówienia o którym mowa w § 6 ust. 1.
§10
Zamawiający może w każdym przypadku i w każdym czasie odstąpić od niniejszej umowy,                   a w szczególności w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży                    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, płacąc                      Wykonawcy wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części umowy.                        
§11
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną                   na piśmie, w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem                             nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa, następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność                  wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a. zmiany w przepisach prawa powodujące wydłużenie procedur uzyskania niezbędnych opinii              i uzgodnień, skutkujące zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,
b. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ                    na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 
c. przedłużające się procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, decyzji, skutkujące zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,
d. zachodzi konieczność ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, skutkująca zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,
e. wystąpiły opóźnienia wynikające z konieczność powtórzenia całości lub części formalno – prawnych, w wyniku stwierdzenia przez organy gminy konieczności dokonania zmian                         w przedstawionym do uchwalenia projekcie zmiany studium, w tym wynikających                             z uwzględnienia wniosków/uwag złożonych do projektu zmiany studium, skutkujące zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

f. wystąpiła konieczność rozszerzenia zakresu prac o elementy niezbędne dla wykonania  przedmiotu zamówienia, niemożliwe do przewidzenia przez zamawiającego w dniu                podpisania umowy skutkujące zmiana terminu realizacji niniejszej umowy oraz ceny,
g. działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub               czasowe zawieszenie realizacji prac, skutkujące zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,
h. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
i. wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności skutkujących zmianą terminu realizacji umowy,
j. zmiana przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto                       wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu                  cywilnego.
§13
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy                                            dla Zamawiającego.
§14
Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
                    Wykonawca                                                                                 Zamawiający
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