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Zał.  Nr 7  
UMOWA  NR  RZK.271.11.2020, RZK.271.13.2020 

o  pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego 
 
zawarta  w  dniu  .............…….r. w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758   NIP 7422123183                                 
z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki,  zwaną w dalszej  części umowy 
Zamawiającym reprezentowaną  przez: 
…………………………. 
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy 
 
a  ………………………………………..zwaną  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą  reprezentowaną  przez: 
………………………………………. 

§1 
 

Ze względu na wartość  zamówienia,  nieprzekraczającą 30000€, nie  mają  zastosowania                                  
w niniejszym postępowaniu  przepisy  ustawy  Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna  art. 4  pkt. 8  
ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

 
§2 

 
1. Zamawiający  zleca, zgodnie  z rozstrzygnięciem  przetargów nieograniczonych z  dnia ………………………r. oraz                   
z dnia ………………………………….. r. ,a  Wykonawca zobowiązuje się do pełnienie obowiązków  inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją zadań  pod nazwą   „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach                    
na terenie gminy Piecki” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Piecki, wzdłuż drogi krajowej                 
nr 58 i 59 oraz budowa oświetlenia drogowego na działce ew. nr 229/3 w obrębie Nawiady, gmina Piecki”. 
2.  Nadzór inwestorski będzie wykonywany w  zakresie  wszystkich  niezbędnych  do prawidłowej realizacji 

zadania  branż.   
§3 

 
W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru do podstawowych obowiązków  Wykonawcy  należy: 

1. Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą prac budowlanych w okresie realizacji 
inwestycji;  

2. Nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej , wiedzą i praktyką inżynierską                         
z częstotliwością zapewniająca skuteczny nadzór  (wymagana obecność Inspektora Nadzoru                                                 
w  czasie rzeczywistej realizacji prac w danej branży -  minimum 1 raz w tygodniu).    

3. W przypadku pilnej konieczności  właściwy Inspektor Nadzoru  zobowiązany jest do stawienia się                   
na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji. 

4. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie 
strony procesu inwestycyjnego;  

5. Wydawanie zgody na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych po uprzedniej konsultacji                      
z Zamawiającym.  Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na roboty budowlane, czas jej 
trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego;  

6. Stałe konsultowanie i  fachowe doradzanie na rzecz  Zamawiającego;  
7. Współdziałanie z Zamawiającym  przy:  prowadzeniu rozliczeń związanych z realizacją, opracowywaniu 

dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji; 
8. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów  Zamawiającego;  
9. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie;  
10. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 

art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:  
▪ kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót z projektem                                      

i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno– 
budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy;  

▪ sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości 
wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń;  

▪ kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów  
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania  i wyceny robót;  

▪ kontrola jakości wykonanych prac;  
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▪ sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                    
w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                                    
i przekazywanie ich do użytkowania; 

▪ rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót; 
▪ ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających 

odpowiednie  uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;  
▪ bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach                 

w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie  przy współudziale Zamawiającego odbiorów 
częściowych  i  końcowego;  

▪ przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek 
stwierdzonych przy odbiorze;  

11. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie z uczestnictwem  w komisjach 
powołanych przez Zamawiającego  do oceny jakości robót w okresie gwarancji;  

12. Zawiadamianie Wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji;  
13. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych                    

w okresie gwarancji.  
 

§4 
 

W dacie podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty związane  z realizacją przedmiotu 
umowy.   

§5 
 

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym   ……………….…….. . 
2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą   ………………………  . 

 
§6 

 
1. rozpoczęcie  - w dniu podpisania umowy. 
2. okres realizacji umowy dzieli się na podstawowy  oraz okres gwarancji.   Okres podstawowy ustala się na czas 

od daty rozpoczęcia realizacji umowy ustalony  zgodnie z pkt. 6.1. do daty odbioru końcowego    i rozliczenia 
robót budowlanych  objętych umową,  które winne zakończyć się  21.12.2020 r.   Okres gwarancji i rękojmi  
liczony od daty zakończenia okresu podstawowego  określony  został  zgodnie z ofertą wykonawcy na 120 
miesięcy.   

 
§7 

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, w  kwocie …………………….…………………… zł brutto (słownie złotych:…………………………………………… )   
w  tym podatek  VAT ……………………. %    w  kwocie ……………………………… zł w tym: 

• cześć I dotycząca Budowy oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie gminy Piecki  w  
kwocie …………………….…………………… zł brutto (słownie złotych:…………………………………………………… )   
w  tym podatek  VAT ……………………. %    w  kwocie ……………………………… zł oraz 

•  cześć II dotycząca Modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Piecki, wzdłuż drogi krajowej nr 
58 i 59 oraz budowa oświetlenia drogowego na działce ew. nr 229/3 w obrębie Nawiady, gmina 
Piecki w  kwocie …………………….…………………… zł brutto (słownie złotych: 
………………………………………………………………. )   w  tym podatek  VAT ……………………. %    w  kwocie 
……………………………… zł.    

2. Wykonawca ma prawo, w miarę postępu robót, wystawiać na podstawie zaakceptowanych przez  
Zamawiającego, podpisanych przez Wykonawcę i wykonawcę robót budowlanych protokołów zaawansowania 
nadzorowanych robót, faktury zaliczkowe  w wysokości proporcjonalnej do zakresu  wykonanych robót 
budowlanych. 

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki 
organizacyjnej. 

4.    Zamawiający opłaci faktury w terminie 28 dni od daty dostarczenia.  
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§8 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów  wypowiedzenia w przypadku gdy:  
 

a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich 
wykonywanie, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni,  

b) pomimo wcześniejszych wezwań, Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty,  
c) w razie upadłości lub rozwiązania zakładu Wykonawcy.  

2. Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

 
§9   

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

 
§10 

 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  w formie 

aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający określa, następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian                           

w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
a) wydłużenie lub wstrzymanie czasu realizacji prac budowlanych  skutkujące  zmianą terminu realizacji 

niniejszej umowy, 
b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,   
c) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie realizacji robót budowlanych, skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy, 
d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
e) zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto wynagrodzenia 

zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana. 
 

§11 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§12 
 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby  Zamawiającego. 

 
§13 

 
Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej  ze stron.   
 
 
                      WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY  
 
 
 


