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UMOWA NR BKR. BKR.7013.1.3.2022
o petnieniu nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu v 2022 1. W Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758
NIP 7422123183 z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwang w dalszej
czesci umowy Zamawiajgcym reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wdjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatg Agaty Naumowicz - Skarbnika Gminy
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zwang w dalszej czesSci umowy Wykonawca.

§1
Ze wzgledu na warto$¢ zaméwienia, nieprzekraczajacg 130 00,000zt, nie maja zastosowania
W niniejszym postepowaniu  przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych - podstawa prawna

art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129
z pozn. zm.). Zastosowanie majg procedury przewidziane w obowigzujgcym w Urzedzie Gminy Piecki
Regulaminie udzielania zamowien publicznych.

§2
1. Zamawiajgcy zleca, zgodnie 2z rozstrzygnieciem przetargu nieograniczonego z dnia ... I,
a Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji ustugi pod nazwa: Petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pod nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i
przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej w msc. Nawiady.

§3
W ramach petnienia funkcji Inspektora Nadzoru do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wspétpraca z Zamawiajgcym, jednostka projektowa i wykonawca prac budowlanych w okresie
realizacji inwestycji.

2. Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych
materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, wiedzg i praktyka inzynierska,
z czestotliwoscia zapewniajgca skuteczny nadzor.

3. State uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

4. Wydawanie, po uprzedniej konsultacji z Zamawiajagcym, zgody na wykonanie robdt zamiennych lub
dodatkowych. Wszystkie decyzje mogace wptywaé na zakres umowy na roboty budowlane, czas jej
trwania lub cene wymagaja zgody Zamawiajgcego.

5. State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajacego.

6. Wspotdziatanie z Zamawiajacym przy: prowadzeniu rozliczen zwigzanych z realizacja,
opracowywaniu dokumentow rozliczeniowych, sprawozdan i innych dokumentéw wymaganych przy
realizacji inwestycji.

Podejmowanie czynnosci majacych na celu ochrone intereséw Zamawiajacego.
Petnienie funkcji koordynacyjnych na budowie.
9. Sprawowanie nadzoru nad kompleksowa realizacjg inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym

(Rozdziat 3 art. 25, 26, 27), a w szczegélnosci:
= kontrola jakosci wykonanych prac budowlano - montazowych, zgodnosci robdot z projektem

i pozwoleniem na budowe, obowigzujagcymi przepisami i normami, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami bezpieczefnstwa w toku budowy;

* stawienie sig, w razie pilnej koniecznosci na placu budowy, od otrzymania pisemnej informacji

(w formie elektronicznej) od Zamawiajgcego, w terminie zadeklarowanym w ofercie;
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* sprawdzanie posiadania przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestéw, $wiadectw jakosci
wynikéw badan) dotyczacych materiatéw i urzadzen;

= kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego wykonania i wyceny robét;

* kontrola jakosci wykonanych prac;

= sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowywanie i wudziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywania ich do uzytkowania;

* rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzenia robat;

* ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbednych branz, posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w nadzorowaniu inwestycji;

* biezace informowanie Zamawiajgcego o postepie robdét na budowie i ewentualnych trudnosciach
w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie przy wspétudziale Zamawiajgcego odbioréw
czesciowych i koncowego;

» przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia o usunieciu przez Wykonawce ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze.

10. Wykonanie czynnosci wynikajacych z praw i obowigzkéw gwarancji tacznie z uczestnictwem
w komisjach powotanych przez Zamawiajgcego do oceny jakosci robdt w okresie gwaranciji.

1. Zawiadamianie Wykonawcow o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji.

§4
W dacie podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.

§5
1. Wykonawca wyznacza do kontaktow z Zamawiajgcym
2. Zamawiajgcy wyznacza do wWspotpracy z WykONawea ...,

§6
1. rozpoczecie - w dniu podpisania umowy.
2. okres realizacji umowy dzieli sie na podstawowy oraz okres gwarancji. Okres podstawowy ustala sie
na czas od daty rozpoczecia realizacji umowy ustalony zgodnie z pkt. 6.1. do daty odbioru koncowego

i rozliczenia robdt budowlanych objetych umowa, ktore winne zakoNczy€ Si€ ... OKIFES
gwarancji i rekojmi liczony od daty zakonczenia okresu podstawowego okreslony zostat zgodnie
z ofertg wykonawcy rob6t budowlanych Nna ... Mi€SIQCY.
§7
1. Za wykonanie cato$ci przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, W  KWOCI® .mmmmmmmmmmmmmnnee DFUtEO  (Stownie  ztotych: ... )
w tym podatek VAT 23.% w kwocie .. —1 3

2.  Wykonawca ma prawo, w miare postepu robot wystawia(: na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, podpisanych przez Wykonawce i wykonawce rob6t budowlanych protokotéw
zaawansowania nadzorowanych robét, faktury przejéciowe w wysokosci proporcjonalnej do zakresu
wykonanych robét budowlanych.

3. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawigjgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajgcego. 7422123183 . Jednoczesnie w opisie
faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz
symbolu komarki organizacyjne;.

4. Zamawiajgcy optaci faktury w terminie 28 dni od daty dostarczenia.

§8
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a. w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za caty przedmiot
umowy,
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b. w przypadku gdy Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy (obowigzkéw
okreslonych w §3) w wysokosci w 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna: w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
za caty przedmiot umowy,

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, dokumentujagc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac
$cisty zwigzek pomiedzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

4. Kary umowne, o ktérych mowa powyzej sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajag kumulacji. taczna
wysoko$é kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia ryczattowego netto za caty
przedmiot zamdéwienia o ktérym mowa w §7.

§9
1. Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiedzy o zaistnieniu
ktéregokolwiek z nizej opisanych przypadkéw:

a) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie ustugi na okres dtuzszy niz 15 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od
dodatkowego wezwania;

b) Wykonawca nie wywiazuje sig ze swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, odmawia lub
zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez osobe odpowiedzialng za realizacje zamdwienia
ze strony Zamawiajgcego pomimo wczesniejszych wezwan;

c) wykonuje ustugi niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni
termin do ich usuniecia;

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku nie
maja zastosowania zapisy §8 ust. 2.

e) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych ustug w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych;

b) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu ustug trwa dtuzej niz 60 dni.

§10
1.  Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy okresla, nastepujgce okolicznosci, ktore moga powodowaé koniecznosé wprowadzenia
zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty:
a) wydtuzenie lub wstrzymanie czasu realizacji prac budowlanych skutkujagce zmiang terminu realizacji
niniejszej umowy,
b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron,
c) dziatania osob trzecich lub organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji robdt budowlanych, skutkujagce zmiang terminu realizacji niniejszej umowy,
d) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
e) zmiana przez wtadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT - kwota brutto wynagrodzenia
zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§12
Spory mogace wynikngé na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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