Zalacznik nr 6
UMOWA NR RZK.272.....2018
zawarta w dniu .......coeeeeeeenen 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej cze$ci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowana przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcq

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych pod nr ........ , przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j.: Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:
»~Budowa otwartych stref aktywnos$ci w miejscowo$ciach Piecki i Nawiady”.

Przedmiot umowy obejmuje swym zakresem roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w zakresie budowy dwéch
otwartych stref aktywnosci (OSA) : w miejscowosci Piecki (dziatka nr 139/86) oraz w miejscowosci Nawiady
(dziatka nr 72/2).

1) Budowa otwartej strefy aktywnos$ci w miejscowosci Piecki (dziatka nr 139/86), obejmuje:

a) wymiane podtoza gruntowego oraz nasadzenie krzewéw niskopiennych (2 szt.),
b) dostawe i ustawienie urzadzen sitowni plenerowej:
- orbitrek (1 szt.),
- steper (1 szt.),
- drabinka (1 szt.),
- wio$larz (1 szt.),
- wyciskanie siedzac (1 szt.),
- podciag (1 szt.),
- prasa nozna (1 szt.).
c) wykonanie strefy relaksu z wyposazeniem:
- plenerowe urzadzenia do gier: stdt tenisowy (1 szt.) oraz stolik do gier (szachy / warcaby) (1 szt.),
- tawka parkowa z oparciem (4 szt.),
- stojak na rowery (1 szt.),
- kosz na $mieci (1 szt.),
- tablica informacyjna (1 szt.).

2) Budowa otwartej strefy aktywno$ci w miejscowosci Nawiady (dziatka nr 72/2), obejmuje:

a) wymiane podtoza gruntowego oraz nasadzenie krzewdédw niskopiennych (3 szt.),
b) dostawe i ustawienie urzadzen sitowni plenerowej:

- podciag nég (1 szt.),

- steper (1 szt.),

- drabinka (1 szt.),

- wio$larz (1 szt.),

- prasa nozna (1 szt.),
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- wyciskanie siedzac (1 szt.).
c) wykonanie placu zabaw, ogrodzonego niskim ptotem:
- r6wnowaznia tamana (1 szt.),
- drabina wielofunkcyjna (1 szt.),
- linarium namiot (1 szt.),
- pomost ruchomy z lin ze schodami (1 szt.).
d) wykonanie strefy relaksu z wyposazeniem:
- plenerowe urzadzenia do gier: stdt tenisowy (1 szt.) oraz stolik do gier (szachy / warcaby) (1 szt.),
- tawka parkowa z oparciem (4 szt.),
- stojak na rowery (1 szt.),
- kosz na $mieci (1 szt.),
- tablica informacyjna (1 szt.).

Szczegolowy zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej, sktadajacejsie z:

& wn e

Projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 139/86 obreb Piecki gmina Piecki,
Projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 72 /2 obreb nr 16 Nawiady gmina Piecki,
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

Oferty Wykonawcy z dnia ...,

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni plenerowych, stref relaksu oraz placu zabaw,
wchodzace w sktad przedmiotu umowy, beda speiniaty odpowiednie normy bezpieczenstwa (w tym m.in.: PN-EN

16630

, PN-EN 1176, PN-EN 1510).

Przedmiot umowy realizowany bedzie przy dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju matej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) edycja 2018.

Ustala

§2
Termin realizacji umowy

sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokdlarnego przekazania terenu budowy.

e Termin wykonania zamoéwienia do dnia 30 listopada 2018 r., liczac od dnia podpisania niniejszej umowy

e Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.

e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koicowego roboét.

§3
Obowiazki stron

A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.
2.
3.

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... r.
przekazania Wykonawcy placu budowy w miejscowosci Piecki w terminie do dnia ........... .
przekazania Wykonawcy placu budowy w miejscowos$ci Nawiady w terminie do dnia ........... r.

4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

w

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, projektami zagospodarowania
terenu dziatek nr 139/86 oraz 72/2, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, obowigzujacymi
warunkami technicznymi, normami bezpieczenistwa, prawem budowlanym, sztukg inZzynierska oraz
zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urzedu Gminy Piecki,

protokélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materialy i urzadzenia powinny byé¢ w I
gatunku jakos$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
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lub europejskich aprobatach, posiadaé¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

6. zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie budowy.

7. utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajacym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla mieszkancéw i stuzb
ratowniczych,

8. wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

9. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwot kontraktowej,

10. zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

11. zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji,

12. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

13. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony s$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

14. zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego i uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru
koncowego,

15. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidlowosci pod wzgledem iloSciowym i jakoSciowym wykonania robét zgloszonych do odbioru,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

16. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

17. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokdtach,

18. zatrudnienia os6b na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

19. po zakonczeniu robdt do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

20. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru konicowego robét.

§4

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajqcego na budowie sa:

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

LI - kierownik budowy

Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajagce wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okre§lonych w zdaniu
poprzedzajacym.

Skierowanie do kierowania budowg i kierowania robotami osdb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8§5
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegolnoSci:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdot wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dang cze$s¢ dokonywanego odbioru robét nie
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moze by¢ wyZsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcow,

- podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury Podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru roboét,

- protokéty odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy Zamawiajqcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcgq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajqcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okres$lony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy pkt.od 1do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajqgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajqgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:
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a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajqgcego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.
Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstapienia od umowy z Wykonawcqg z winy
Wykonawcy wiacznie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreS$lonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, 7ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktdérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamowienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnosci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),

w szczeg6lnosci art. 22 § 1 kp,

Wykonawca aby udokumentowaé zatrudnienia oséb o ktérych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Prawo

zamowien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z fakturg o$§wiadczenia swojego

i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji

przedmiotowego zamdéwienia czynnosSci wskazane przez Zamawiajqcego

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajqgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

e 73adania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogoéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcoéw
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamdwienia czynno$ci
wskazane przez Zamawiajgcego

e 7adania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

§7
Wynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na:
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Kwote netto .......cccoevveerennnen, , (STOWNIE ZYOLYCh: < e e ),
podatek VAT ....c...c.0 covee e 71,
KWOte Drutto ....coooeeeeeeie e zt. (stownie ZIotych: ... ).

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato okreslone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym metoda

kalkulacji uproszczonej, stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,

kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa

odpowiadajace wartosci wykonanych robdét.

Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznajg iloczyn iloSci odebranych rob6t budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiaréw i odpowiadajacych im
okres$lonych Umowag i Ofertg cen jednostkowych.

Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujgcy sposdb:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktdorych mowa w pkt 7 zostanie ustalone

zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia wlasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz $rednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w dostepnych wydawnictwie np. Sekocenbud/ORGBUD w kwartale,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych og6lnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajqcego

c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na
wlasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt
wynikajacych ztych zmian

9. Rozliczenie zakresu robot o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, podpisywany przez niego oraz
akceptowany przez Zamawiajqcego.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegdlnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg staranno$cia nie mogt przewidziec.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrebnego zlecenia,
poprzedzonego sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét. Protokét taki sporzadzany
i przekazywany bedzie na zasadach okre$lonych w pkt 10. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢
powierzenia wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren
budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Znak sprawy - RZK.271.4.2018 - Budowa otwartych stref aktywnosci w miejscowosciach Piecki i Nawiady



12.

13.

14.

15.

16.

®

- WZOR -

Zalacznik nr 6
Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych
na zasadach okres$lonych pkt 10.
Warto$¢ robo6t o ktdrych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8..
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robo6t lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jakg, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét
Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejSciowych i faktury konicowe;.
Platno$ci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
czeSciowego odbioru robét i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajacych z umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Platnosci konicowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu konicowego
odbioru robét i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen kwot
wynikajgcych z umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Faktury przej$Sciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu.
Suma wartosci z wystawionych faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% catkowitej wartosci brutto
przedmiotu umowy okres$lonej w § 7 pkt1.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min. wynagrodzenie za zakres robé6t
wykonanych przez Podwykonawce zobowiazany jest dotgczyc:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaly

dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzeZeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

§9
0dbiodr robét

Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru konicowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego niniejsza
umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja umozliwiajacg
uzytkowanie obiektu.

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgqcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy Inwestorowi niezbedne
dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

Po zakonczeniu realizacji zamdwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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5. Z czynno$ci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru robét Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu podpisang Karte gwarancyjna o tresci zgodnej z zat. Nr 7 do SIWZ.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c¢) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstgpi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materialy badZ wykonanie rob6t s3 niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazajg Zamawiajgcego.

§10
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajqcego.,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci w nastepujacych
przypadkach:

-w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat robo6t w ciagu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

-rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie

zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosci rob6t. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce

poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robot .

W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pézniej niz w

terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajqcego wéwczas Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od

umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca zobowigzana

jest podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

>

8§11
Gwarancja i rekojmia

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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= w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysoko$ci 10% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

=  za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1.,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizszg niZ cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 300,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= za kazdy dzien op6Znienia w ztoZeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 150,00 zt brutto,

= 150,00 zt za kazdy dzien opdZnienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zadanie zanonimizowanych
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajqcego.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartoSci wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 145
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego,
dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw
umowy .

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§13
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron w formie aneksu do umowy
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2.  Zamawiajqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastapi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT cze$ci zamowienia,
do okresSlonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,
b) w przypadku wystgpienia robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona
w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt 1:
-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robot wyliczong w sposdb okreslony w §7 pkt. 8,
c) gdy w przypadku realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
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jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona
w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczona w sposéb okreslony w §7 pkt 8,

d) w przypadku wystapienia robdt budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okres$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowiacg warto$¢ tych robo6t wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamdwienia, okre$lonego
w82,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy
wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji rob6t, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robdot w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamdéwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkdw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w §2,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robdt budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania roboét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych roboét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchdéw, ktére mogg skutkowaé¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie - o ta koniecznos¢ wystepuje
Wykonawca rob6t),

3. Nie stanowi zmiany umowy
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku
bankowego,
zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§14

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
c. Oferta

d. Kosztorys Ofertowy

Znak sprawy - RZK.271.4.2018 - Budowa otwartych stref aktywnosci w miejscowosciach Piecki i Nawiady



- WZOR -

Zalacznik nr 6
3. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnos$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

v

8§15
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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	Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są :

