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UMOWA NR BKR.272......2018
zawarta w dniu .............. 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183

z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy

reprezentowane przez:

R
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ......c.... przetargu nieograniczonego, Wykonawca przyjmuje

do wykonania roboty budowlane pod nazwg ,Budowa toru rowerowego pumptrack na dzialce
nr 643/23 obreb 0018 w Pieckach”.

2. Realizacja przedmiotu umowy jest wspotfinansowana ze S$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach projektu pt. ,,Zagospodarowanie czesSci dziatki nr 643/23 w Pieckach na cele
rekreacyjno-sportowe”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Dzialanie 6.2 Dziedzictwo
kulturowe, Poddziatanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobow.

3. Zamowienie polega na budowie toru rowerowego typu pumptrack, budowie ciggéw pieszo-rowerowych,
placu wypoczynkowego z elementami malej architektury oraz zagospodarowaniu terenéw zielonych
na dziatce nr 643/23 w Pieckach.

4. Zamowienie obejmuje swym zakresem min:

A) Prace ziemne w zakresie niwelacji terenu, w tym:

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humusu na gtebokos¢ ok. 15 cm,

- uzupetnienie poziomu gruntu, warstwa ok. 15 cm,

- niwelacja terenu pod tor rowerowy,

- profilowanie spadkéw nawierzchni,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

- wykonanie niewielkich nasypéw pod nawierzchnie toru pumptrack,

- wykonanie wykopéw na ztoza chtonne.

B) Roboty ziemne i utwardzenie powierzchni gruntu, w tym:
- ciagi pieszo-rowerowe o szerokosci 2,5 metra
(wykonane z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie standardowej),

- tor rowerowy pumptrack, jako forma utwardzenia powierzchni gruntu, wykonany w ksztatcie
jednokierunkowego toru zamknietego o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 1,5 metra.
Catkowita dtugos¢ toru wynosi ok. 152 mb.

Uktad toru jest kombinacjg 28 pompek rozpedowych oraz 14 band o réznych promieniach skretu.

- plac wypoczynkowy o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podbudowie standardowej,
zawierajacy elementy matej architektury:

e fawki z oparciem ( 3 szt. ),

e fawka z rowerkami ( 1 tawka z 2 rowerkami),

¢ kosze na odpadki ( 3 szt.),

o stojaki na rowery ( 2 szt.),

Znak sprawy - BKR.271.10.2018 - Budowa toru rowerowego pumptrack na dziatce nr 643/23 obreb 0018 w Pieckach



Fundusze . Unia Europejska
E Europejskie - gé?sc'faposr’o“ta % Europejski Fundusz

mazvey. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

- WZOR -

Zalacznik nr 6
e stacjonarne rowerki do ¢wiczen, wyposazone w tadowarki USB ( 2 szt.).
C) Zagospodarowanie terenéw zielonych (prace ogrodnicze), w tym:
- gospodarka ro$linno$cig istniejaca ( wycinka oraz nowe nasadzenia, wskazanej w dokumentacji
projektowej roslinnosci),
- wykonanie nowych trawnikéw z siewu, na 4 cm warstwie podtoza, utozonej na gruncie rodzimym. t.aczna
powierzchnia trawnikéw jest réwna 1590,50 m?

5. Szczegoélowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji projektowej, sktadajacej si¢ z :
1) Projektu zagospodarowania czeSci dziatki nr 643/23 obreb 0018 w Pieckach na cele rekreacyjno-
sportowe, opracowanego przez firme¢ ,,Artur Piéro E-Technika” ul. Rembielinska 20 lok. 179, 03-352
Warszawa,
2) Przedmiaru robot,
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
4) Pozwolenia na budowg Nr 50/2018/Pki z dnia 12 lutego 2018 r.,

§2
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokoélarnego przekazania terenu budowy.
e Termin wykonania zamo6wienia 210 dni kalendarzowych, liczac od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy.
e Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru konncowego roboét.

§3
Obowiazki stron

A. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... r.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........... r.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzynierska oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,
protokoélarnego przejecia placu budowy,
sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych rob6t. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ w 1
gatunku jakos$ciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

7. zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.

U1 W

o
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8. utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caty okres budowy w stanie umozliwiajacym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancéow i stuzb
ratowniczych,

9. wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

10. utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego (data podpisania protokotu
odbioru rob6t) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robo6t. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie(,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikdéw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdow.

11. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

12. zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

13. zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

14. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepiséw prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

15. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

16. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
konicowego,

17. przywrécenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

18. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajacymi na
oceng prawidlowosci pod wzgledem ilo§ciowym i jakoSciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg,

19. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

20. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze konncowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

21. zatrudnienia osdb na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

22. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

23. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:
B —— - inspektor nadzoru
2.  Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robot.
4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
L I - kierownik budowy
5. Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowsg, tak dlugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajgce wymagania okreslone

w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan  okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

6. Skierowanie do kierowania budowg i kierowania robotami osob, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.
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§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegolnoSci:

- zakres robo6t powierzonych Podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robdt wynikajgca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dana czes¢ dokonywanego odbioru robot nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
robot potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platno$ci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaplaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru roboét,

- protokéty odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robét wynikajacych 1z realizacji przedmiotowej umowy.

2. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajqcego.

5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu posSwiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50 000 zt.
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9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy pkt.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajqcego.

18. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

19. Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

20. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wlacznie.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

22. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci
za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamoéOwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -

5
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jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),

w szczegolnosci art. 22 § 1 kp,

2.  Wykonawca aby udokumentowa¢ zatrudnienia os6b o ktérych mowa w art.29 ust. 3a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z faktura o§wiadczenia swojego

i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji

przedmiotowego zamdwienia czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci wskazane powyze;.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego w ciaggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw
na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych przy realizacji przedmiotowego zamdwienia czynnoSci
wskazane przez Zamawiajgcego

e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

8§87
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na:

Kwote netto .......cccoeeveerunnne, , (STOWNIE ZYOLYCI: <. e e e e )
plus podatek VAT ........... L YT zt,
Kwote Brutto ......cceveveienieiir e zh. (stownie ZYotych: ..o ).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato okreslone w  Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym
metodg kalkulacji uproszczonej stanowigcych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajace wartosci wykonanych robdét.

5. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych rob6t budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréow
i odpowiadajacych im okre$lonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniaja, Ze wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposéb:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo$¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyla sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawa wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy ilosci robot bedzie protokét koniecznosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéow
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
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proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wlasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ rob6t z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikow narzutéow dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robdt
wynikajgcych  ztych zmian

9. Rozliczenie zakresu robdt o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznos$ci pozytywnie
zaopiniowanego przez wilasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i =zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.

10. Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wtaSciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane nie objete niniejszag umowa w szczego6lnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajqgcy, dziatajac z nalezyta starannos$cig nie mdgt przewidzied.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci wykonania tych robdét. Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w pkt 10. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowiagzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.

12. Wartos¢ robot o ktdrych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

13. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robdt nastapi na podstawie protokotu robét zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okreslonych pkt 10.

14. Wartos¢ robét o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

15. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robot lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

16. Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
PlatnoSci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur

przejsciowych i faktury koncowe;j.

2. Platnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotow
czeSciowego odbioru rob6ot i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci robét ukonczonych w okresie rozliczeniowym.

3. Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen

7

Znak sprawy - BKR.271.10.2018 - Budowa toru rowerowego pumptrack na dziatce nr 643/23 obreb 0018 w Pieckach



Sl

7.

Eundus;el(_ Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie - Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny "AZokv. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

- WZOR -

Zalacznik nr 6
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartos$ci robot ukonczonych w okresie rozliczeniowym.

Faktury przej$ciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu .
Suma wartoSci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90%  wartoSci brutto
poszczeg6lnych zadan okreslonej w § 7 pkt 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczyé:
- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz dotyczace
fakturowanych rob6t zostaty dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,
- pisemne oswiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcéw, dotyczacych fakturowanych rob6t wykonanych
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, z zastrzezeniem zapiséow §5 pkt 11 - 16,

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........................... zt (stownie . ..............) tj. 10% wartoSci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1
A0 0) 9 4oL = TSP

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru roboét).

Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jako$ci wynosi¢ bedzie 30% wysokoSci zabezpieczenia i zostanie zwr6cona Wykonawcy w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

§10
0dbiér robét

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowang dokumentacja umozliwiajacg uzytkowania obiektu .

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajqcego dokona ich odbioru bezzwltocznie tak, aby nie
spowodowal przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

Po zakonczeniu realizacji zamdwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosSci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zadania zostang stwierdzone wady:
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7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.
7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqcy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materialy badZ wykonanie robot sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowaé¢ swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w nastepujacych
przypadkach:

-w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat robo6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

-rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajqgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania witasciwej jakosSci robot .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pézniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajqcego wéwczas Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8§12
Gwarancja i rekojmia

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty
odbioru koncowego robé6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§13

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokosSci 10% wartos$ci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.
= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartoSci tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,
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= za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% 1!acznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% t3cznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1.,

= w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

»  za kazdy dzien op6Znienia w ztozeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 300,00zt brutto,

= 300,00 zt za kazdy dzien opo6znienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zadanie zanonimizowanych
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajqcego.

Zamawiajqgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tgcznego

wynagrodzenia brutto okreSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji

przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,

dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokoSci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy

poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéw

umowy .

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych

sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§14
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okres$la zakres

przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,

do okres$lonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek konieczno$ci zwiekszenia ilo$ci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit c) wzros$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okres§lone w §7 pkt 1,
- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktdre nie zostaly wyszczeg6lnione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
o zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt 1:
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-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposdb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych w projekcie
i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona
w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych nie objetych niniejszag umowa w szczegélnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzieé, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1l :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowiacg warto$¢ tych robo6t wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie dluzszym niz 30% terminu wykonania zamdwienia, okreslonego
w§2,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktocajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystgpienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okre$lonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w §2,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robdét budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robo6t i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonaweca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o ta koniecznos$¢ wystepuje
Wykonawca robot),

3. Nie stanowi zmiany umowy
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,
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§15

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamoéwien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywacé nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa,

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
c. Oferta Wykonawcy,

d. Kosztorysy Ofertowe.

3. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Przeniesienie wierzytelnos$ci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelno$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajgcego z realizacji niniejszej Umowy.

8§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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