Zalacznik nr 2
- WZOR -
UMOWA NR RZK.7013.4.2019

zawartaw dniu ...................... 2019 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki, REGON 510742758,
NIP 7421000679 z siedzibg przy ul. Zwyciestwa 34, 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska — Wojt Gminy Piecki,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

W wyniku rozstrzygnigtego w dniu .................. zamoOwienia publicznego do 30.000 euro, realizowa-
nego z wylaczeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 1., poz. 1986 z pézn. zm.) - art. 4 pkt 8, zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien,
ktoérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowarto$ci kwoty 30.000 euro w Urzedzie
Gminy Piecki, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

»ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNE WRAZ Z BUDOWA
WIATY DREWNIANEJ REKREACYJNEJ NADZIALCE NR 151/5 OBREB KRUTYN, GM.
PIECKI”.

2. Zamowienie obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w  zakresie
»LAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE WRAZ Z BUDOWA WIATY
DREWNIANEJ REKREACYJNEJ NA DZIALCE NR 151/5 OBREB KRUTYN, GM. PIECKI”,
wedlug szczegodtowego zakresu zamowienia, przedmiaru oraz projektu zagospodarowania i projektu
budowlanego, stanowigcych zalgcznik do niniejszej umowy.

3. Szczegotowy zakres zamoOwienia obejmuje przygotowanie terenu, dostawe 1 montaz urzadzen typu:
a) Budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej — 1 szt.;

b) Montaz tawki rekreacyjnej — 12 szt.;
€) Montaz koszy na $mieci stalowych — 1 szt.;

d) Montaz donic drewnianych — 4 szt.;

e) Nasadzenia roslinne (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) — 38 Szt.
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4. Szczegblowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, sktadajacej si¢ z:

a)

b)

»Projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z budowg wiaty drewnianej
rekreacyjnej na dzialce nr 151/5 obrgb Krutyn, gm. Piecki” oraz ,,Projektu budowlanego
zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z budowg wiaty drewnianej rekreacyjnej na
dziatce nr 151/5 obreb Krutyn, gm. Piecki” — zat. nr 4;

Przedmiaru robot — zal. nr 5;

5. Wykonawca o$wiadcza ze, wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia, wchodzace w
sktad przedmiotu umowy, beda spetniaty odpowiednie normy bezpieczenstwa.

§2

Termin realizacji umowy

1. Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)
d)

termin rozpoczecia robot - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

termin wykonania zamowienia do dnia 31 pazdziernika 2019 r., liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy;

plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
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Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu;
przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioru przedmiotu umowy;

zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

realizacji inwestycji zgodnie =z dostarczong dokumentacja techniczna, projektem
zagospodarowania terenu, normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztuka inzynierska
oraz zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urz¢du Gminy Piecki;
protokolarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie
potrzeby;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robot. Materiaty 1 urzadzenia powinny
by¢ w I gatunku jako$ciowym 1 wymiarowym, ktore bedg spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy;

utrzymania terenu budowy 1 otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajacym
bezpieczne dojscie 1 dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla
mieszkancow 1 stuzb ratowniczych;

wykonania i1 utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o§wietlenia
terenu budowy;
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1.

2.

1) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt i ryzyko;

J) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

K) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady — przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizaciji;

I) podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

m) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnosciach odbioru
koncowego;

n) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidlowosci pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonania
robot zgloszonych do odbioru;

0) na prosb¢ Zamawiajgcego uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi;

p) usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
1 rekojmi — w terminach wyznaczonych w protokotach;

g) po zakonczeniu robot do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

r) podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.
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Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa:

B) ettt ettt et ete et e e e eereeae e e ;

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

3. Wykonawca zapewni wykonanie robot i wyznacz osobe reprezentujacg go na placu budowy, tak
dlugo jak bedzie to konieczne, osoba reprezentujaca Wykonawce musi posiada¢ stosowne
kwalifikacje zawodowe.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na powiadomienie Zamawiajacego o realizacji zadania za pomoca podwykonawcow
przy czym Wykonawca odpowiada w pelni za jakos$¢ i terminowo$¢ robot wykonany za pomoca
podwykonawcow.

§6

Wvynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

S0 1T 1 o zt,
(stownie
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone w ztozonej ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa odpowiadajace warto$ci wykonanych robot.

5. Za warto$¢ wykonanych robdt Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiaréw i odpowiadajacych im
dokumentow okreslonych Umowg i1 Oferta (Kosztorys ofertowy zatgczony do Formularza
ofertowego).

6. Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za
wykonane roboty ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone
W nastgpujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym
- zgodnie z kosztorysem ofertowym;

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zmniejszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie
z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego;

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwigkszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujgtych w kosztorysie ofertowym -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

d) zaroboty nie wykonane, obj¢te kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 7 zostanie
ustalone zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda 1 przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 8 lit a) ,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen materialow, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, publikowanych W dostepnych wydawnictwie np.
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

oo

€) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajagcego wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robdt, o ktérym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce,
podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowg w
szczegbdlno$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig nie mogt przewidzie¢. Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy
lub na podstawie odrebnego zlecenia, poprzedzonego sporzadzeniem protokolu konieczno$ci
wykonania tych robot. Protokot taki sporzadzany i1 przekazywany begdzie na zasadach okreslonych
w pkt 9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robot innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do
ich realizacji.

Warto$¢ robot o ktorych mowa w ust 10 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt. 8.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt opisanych
projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robot nastapi na podstawie protokotu robot zamiennych sporzadzanych i
przekazywanych na zasadach okre§lonych pkt 9.

Warto$¢ robdt o ktorych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzgdzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania
niektdrych robdt lub ich zakresow, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie
pomniejszona o kwote, na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
robot

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

PlatnoSci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa §6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowe;j.

Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bgdzie dokonana na podstawie protokotu
koncowego odbioru robdt 1 wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajacych z umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze.

Zaptata faktury za wykonane roboty nastagpi w ciggu do 30 dni od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a
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Zamawiajacy nie odpowiada za nieuregulowane nalezno$ci miedzy Wykonawca a
Podwykonawcami.

§8
Odbior robét

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego

niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja

umozliwiajaca uzytkowanie obiektu.

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zglosi

Zamawiajacemu, a przedstawiciel Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie

spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu realizacji zamowienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu

gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w tym kosztorys

powykonawczy.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt, Zamawiajacy wyznaczy osoby

odpowiedzialne za dokonanie odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w

terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany

jest przekazaé Zamawiajagcemu podpisang Kartg¢ gwarancyjna o treSci zgodnej

zzal.nr 3

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy

odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, okreslony w protokole usunigcia wad;

b) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar 1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejsze;j
umowy;
. w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
— odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, zastosowane materialy badz wykonanie robot sa
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.
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Odstapienie od umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane
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roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czg¢sci w

nastepujacych przypadkach:

a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy;

C) rozwigzania firmy Wykonawcy, badZz wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w

przypadku nie zachowania przez Wykonawce wilasciwe] jakosci robot. W takim przypadku

Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemne;j

do zachowania wlasciwej jakosci robot. W przypadku nie zastosowania si¢ przez Wykonawce w

trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajacego

wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstgpujaca

zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§10

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane,
liczone od daty odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjnej.

§11

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a)w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1;

b)za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za kazdy dzien zwloki;

C) za zwloke w usunig¢ciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt
1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w wypadku odstagpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i
wykazujac Scisty zwigzek pomigdzy poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potracic¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
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§12
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obydwu stron w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia

zZmian;

a) zmiana wynagrodzenia:

w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1;

- zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany
stawki podatku VAT czg$ci zamowienia;

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci

zamoOwienia zostanie zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT;

w przypadku wystgpienia robdt budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w

przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z

projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8 spowoduje

wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$§¢ podatku VAT,
okreslone w §6 pkt 1;

- zmiana nastgpi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w
§6 pkt 8;

gdy w przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych

w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do

projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre§lone w §6 pkt 8

spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT,

okreslone w §6 pkt. 1;

- zmiana nastapi o kwotg¢ wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8;

w przypadku wystapienia robot budowlanych nie objetych niniejsza umowa w

szczegbdlnosci nie ujetych w projekcie 1 ktoérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta

starannos$cig, nie moglt przewidzie¢, a ich warto$§¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone

w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto 1 warto§¢ podatku VAT,

okreslone w §6 pkt 1,;

- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w

§6 pkt 8;

b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:
* gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robot

niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan

technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a

wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w

oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezbgdny na wykonanie przedmiotowych robot, ustalony
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym, ale nie dluzszym iz 30% terminu wykonania
zamoOwienia, okreslonego w §2;
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3.

o ks

* dziatania ,,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznos$ci; nie uwaza si¢ za
czynnik zakldcajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory
przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okolicznosci
uniemozliwia wykonanie robdt w sposob zgodny z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot w terminie okreslonym w umowie
oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno§¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiang¢ terminu wykonania
zamoOwienia;

- zmiana terminu nastagpi o czas wystgpowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w
uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych
zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamdwienia,
okreslonego w §2;

* wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktéore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastagpi o czas wstrzymania wykonywania robdt budowlanych na
podstawie decyzji wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze
wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdowienia w terminie - O
ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot);

* wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas ich usunigcia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby,
(pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot).

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna, np.: zmiana nr
rachunku bankowego;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami;

§13

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa bgdg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego 1
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a) Umowsa;

b) Oferta;

c) Kosztorys Ofertowy;
Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej] Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci
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wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajgcego z realizacji niniejszej
Umowy.

§14

Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego 1 1 dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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