Zalacznik nr 2

- ZAKTUALIZOWANY WZOR -
UMOWA NR RZK.7013.4.2019

zawartaw dniu ...................... 2019 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki, REGON 510742758,
NIP 7421000679 z siedzibg przy ul. Zwyciestwa 34, 11-710 Piecki, zwang w dalszej czeSci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska — Wojt Gminy Piecki,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

W wyniku rozstrzygnigtego w dniu .................. zamoOwienia publicznego do 30.000 euro, realizowa-
nego z wylaczeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 1., poz. 1986 z pézn. zm.) - art. 4 pkt 8, zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien,
ktoérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowarto$ci kwoty 30.000 euro w Urzedzie
Gminy Piecki, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

»ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNE WRAZ Z BUDOWA
WIATY DREWNIANEJ REKREACYJNEJ NADZIALCE NR 151/5 OBREB KRUTYN, GM.
PIECKI”.

2. Zamowienie obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w  zakresie
»LAGOSPODAROWANIA TERENU NA CELE REKREACYJNE WRAZ Z BUDOWA WIATY
DREWNIANEJ REKREACYJNEJ NA DZIALCE NR 151/5 OBREB KRUTYN, GM. PIECKI”,
wedlug szczegodtowego zakresu zamowienia, przedmiaru oraz projektu zagospodarowania i projektu
budowlanego, stanowigcych zalgcznik do niniejszej umowy.

3. Szczegotowy zakres zamoOwienia obejmuje przygotowanie terenu, dostawe 1 montaz urzadzen typu:
a) Budowa wiaty drewnianej rekreacyjnej — 1 szt.;

b) Montaz tawki rekreacyjnej — 12 szt.;
€) Montaz koszy na $mieci stalowych — 1 szt.;

d) Montaz donic drewnianych — 4 szt.;

e) Nasadzenia roslinne (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) — 38 Szt.
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4. Szczegblowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, sktadajacej si¢ z:

a)

b)

»Projektu zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z budowg wiaty drewnianej
rekreacyjnej na dzialce nr 151/5 obrgb Krutyn, gm. Piecki” oraz ,,Projektu budowlanego
zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z budowg wiaty drewnianej rekreacyjnej na
dziatce nr 151/5 obreb Krutyn, gm. Piecki” — zat. nr 4;

Przedmiaru robot — zal. nr 5;

5. Wykonawca o$wiadcza ze, wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia, wchodzace w
sktad przedmiotu umowy, beda spetniaty odpowiednie normy bezpieczenstwa.

§2

Termin realizacji umowy

1. Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)
d)

termin rozpoczecia robot - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

termin wykonania zamowienia do dnia 31 pazdziernika 2019 r., liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy;

plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
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Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu;
przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioru przedmiotu umowy;

zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

realizacji inwestycji zgodnie =z dostarczong dokumentacja techniczna, projektem
zagospodarowania terenu, normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztuka inzynierska
oraz zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urz¢du Gminy Piecki;
protokolarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie
potrzeby;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robot. Materiaty 1 urzadzenia powinny
by¢ w I gatunku jako$ciowym 1 wymiarowym, ktore bedg spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy;

utrzymania terenu budowy 1 otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajacym
bezpieczne dojscie 1 dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla
mieszkancow 1 stuzb ratowniczych;

wykonania i1 utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o§wietlenia
terenu budowy;
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1.

2.

1) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt i ryzyko;

J) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

K) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady — przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizaciji;

I) podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

m) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnosciach odbioru
koncowego;

n) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidlowosci pod wzgledem ilosciowym i jako§ciowym wykonania
robot zgloszonych do odbioru;

0) na prosb¢ Zamawiajgcego uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi;

p) usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
1 rekojmi — w terminach wyznaczonych w protokotach;

g) po zakonczeniu robot do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

r) podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.
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Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa:

B) ettt ettt et ete et e e e eereeae e e ;

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

3. Wykonawca zapewni wykonanie robot i wyznacz osobe reprezentujacg go na placu budowy, tak
dlugo jak bedzie to konieczne, osoba reprezentujaca Wykonawce musi posiada¢ stosowne
kwalifikacje zawodowe.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na powiadomienie Zamawiajacego o realizacji zadania za pomoca podwykonawcow
przy czym Wykonawca odpowiada w pelni za jakos$¢ i terminowo$¢ robot wykonany za pomoca
podwykonawcow.

§6

Wvynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

S0 1T 1 o zt,
(stownie
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone w ztozonej ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa odpowiadajace warto$ci wykonanych robot.

5. Za warto$¢ wykonanych robdt Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiaréw i odpowiadajacych im
dokumentow okreslonych Umowg i1 Oferta (Kosztorys ofertowy zatgczony do Formularza
ofertowego).

6. Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za
wykonane roboty ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone
W nastgpujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym
- zgodnie z kosztorysem ofertowym;

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zmniejszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie
z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego;

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwigkszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujgtych w kosztorysie ofertowym -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

d) zaroboty nie wykonane, obj¢te kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 7 zostanie
ustalone zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda 1 przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 8 lit a) ,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen materialow, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, publikowanych W dostepnych wydawnictwie np.
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

oo

€) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajagcego wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

Rozliczenie zakresu robdt, o ktérym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce,
podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowg w
szczegbdlno$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig nie mogt przewidzie¢. Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy
lub na podstawie odrebnego zlecenia, poprzedzonego sporzadzeniem protokolu konieczno$ci
wykonania tych robot. Protokot taki sporzadzany i1 przekazywany begdzie na zasadach okreslonych
w pkt 9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robot innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do
ich realizacji.

Warto$¢ robot o ktorych mowa w ust 10 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt. 8.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt opisanych
projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robot nastapi na podstawie protokotu robot zamiennych sporzadzanych i
przekazywanych na zasadach okre§lonych pkt 9.

Warto$¢ robdt o ktorych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzgdzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania
niektdrych robdt lub ich zakresow, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie
pomniejszona o kwote, na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
robot

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

PlatnoSci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa §6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowe;j.

Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bgdzie dokonana na podstawie protokotu
koncowego odbioru robdt 1 wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajacych z umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze.

Zaptata faktury za wykonane roboty nastagpi w ciggu do 30 dni od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a
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Zamawiajacy nie odpowiada za nieuregulowane nalezno$ci miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcami.

7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 7422123183. Jednocze$nie w
opisie faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru 1 daty zawarcia niniejszej
umowy oraz symbolu komoérki organizacyjnej.

§8
Odbior robét

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego
niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja
umozliwiajaca uzytkowanie obiektu.

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
Zamawiajacemu, a przedstawiciel Zamawiajgacego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.

3. Po zakonczeniu realizacji zamowienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w tym kosztorys
powykonawczy.

4. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt, Zamawiajacy wyznaczy osoby
odpowiedzialne za dokonanie odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w
terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany
jest przekazaé Zamawiajagcemu podpisang Kartge gwarancyjna o treSci zgodnej
zzal.nr 3

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad, okreslony w protokole usunigcia wad;

b) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar 1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejsze;j
umowy;
. w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
— odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, zastosowane materialy badz wykonanie robot sa
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§9

Odstapienie od umowy
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,

ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane
roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czg¢sci w

nastepujacych przypadkach:

a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy;

C) rozwigzania firmy Wykonawcy, badZz wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w

przypadku nie zachowania przez Wykonawce wilasciwe] jakosci robot. W takim przypadku

Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej

do zachowania wlasciwej jakosci robot. W przypadku nie zastosowania si¢ przez Wykonawce w

trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajacego

wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstgpujaca

zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§10

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane,
liczone od daty odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjnej.

§11

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a)w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1;

b)za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za kazdy dzien zwioki;

c) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt
1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna w wypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce 7z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i

Znak sprawy RZK.7013.4.2019 ,, Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne wraz z budowg wiaty drewnianej rekreacyjnej na dz. nr 151/5
obr. Krutyn”



wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkdéw umowy.

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§12

Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia
Zmian;
a) zmiana wynagrodzenia:
* w przypadku ustawowej zmiany przepisoOw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1;
- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany
stawki podatku VAT czg$ci zamdwienia;
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci
zamowienia zostanie zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT;

* w przypadku wystapienia robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z
projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8 spowoduje
wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$§¢ podatku VAT,
okreslone w §6 pkt 1;

- zmiana nastgpi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w
§6 pkt 8;

gdy w przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych

w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do

projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8

spowoduje wzrost wynagrodzenia okre§lonego w §6 pkt. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$§¢ podatku VAT,

okreslone w §6 pkt. 1;

- zmiana nastgpi o kwotg wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8;

 w przypadku wystagpienia robot budowlanych nie objetych niniejsza umowa w
szczegblnosci nie ujetych w projekcie 1 ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢, a ich warto$§¢ wyliczona w oparciu o zasady okre§lone
w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto§¢ podatku VAT,
okreslone w §6 pkt 1,;
- zmiana nastgpi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w
§6 pkt 8;
b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

» gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
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oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas niezb¢dny na wykonanie przedmiotowych robot, ustalony
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, ale nie dluzszym i1z 30% terminu wykonania
zamoOwienia, okreslonego w §2;

 dziatania ,,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza si¢ za
czynnik zaklécajacy wplyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory
przy sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowiag przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okolicznosci
uniemozliwia wykonanie robot w sposob zgodny z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt w terminie okreslonym w umowie
oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie
catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania
zamoOwienia;

- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbgdny na usunigcie skutkow tych
zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamdwienia,
okreslonego w §2;

* wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robdt budowlanych na
podstawie decyzji wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze
wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robot 1 uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie - 0
ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot);

* wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, ktére moga skutkowac niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usunig¢cia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby,
(pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt 1 uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot).

3. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr

rachunku bankowego;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

§13

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.
2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
a) Umowa;
b) Oferta;
¢) Kosztorys Ofertowy;

Znak sprawy RZK.7013.4.2019 ,, Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne wraz z budowg wiaty drewnianej rekreacyjnej na dz. nr 151/5
obr. Krutyn”



ok~

Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej
Umowy.

§14

Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla

Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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