Zalacznik nr 2

UMOWA NR RZK.7013.7.2019 - wzér

zawartaw dniu ....................L 2019 r. w Pieckach pomigdzy Gming Piecki, REGON 510742758,
NIP 7421000679 z siedzibg przy ul. Zwyciestwa 34, 11-710 Piecki, zwang w dalszej czg¢$ci umowy
Zamawiajagcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska — Wojt Gminy Piecki,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

W wyniku rozstrzygnigtego w dniu .................. zamoOwienia publicznego do 30.000 euro, realizowa-
nego z wylaczeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2018 1., poz. 1986 z pézn. zm.) - art. 4 pkt 8, zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien,
ktoérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro w Urzedzie
Gminy Piecki, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazw3:

,BUDOWA PARKU DO CWICZEN STREET WORKOUT NA DZIALCE NR 643/45 OBREB
GEODEZYJNY PIECKI, GM.PIECKI”.

2. Zaméwienie obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w zakresie ,,Budowy parku do
¢wiczen street workout na dzialce nr 643/45 obrgb geodezyjny Piecki, gm. Piecki”, wedlug
szczegdtowego zakresu zamoOwienia, przedmiaru oraz projektu zagospodarowania, stanowigcych
zalacznik do niniejszej umowy.

3. Szczegotowy zakres zamoOwienia obejmuje przygotowanie terenu, dostawe 1 montaz urzadzen typu:
a) Street workout z transportem i montazem — 1 Szt.;

4. Szczegblowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, sktadajace;j si¢ z:
a) Projekt zagospodarowania parku do ¢wiczen street workout na dzialce nr 643/45 obreb
geodezyjny Piecki, gm. Piecki wraz z projektem budowlanym — zat. nr 4;

b) Przedmiaru robot — zal. nr 5;

5. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw, wchodzace w sktad
przedmiotu umowy, beda spetnialy odpowiednie normy bezpieczenstwa (w tym: PN-EN 1176).
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§2

Termin realizacji umowy

1. Ustala si¢ nastgpujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)
d)

termin rozpoczgcia robot - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

termin wykonania zamowienia do dnia 15 grudnia 2019 r., liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy;

plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu;
przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioru przedmiotu umowy;

zapewnienia §rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)
i)
)
k)

1)

realizacji inwestycji zgodnie =z dostarczona dokumentacja techniczng, projektem
zagospodarowania terenu, normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztukg inzynierska
oraz zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urz¢du Gminy Piecki;
protokolarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie
potrzeby;

pelnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych robot. Materialy 1 urzadzenia powinny
by¢ w I gatunku jako$ciowym i1 wymiarowym, ktore beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ bgda odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie
budowy;

utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajacym
bezpieczne dojscie 1 dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac dla
mieszkancow i stuzb ratowniczych;

wykonania 1 utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o§wietlenia
terenu budowy;

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt i ryzyko;

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizac;ji,
facznie z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady — przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizaciji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

m) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego i uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru

koncowego;
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n) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajagcymi na oceng prawidtowosci pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym wykonania
rob6t zgltoszonych do odbioru;

0) na prosb¢ Zamawiajgcego uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi;

p) usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi — w terminach wyznaczonych w protokotach;

g) po zakonczeniu robdt do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

r) podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

84

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3:

Q) ettt ettt et e e ete et e eteenaae e e s ;
b) :

2. Przedstawicielami Wykonawcy na bud0w1e sq
B) ettt et ettt et e e e eanas ;
D) e e

3. Wykonawca zapewni wykonanie robot i wyznacz osobe reprezentujaca go na placu budowy, tak
dlugo jak bedzie to konieczne, osoba reprezentujaca Wykonawce musi posiada¢ stosowne
kwalifikacje zawodowe.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na powiadomienie Zamawiajacego o realizacji zadania za pomocg podwykonawcoOw
przy czym Wykonawca odpowiada w pelni za jako$¢ i terminowos¢ robot wykonany za pomoca
podwykonawcow.

§6

Wvynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Q0 17T 1 ] 1 zt,
(stownie
2 (01 ¢ 1

podatek VAT ... 00 zt,
KWOLE DIULLO. ..ot e e e e e e e e e et e eene e eaeeineeaneeenneenneeanseenns Zh
(stownie
ZEOTY O
.................................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostatlo okreslone w zlozonej ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.
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4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowg odpowiadajace wartosci wykonanych robot.

5. Za warto$¢ wykonanych robot Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robdt, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i1 zatwierdzonych przez Inwestora obmiaréw i odpowiadajgcych im
dokumentoéw okreslonych Umowa i Oferta (Kosztorys ofertowy zataczony do Formularza
ofertowego).

6. Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za
wykonane roboty ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone
W nastgpujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym
- zgodnie z kosztorysem ofertowym;

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zmniejszylta si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie
z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego;

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwigkszyla si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

d) zaroboty nic wykonane, obj¢te kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 7 zostanie
ustalone zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne - proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metoda i1 przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 8 lit a) ,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajacemu, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich
cen materialow, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéow dla wojewddztwa
warminsko-mazurskiego, publikowanych W dostepnych wydawnictwie np.
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladoéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktorych nie okre§lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

C) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach;

d) Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian
przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

oo

Rozliczenie zakresu robodt, o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznos$ci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Wykonawce,
podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowg w
szczegbdlno$ci nie ujete w projekcie budowlanym, ktéorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannos$cig nie mogt przewidzie¢. Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy
lub na podstawie odrebnego zlecenia, poprzedzonego sporzadzeniem protokolu konieczno$ci
wykonania tych robot. Protokot taki sporzadzany i1 przekazywany bedzie na zasadach okreslonych
w pkt 9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robot innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do
ich realizacji.

Warto$¢ robot o ktérych mowa w ust 10 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt. 8.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot opisanych
projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robot nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych 1
przekazywanych na zasadach okre§lonych pkt 9.

Warto$¢ robdt o ktorych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt 8.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania
niektdrych robdt lub ich zakresow, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie
pomniejszona o kwote, na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
robot

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Platnos$ci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa §6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktury
koncowe;j.

Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bgdzie dokonana na podstawie protokotu
koncowego odbioru robdt 1 wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajacych z umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy okres$lony na fakturze.

Zaptata faktury za wykonane roboty nastagpi w ciggu do 30 dni od daty wptywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ date ztozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a
Zamawiajacy nie odpowiada za nieuregulowane naleznosci miedzy Wykonaweca a
Podwykonawcami.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajacemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183. Jednoczes$nie w
opisie faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej
umowy oraz symbolu komorki organizacyjne;.
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§8
Odbioér robot

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego
niniejszg umows, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja
umozliwiajaca uzytkowanie obiektu.

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
Zamawiajacemu, a przedstawiciel Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.

3. Po zakonczeniu realizacji zamowienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w tym kosztorys
powykonawczy.

4. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot, Zamawiajacy wyznaczy 0soby
odpowiedzialne za dokonanie odbioru koncowego. Rozpoczgcie odbioru koncowego nastapi w
terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu podpisang Karte gwarancyjna o tre$ci zgodnej z zat. nr 3

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usunig¢cia wad, okreslony w protokole usunigcia wad;

b) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;;
. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy;
. w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
— odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy.
8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, zastosowane materiaty badz wykonanie robot sg
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

89

Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowac swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane
roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.
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2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czg¢sci w
nastepujacych przypadkach:

a) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy;

b)  Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowys;

C) rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawce wilasciwe] jakosci robot. W takim przypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemne;j
do zachowania wlasciwej jakosci robot. W przypadku nie zastosowania si¢ przez Wykonawce w
trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajacego
wowczas Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstgpujaca
zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§10

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane,
liczone od daty odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjnej.

§11

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a)w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1;

b)za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za kazdy dzien zwloki;

C) za zwloke w usunig¢ciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt
1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w wypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i
wykazujac Scisty zwigzek pomigdzy poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
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§12

Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obydwu stron w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.
2. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian;
a) zmiana wynagrodzenia:
» w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1;
- zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany
stawki podatku VAT czg$ci zamowienia;
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci
zamoOwienia zostanie zastosowana aktualnie obowigzujacg stawka podatku VAT;

 w przypadku wystgpienia robot budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w

przedmiarze robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z
projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8 spowoduje
wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone
w §6 pkt 1;

- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w §6
pkt 8, gdy w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w
stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6
pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone
w §6 pkt. 1;

- zmiana nastapi o kwotg wyliczong w sposéb okreslony w §6 pkt §;

* w przypadku wystapienia robot budowlanych nie objetych niniejszg umowa w szczegdlnosci
nie ujetych w projekcie 1 ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt
przewidzie¢, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8 spowoduje
wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto 1 warto$¢ podatku VAT, okreslone
w §6 pkt 1;

- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §6

pkt 8;

b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

+ gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym, ale nie dtuzszym iz 30% terminu wykonania

zamoOwienia, okreslonego w §2;

 dziatania ,,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza si¢ za
czynnik zaktocajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy
sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody
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atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okolicznos$ci
uniemozliwia wykonanie robot w sposéb zgodny z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie okreslonym w umowie
oraz jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie
calego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmian¢ terminu wykonania
zamoOwienia;

- zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w
uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuni¢cie skutkoéw tych zdarzen
lub okoliczno$ci, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamowienia, okre§lonego
w §2;

» wystapienia znalezisk archeologicznych, ktore mogg skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:
- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robot budowlanych na podstawie
decyzji wtasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania
robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot i uniemozliwia
wykonanie calego przedmiotu zamoéwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robot);
* wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, ktéore moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:
- zmiana terminu nastgpi o czas ich usunigcia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby,
(pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢
wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w
terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot).
Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr
rachunku bankowego;
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami;

§13

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkoéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a) Umowa,;

b) Oferta;

c) Kosztorys Ofertowy;
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnos$ci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci z niniejszej] Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu porgczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej
Umowy.
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§14

Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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