Wzor Zalacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR BKR.272....... 2020
zawarta w dniu .......... 2020 r. w Pieckach, pomiedzy

Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183 z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34,
11-710 Piecki, zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajqcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnata Skarbnika Gminy,

a

S \ | | <O , REGON ....cooiiirieieeee z siedzibg .....cceeeiiiniene , Zwang w dalszej czeSci
umowy Wykonawcg,
reprezentowang przez:

81
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ......c.ccccoeeinenn 2020 r. przetargu nieograniczonego Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa ,Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Piecki,
wzdtuz drogi krajowej nr 58 i 59 oraz budowa oswietlenia drogowego na dziatce ew. nr 229/3 w obrebie
Nawiady, gmina Piecki”.

1. Realizacja przedmiotu umowy polega na wykonaniu robét budowlanych, polegajacych
na budowie i modernizacji o§wietlenia ulicznego dla wybranych miejscowosci na terenie Gminy Piecki:

1) Modernizacja 258 szt. punktéw oswietleniowych na terenie gminy Piecki, poprzez wymiane
dotychczasowych opraw oswietleniowych i wysiegnikéw na nowoczesne oprawy w technologii LED
w ilo$ci 258 sztuk, spetniajace norme PN-EN 13201 (Zatacznik nr 8 - Tabela opraw o$wietleniowych).

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ilosci ww. opraw (a w konsekwencji wysiegnikow,
sterownikéw systemu) podlegajacych wymianie o +/- 10%.

3) Wpykonanie prac objetych zataczona do SIWZ dokumentacjg projektowa umieszczong w Zataczniku nr 12
Dokumentacja Projektowa zawierajgca przedmiar oraz projekt NAWIADY DZ. NR 16-229/3 GM. PIECKI
o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV: dtugos$¢ oswietleniowej linii kablowej mb 633;
ilos¢ oswietleniowych stupow szt. 14,

4) Wpymiane i montaz wysiegnikow w ilosci 197 (podane dtugosci wysiegnikéw w Zatgczniku nr 8 - Tabela
opraw o$wietleniowych Wykonawca powinien zweryfikowa¢ we wiasnym zakresie),

5) Wymianie i montazu bezpiecznikéw i zaciskéw,

6) Dostawe w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie Gminy Piecki 50 zdemontowanych opraw
i wszystkich wysiegnikéw. Zamawiajacy wskaze 50 opraw do przekazania w trakcie wykonywania prac,

7) Utylizacje pozostatych zdemontowanych urzadzen.

8) Zastosowanie i instalacje inteligentnego systemu sterowania i zarzadzania energia (zwany dalej
,Systemem”), dla 248 sztuk punktéw oswietleniowych ( z tym, ze oprawy w lokalizacji Jakubowo
i Probark Maly nie beda objete dostawa systemu), ktéry umozliwi zmiane parametréw os$wietlenia,
dostosowujac je do biezacych wymagan, wynikajacych ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to réwniez
rozwiazanie informujace zarzadce o$wietlenia o pracy i awariach o$wietlenia,

9) Wykonanie badan, pomiaréw i obliczen fotometrycznych dla 5 lokalizacji wskazanych przez Zamawiajgcego,

10) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla opraw podlegajacych modernizacji poprzez wypelnienie
Zatacznika nr 9 Wzoér inwentaryzacji powykonawczej,

11) Dla prac objetych zatgczona do SIWZ dokumentacja projektowa umieszczong w Zalaczniku nr 12
Dokumentacja Projektowa zawierajaca projekt NAWIADY DZ. NR 16-229/3 GM. PIECKI wykonanie pelnej
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét w wersji papierowej
i elektronicznej mozliwej do edycji (w formacie .dwg), wykonanie kosztorysu powykonawczego (2 sztuki).
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12) Udostepnienie Zamawiajgcemu systemu informatycznego sterowania o$wietleniem z mozliwoscia
zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury,
13) Przeprowadzanie prezentacji odbiorczej systemu informatycznego sterowania oswietleniem.
14) Przeprowadzenie szkolenia z uzytkowania systemu informatycznego sterowania oswietleniem.
15) Udzielenie Zamawiajagcemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z systemu
do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury,
16) Wsparcie techniczne oraz stata aktualizacja oprogramowania systemu w okresie gwarancji,
17) Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
a) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét,
b) Oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas roboét,
c) Organizacje zaplecza budowy,
d) Organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,
e) Wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie rob6t w wersji
papierowej i elektronicznej mozliwej do edycji (w formacie .dwg),
f) Biezacy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,
g) Wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

2. Inwestycja w zakresie wykonania prac objetych zataczona do SIWZ dokumentacja projektowa, zawierajaca
projekt NAWIADY DZ. NR 16-229/3 GM. PIECK], realizowana bedzie na podstawie:
zgltoszenia z dnia 07.02.2019 r. (ztoZone w Starostwie Powiatowym w Mragowie w dniu 08.02.2019 r.)

3. Szczegotowy sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegolnych robét obejmujacych przedmiot
umowy, okreslony zostal w dokumentacji projektowej skladajacej sie z :

Opisu przedmiotu zaméwienia,

Tabeli opraw o$wietleniowych,

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

Przedmiaru,

Projektu Budowlanego - Linia kablowa o$wietlenia drogowego obreb Nawiady dz. Nr 16-229/3 Gm. Piecki,

opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela, stanowigcego wraz z przedmiarem zatgcznik nr 12 do SIWZ.

Vi W=
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Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia rob6t - w dniu protokdlarnego przekazania terenu budowy.
e Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
e Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do dnia 21 grudnia 2020 r. liczac od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy.
e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego roboét.

§3
Obowiazki stron

A. Zamawiajqgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia ........... I.
2. przekazania Wykonawcy placéw budowy w terminie do dnia ................... .
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zaméwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:
1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowsa, specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
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przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztukg inzynierskg oraz zaleceniami

i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokoélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,

opracowania przed rozpoczeciem roboét - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych robét. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ w I

gatunku jakosSciowym i wymiarowym, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane

(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych

lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia

spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

7. zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.

8. utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajagcym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancow i stuzb
ratowniczych,

9. wykonania i utrzymania na swéj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i os$wietlenia terenu
budowy,

10. utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego (data podpisania protokotu
odbioru robét) drég objazdowych i tymczasowych dojazddw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia robot. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujgcych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikdw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdow.

11. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokoSci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

12. zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

13. zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

14. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

15. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

16. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego,

17. przywrocenie usunietych podczas rob6t znakéw geodezyjnych,

18. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajagcymi na
oceng prawidtowosci pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym wykonania robét zgtoszonych do odbioru,
tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

19. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

20. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokoétach,

21. zatrudnienia 0oséb na warunkach okre§lonych w §6 niniejszej umowy.

22. po zakonczeniu robo6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

23. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

i W

o

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3:
B e - inspektor nadzoru nr tel. ................
B e - przedstawiciel Zamawiajacego (tel. .......cccoveeneen. ).
2.  Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.
4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa3 i projektem wykonania przedmiotu umowy.
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Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

B e - kierownik budowy (tel. .......ccccvevirineerennnn, ),

B ———— - przedstawiciel Wykonawcy (tel. .........ccccovrunenee ).
Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz speitniajace wymagania okres$lone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace speinianie wymagan  okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.
Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami osob, bez akceptacji Zamawiajqcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqgcego z winy Wykonawcy.

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okre$la¢ w szczego6lnosci:

- zakres rob6t powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamowienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dana cze$s¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres
robo6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu rob6t powierzonych Podwykonawcy,

- warunki platnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcdéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

- protokéty odbioréw czesciowych i odbioru koficowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajqcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robdt wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy pkt.od 1 do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajqgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajqcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajqgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajqgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

18. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

19. Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

20. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapis6w niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wiacznie.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

22. Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

RZK.271.11.2020 Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Piecki, wzdtuz drogi krajowej nr 58 1 59 oraz budowa oswietlenia drogowego na dziaice §
ew. nr 229/3 w obrebie Nawiady, gmina Piecki.



Wzor Zalacznik nr 6 do SIWZ

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w opisie przedmiotu
zaméwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnos$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujgce prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy
(kp), w szczegoblnosci art. 22 § 1 kp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Zamawiajqcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

e 73adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny,

e 7adania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogdw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b
wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Dowodami tymi mogg by¢ w szczegdlnosci:

e os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt.
1 czynnoSci.

§7
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie cato$ci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na:
kwote netto .......c.cocevevennen. zt, (stownie ztotych: ..., ), plus podatek VAT .... % ....ccevvvrrvrrinnnn 21,
kwote brutto ........ccoeeeienen z, (stownie ZIotych: ..o )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreSlone w Kosztorysach Ofertowych sporzadzonych
metodg kalkulacji uproszczonej, stanowiacych zatacznik do Umowy.
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3. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajgce wartosci wykonanych robét.

5.  Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych Umowag i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniajg, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo$§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uleglta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Podstawa wykonania zwiekszonej ponad
kosztorys ofertowy ilosci rob6t bedzie protokoét koniecznosci zaakceptowany przez Zamawiajqcego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia
wyliczenia wlasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreSlono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

c) jezeli cena jednostkowa przeditozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian przed rozpoczeciem robét
wynikajacych z tych zmian

9. Rozliczenie zakresu robdt o ktérym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu konieczno$ci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego.

10. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wlasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta staranno$cig nie mogt przewidziec.
Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robdt. Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okreslonych w pkt 10. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robdt innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.

12. Warto$¢ rob6t o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.
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Wzor Zalacznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca zobowiagzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robdt nastagpi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych
na zasadach okreslonych pkt 10.

Warto$¢ robot o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych
robot lub ich zakreséw, okre$lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robét

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przej$ciowych i faktury konicowej.

2. Platnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotow
zaawansowania robdt i wystawionych na ich podstawie rachunkdéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym.

3. Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koicowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na zestawieniach warto$ci robét ukonczonych w okresie rozliczeniowym.

4. Faktury przejSciowe mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

5. Suma warto$ci z wystawionych faktur przejsciowych dla poszczegélnych zadan nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci brutto okreslonej w § 7 pkt1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.

7. Zaptata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.

8. Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

9. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie
faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz
symbolu komérki organizacyjne;j.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robo6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty Wykonawca przedkiadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie
za zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce zobowiagzany jest dolaczy¢:

- pisemne oswiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane, z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,

- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcdéw z zastrzeZzeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,

89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
veennnnnens ZE (StOWnie: .o ) tj. 6 % wartosci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1
A8 {0) 111 (- T,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

RZK.271.11.2020 Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Piecki, wzdtuz drogl krajowej nr 58 1 59 oraz budowa oswietlenia drogowego na dzialce
ew. nr 229/3 w obrebie Nawiady, gmina Piecki.

8



N

8.
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Zamawiajqgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robat).

Kwota, ktdéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdécona Wykonawcy w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci.

§10
0dbiodr robot

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowang dokumentacjg umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czesciowego.

Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajqgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajag uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okres$lonych w § 13 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktdére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materiaty badZ wykonanie robét sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowiazkéw
wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesSci w nastepujacych

przypadkach:

-w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach. W takim wypadku
Wykonawca moze Zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,

-rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
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3. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosci robot . W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robot .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca zobowigzana
jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8§12
Gwarancja irekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okres$lonych w Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji i rekojmi na okres
...................... (zasadniczy okres gwarancji), z wylaczeniem urzadzen o innym okresie gwarancji podanym
przez producenta, ktére nie beda krétsze niz:

a) 60 miesiecy dla opraw o$wietleniowych w technologii LED,

b) 36 miesiecy dla pozostatych urzadzen, wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia,
liczone od daty podpisania Protokotu Odbioru Konicowego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
i podpisanej karcie gwarancyjnej.

3.  Wykonawca bedzie zobowigzany do Swiadczenia w okresie trwania Gwarancji, wskazanym w pkt 2 ustug
serwisowych i konserwacyjnych zainstalowanych urzadzen, systeméw, uwzglednionych juz w wynagrodzeniu
za Przedmiot niniejszej Umowy.

4. Niezaleznie od Gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy.

5.  Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu Gwarancji sa niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru jako zataczniki
do Protokotu Odbioru Koncowego.

6. Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej Gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie Gwarancji;

c) przeglady gwarancyjne oraz dostawy materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen, ktoérych koszty ponosi Wykonawca.

7. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

b) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek w ciggu
36 godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (droga ustng, mailowa, pisemng badz telefonicznag).

9. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 36 godzin,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako odmowa usuniecia
wady lub usterki.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

11. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem przedstawiciela Wykonawcy
i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ niezwlocznie od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

12. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub
usterek w obu elementach.
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13. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres
pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

14. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi (dalej: ,Przeglad”) odbedzie sie
na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, ktére zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokoét.

15. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu, Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia tych wad lub usterek wykazanych w protokole z Przegladu w terminie 21 dni od daty
przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu
usuniecia wady lub usterki. W przypadku nie usuniecia tych usterek Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu
podmiotowi i obcigzy kosztami Wykonawce lub potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

= w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartoSci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

= za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokos$ci 0,2% wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §7 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

= za zwloke w usunieciu wad w wysokos$ci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

= w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 0,3% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

= w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% 1acznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1.,

= w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3% acznego wynagrodzenia brutto okres$lonego w §7 pkt 1,

= w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

* nieprzedtozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto, wysoko$¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

= za dopuszczenie do wykonywania prac okre$lonych w §6 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku,

= za kazdy dzien op6znienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 300,00zt brutto,

= 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zgdanie zanonimizowanych
dokumentdéw potwierdzajacych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnoS$ci wskazane przez
Zamawiajqcego.

2. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za  ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okreSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego,
dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokoSci rzeczywistej szkody i wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy
poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw
umowy .

4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajqgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.
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§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2.  Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT czeSci zamoOwienia,

do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit ¢) wzrosnie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych robét wyliczong w sposdb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystapienia robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
o zasady okreslone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okres$lone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robét wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona
w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt. 1 ;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia rob6t budowlanych nie objetych niniejszg umowa w szczegdlnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie moégt przewidzie¢, a ich wartosé
wyliczona w oparciu o zasady okre§lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt1l :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca wartos¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okre$lony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robé6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego
w82,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sie za czynnik zaklécajacy
wptyw czynnikdw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robét co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamdéwienia,

-Zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamoéwienia, okreslonego w §2,
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c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robét),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastagpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod

warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych

robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje

Wykonawca robét),

3. Nie stanowi zmiany umowy

- zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamo6wien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac¢ nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentédw:

a. Umowa,

b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
c. Oferta Wykonawcy,

d. Kosztorysy Ofertowe.

3. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez
zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci wierzytelnos$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

8§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

RZK.271.11.2020 Modernizacja oswietlenia ulicznego w gminie Piecki, wzdtuz drogi Krajowej nr 58 1 59 oraz budowa oswietlenia drogowego na dzialce 13
ew. nr 229/3 w obrebie Nawiady, gmina Piecki.



