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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot ST i nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot branzy
elektrycznej dla tematu o nazwie jak nizej;

"Przebudowa pomieszczen biurowych poddasza w budynku Urzedu Gminy w Pieckach - bryta "A" - instalacja
os$wietlenia awaryjnego, podswietlanych znakow ewakuacyjnych i giéwnego wytacznika pradu”.

Zakres stosowania ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie ,Przedmiot
ST i nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot branzy elekirycznej zwiazanych z wykonaniem konkretnego celu okreslonego w punkcie 1.

Kody Wspdlnego Stownika Zamowien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

E-01.01.01 Instalacyjne roboty elektryczne

Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania takich aprobat.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego

Certyfikat - dokument potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

Kubatura - objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze uwzglednia sie rowniez pomieszczenia
niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.

Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych (z
uwzglednieniem grubosci scian).

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku ustalana na podstawie ich wymiarow
wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest wysokos¢ pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%, 50% lub 0%
powierzchni do sumy koncowej.

Powierzchnia zabudowy - obszar, jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszgcymi jak schody, tarasy itp.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen |
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

inspektor Nadzoru/Inzynier - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie umowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboraterium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacii robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lckalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w umowie,
jako tworzace czes¢ terenu budowy.
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Instalacja elektryczna - zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach, stuzacych do doprowadzania energii
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow. Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrzady i aparaty taczeniowe,
zabezpieczajgce, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe zrodia
energii, jak baterie akumulatorowe i zespoly pradotworcze.

Czes¢ bierna - dostepna dla dotyku przewodzaca cze$¢ urzadzenia elekirycznego, niebedaca czescig czynna, ktora moze znalezé
sie pod napieciem tylko w razie uszkodzenia urzadzenia.

Cze$¢ czynna - czest przewodzaca urzgdzenia elektrycznego, ktdra w normalnych warunkach pracy moze przewodzi¢ prad lub
znajdowac sie pod napieciem, a nie speknia funkcji przewodu ochronnego. Czescia czynng jest przewdd neutrainy N, a nie jest -
przewod ochronno - neutralny (PEN) ani przewod ochronny (PE).

Izolacja ochronna - rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zastosowaniu izolacji podwojnej lub izolacji
wzmocnionej lub ostony izolacyjnej ochronnej.

Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej podstawowe;.
Obudowa - element konstrukcyjny zapewniajacy ochrone urzadzenia przed narazeniami srodowiska. Cbudowa o stopniu ochrony
co najmniej IP2X lub IPXXB moze spetniac role ostony.

Ochrona przeciwporazeniowa - zespot rodkow technicznych zapobiegajacych porazeniom pradem elektrycznym w normalnych
i zakloceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych. Rozroznia sig ochrone podstawowa, dodatkows i uzupetniajaca,
Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku
elektrycznego.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgatezienia lub zakanczania
kabli, np. mury, glowice, ztaczki, koncowki.

Potgczenie wyréwnawcze - elektryczne (galwaniczne) potaczenie czesci biernych iflub czesci obcych zapewniajace, Ze maja one
taki sam potencjal.

Przewdd ochronno-neutralny PEN - uziemiony przewod spelniajacy rownoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i przewodu
neutralnego N.

Przewod ochronny PE - uziemiony przewdd stanowigcy element zastosowanego srodka ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej, niepodlegajacy obciazeniu pradami roboczymi, do ktdrego przylacza sie czesci bierne.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe, przed dotknigciem czesci czynnych i
poruszajacych sie mechanizméw, przedostawania sie ciat statych i wnikaniem wody.

Szyna wyréwnawcza - (glowna lub miejscowa) - szyna przeznaczona do przylgczania przewodow wyrdwnawczych
zapewniajacych pofaczenie wyrownawcze (gtowne lub miejscowe).

Uziemienie - pofaczenie elekiryczne z ziemia: uziemieniem nazywa sie tez urzadzenie uziemiajgce obejmujace uziom, przewod
uziemiajacy oraz - jezeli wystepuja - zacisk probierczy uziomowy i szyne uziemiajaca.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

Qgdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Przyjmuije sie, Ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

—  Uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci,
jakie mogg mie¢ wplyw na oferte przetargowa i bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosé i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robot.

— Podczas przygotowania oferty opart swoja wiedze na danych przekazanych przez Zamawiajgcego, na wiasnej fachowe;
analizie i doswiadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie. Jesli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robét, fizyczne
przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pismie zawiadomi¢ Zamawiajacego.

— Podczas przygotowania oferty miat Swiadomos$c¢, ze wymienione w przedmiarach robot ilosci sg ilosciami szacunkowymi i
nie moga by¢ brane za rzeczywiste | poprawne do wypetnienia zobowiazan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu — Oferent
ma obowiazek dokonaé niezbednej weryfikaciji przedmiaru i uwzglednic jg w kosztorysie ofertowym.

- Upewnit sig, co do prawidlowosci i kompletnosci oferty przetargowej oraz ilosci robét, stawek i cen w ofercie i kosztorysach
ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania umowne, a takze wszystko co moze byé konieczne dia
wlasciwego wykonania robot oraz usuniecia usterek — oferent ma obowiazek dotaczy¢ dodatkowe kosztorysy ofertowe na
niezbgdne roboty, ktdre jego zdaniem zostaty pominiete w przedmiarze robét, a sa niezbedne dla prawidiowego wykonania
poszczegolnych robot i catego przedmiotu umowy.

PROWADZENIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i ciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za
jakost zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacii technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi ckreslonymi w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego
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bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozone] przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach,
gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Cdprowadzenie wody z terenu budowy i odwednienie wykopow nalezy do obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, Ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjq umowy uwzglednia wyniki
badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie wykonawca. O przystapieniu
do robot Wykonawca obwiesci dia Inwestora oraz dla wszystkich podmiotow zainteresowanych, (ktore okresli Inwestor) przed ich
rozpoczeciem.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej. Rownoczesnie
z przekazaniem w/w dokumentéw zamawiajgcy okresli godziny i dni tygodnia, w ktorych Wykonawca bedzie mogt wejsé na obiekt
w celu prowadzenia robot.

Zgodno$é robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sq
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Dane okreslone w
Dokumentaciji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
ckreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru lub Inzyniera
odpowiedzialnego do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé obnizenia
trwalo$ci eksploatacyjnej, nie moga powodowac obnizenia jakosci catosci wykonanych instalacji oraz nie mogg powodowac
obnizenia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu lub jego czesci.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych
do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesl w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
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Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc potrzebna dia
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

Powstale podczas prac odpady nalezy przekazac¢ do utylizacji dia odpowiedniego podmiotu zajmujacego sie ich przetwarzaniem
(zaklady utylizacji) badz autoryzowanym skupem (skupy metali, tworzyw).

Przez odpady rozumie¢ nalezy typowe, powstajgce podczas prowadzenia prac branzy elektrycznej odpady, 4 :

- $cinki i ztom tworzyw sztucznych wszelkiego rodzaju,

- ztom metali i ich pochodnych: stali, miedzi, aluminium, cyny, ofowiu iin.,

- elektrody otulone i nieotulone,

- Swietlowki wszelkiego rodzaju oraz inne zrodla Swiatta, np. lamy rteciowe,

- baterie i akumulatory,

- przepracowane lub niewykorzystane oleje, np. hydrauliczne, smary i lubrykatory,

- oleje transformatorowe, szczegdinie te zawierajgce PCB,

- ptyny techniczne, szczegolnie na bazie alkoholi i zawierajace PCB,

- rozpuszczalniki i rozcienczalniki wszelkich rodzajow szczegolnie zawierajace PCB,

- ksylen, farby i bitumy wszelkich rodzajow,

- kwasy | zasady,

- gazy techniczne,

- papier, karton i elementy opakowan,

- inne zakwalifikowane jako odpad.

Niedopuszczalne jest przekazanie badz umysine zbycie odpadéw w inny niz podano wyzej sposob. Niedopuszczalne jest
utlenianie (palenie) odpaddw. Sktadowanie materiatow odpadowych ograniczy¢ do minimum. Sposéb ewentualnego sktadowania
odpaddw musi spefnia¢ warunki ochrony atmosfery, gleby i wod gruntowych przed zanieczyszczeniem. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz utylizacji i
przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac aktualnych przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy
(m. in. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z poznigjszymi zmianami). Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, e koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpieczne] odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze, jako bezpieczne dia Srodowiska. Materialy, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace)
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moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
cdpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgednie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptaciji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegGtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczegolowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z
postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy
- Prawo budowlane jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spefniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czest ogoing opisujaca;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan
zleconych przez wykonawce),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materialow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania na
budowie

- Spos0b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiiwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdinych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dia
potrzeb zamawiajgcego jak | wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak | zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by€ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien |ub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgceqo realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia
szczegoinych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegoinie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg
umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sig do nich
odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji
i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegolnionych wyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wehodzace w skiad umowy,

b) Pozwolenie na budowe,

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

f)  Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym migjscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
Informacje ogélne

W frakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacii i konserwaciji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewzigcia.

Przedkfadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w skiad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdw roboczych, wykazow materialéw oraz procedur zlozonych lub
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wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wylacznie przez wykonawce.
Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia wykazow, rysunkow
lub opisdéw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane, dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjig umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziainosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentow nie powoduje
przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow
w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, kiore nie moga byc fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg
przedkladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie fak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposdb, aby
zarzadzajacy realizacjq umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacii technicznych. Skiadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacie:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)  Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, Zze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptaci
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$c robét oraz sposoby realizacii winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram rob¢t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedziainy bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen,
lokalizacji | wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkladaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatac i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dia wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjig umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacjq umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukgji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresei

Informacie katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy
Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

kR WM
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Szczegbtowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu skiadowego ukiadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukgja wylgczania z eksploatacii
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15.  Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegdlowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami
czescl, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcig konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i
zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
19. Wykaz ustawieri przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych
20. Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadow sterujacych i oswietleniowych.
21, Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac calos¢ urzadzenia, ukfadow sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.
Zarzadzajgcy realizacjq umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjga umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacig umowy.
Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace znak CE oraz certyfikaty i aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej.
Poszczegdine grupy materiatéw i urzadzen powinny pochedzi¢ od jednego producenta (np. wyposaZenie rozdzielnic, zespotu
pradotwérczego, itd.). Przy doborze okreslonych typow materialdw i urzadzen wzajemnie ze sobg powigzanych, nalezy
zagwarantowac ich wzajemna kempatybilnos¢.
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze)

zakupionych przez Wykonawce materiatéw, dla ktorych normy PN i BN to przewidujg. Inne materialy powinny by¢

wyposazone w takie dokumenty na zgdanie Inspektora Nadzoru,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i

uzyskac jego akceptacje.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na szes¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatldw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan.
Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materialow dostarczonych przez Inwestora, ktore podlegajg wymaganiom zawartym w
punkcie ,Materiaty”.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spefniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek migjscowego Zrodia, wiaczajac te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za
ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptaci
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kontrola materiatow i urzadzen

©~ o
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Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy
s3 one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjq umowy jest upowazniony do
pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwérniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek
spelnia¢ nastepujace warunki.
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce | producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
Atesty materiatow i urzadzen
W przypadku materialow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materialow, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopuscic do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy peing zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dia przedsigbiorstw wykonujacych roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez Wykonawce robdt a
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentow, byty zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, zanieczyszczeniem, zniszczeniem,
uszkodzeniem, pegorszeniem sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych,
kradzieza i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Miejsce lub miejsca skladowania Iub
przechowywania jakichkolwiek materiatow uzgodni Wykonawca z Inwestorem lub/i Inspektorem Nadzoru.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonegoe odpowiednimi
przepisami. Nie dopuszcza sie uzywania materiatow odpadowych do robét.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy
dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpoérednio przed montazem, w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i ciezkich elementow.
Transport kabli i przewoddw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg a
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-
krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze
bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac.

- Stawianie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy uktadac poziomo.
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- Zabronione jest: przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami. Umieszczenie i
zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy zurawia. Swobodne
staczanie bebnow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli | przewodow jest zabronione.
Wykonawca uzyska od Inwestora odpowiednie przepustki wjazdu na teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, Inzyniera i Inwestora, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Sposob ich usuwania uzgodni Wykonawca z Inwestorem.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przewidzianych do wykonania robot.
Kontrola i badania w czasie wykonywania robot
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot powinno podlegac:
- zgodnost wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen,
- uloZenie przewodow | montaz osprzetu,
- prawidlowos¢ dziatania wszystkich obwodow, ukladow oraz systemow,
- prawidlowosc¢ wykonania potaczen,
- prawidiowos¢ utozenia kabli,
- zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
- wiasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do stykow,
- zafaczanie punktow swietinych zgodnie z zalozonym programem.
Kontrola, pomiary i badania po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgloszeniem do odbioru kofcowego nalezy przeprowadzic proby montazowe
obejmujace badania i pomiary sprawdzajgce. Przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny, ktére maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na stale urzadzenia elekiryczne speiniajg
wymagania dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach, zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz nie
majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
W szczegolnosci nalezy sprawdzic:

- dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia,

- dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych,

- dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- o0znaczenie przewodow neutralnych i ochronnych,

- oznaczenie obwodow, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow, itp.

- poprawnosci potaczen przewodow,

- dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodna ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.
Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione proby
instalacji dotyczace:

- ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym pofaczen wyréwnawczych gtownych i dodatkowych,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wylgczenia zasilania,

- sprawdzenia biegunowosci,

- wytrzymalosci elektrycznej (w uzasadnionych przypadkach),

- dziatania poszczegbinych systemow,

- skutkow dziatania ciepta,

- spadku napiecia.
Wszystkie badania i pomiary przeprowadza¢ zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepiséw. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawia na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Uwaga: Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportowe z wynikami badan niezwtocznie po ich opracowaniu.
OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot obejmuje calost instalacji elektroenergetycznych. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacig projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegolowych specyfikacjach

Strona | 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01. WYMAGANIA OGOLNE, BRANZA: ELEKTRYCZNA
TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH PODDASZA W BUDYNKU URZEDU GMINY W PIECKACH - BRYLA "A" - INSTALACJA OSWIETLENIA
AWARYJINEGO, PODSWIETLANYCH ZNAKOW EWAKUACYJNYCH | GEOWNEGO WYEACZNIKA PRADU

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemne;
instrukcji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdiuz linii csiowej. Jezeli
szczegolowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?,
jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktdre maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach Jub kilogramach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to wykonawca musi posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zakresem robét ujetych w przedmiarze i ST
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Jednostka obmiarowa jest komplet robdt oraz:
- m (metr) wykonanej i odebranej instalacji elekirycznej,
- kpl. (komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic,
- szt (sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda, puszkii.tp.),
- r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych,
- m-g (mechanogodzina) wykonanych i odebranych robot sprzetu.
Odbiér rob6t i podstawa ptatnosci
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi robot czesciowych,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Qdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiér zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
- Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbior ostateczny
1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z dokumentacija projektowa i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:
- rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy
oraz dokumentacje stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- atesty i zaswiadczenia oraz $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
- dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- protokoty odbiorow robot zanikajgcych,
- swiadectwa jakosci i aprobaty techniczne,
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- rysunki, plany i schematy powykonawcze,
- wyniki badan kontrolnych,
- instrukcje obstugi w jezyku polskim, dokumenty DTR oraz karty gwarancyjne,
- inne dokumenty, ktérych zazada Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, ktorych potrzeby dostarczenia nie dato sie przewidzie¢
na etapie wykonywania niniejszej specyfikacji technicznej.
Przy odbiorze ostatecznym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania, odpowiednimi
normami i przepisami oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy (dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowe;),

- dokonac prob i odbioru poszczegdlnych instalaci,

- sprawdzi¢ kompletnosc oraz jakos¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonania robot (instalacji, systemow) odpowiednimi protokatami prob
montanowych oraz rozruchow technologicznych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustaleri zawartych
w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokolu, szczegétowo omowione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Protok6t winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia robét,
protokdt powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

Ewentualny termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja, ktérg powotuje Inspektor Nadzoru
lub Zamawiajacy.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad w punkcie Odbior ostateczny.

Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykenanych robét i pomiardw pomontazowych.

Przepisy zwiazane

Normy i normatywy

[1] PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

[2] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

[3] PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

[4] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

[5] PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

[6] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Odtgczanie izolacyjne i
tgczenie.

[7] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym.

[8] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

[9] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

[10] PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
ogolne.

[11] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
[12] PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

[13] PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia |
przewody ochronne.

[14] PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

[15] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa diugotrwata przewodow.

[16] PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami.

[17] PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.
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[18] PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

[19] PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

[20] PN-91/E05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych.

[21] PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine.

[22] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Instalacje Elektryczne, wydanie aktualne.

[23] Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (t]. tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z pdzn. zmianami).

[24] Ustawa z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do ustawy.
[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 890 z pZn. zm.).

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

[28] Rozporzedzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrd7
poz. 401 z dnia 06.02.2003).

[29] Rozporzadzenie MSW z dnia 03.11.1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (
Dz. U. 92/92 ).

[30] N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa”.

[31] PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi.

[32] PN-IEC 664-1: 1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

Zasady, wymagania i badania,

[33] PN IEC 439-1 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

[34] PN-EN 501-2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz

inne regulacie prawne i wytyczne, ktore sg w jakigjkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami

[2] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami

[3] Ustawa o dostepie do informacii o $rodowisku i jego ochranie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.

Nr 109/2000 poz. 1157)

[4] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w

budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —

uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

[7] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072).

(8] Ustawa ~ Prawo achrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzn. zm.)

[9] Ustawa — Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz.414 z pzn. zm )

[10] Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

[11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow (dz. U. Nr 112 poz. 1206)

[12] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z dnia 20.09.2005r.)

[13] Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A. nr PD-DM-05-A, wyd. styczen 2009 r., jako zalgcznik do Zarzadzenia Nr 1/2009
Dyrektora Naczelnego z dn. 5 stycznia 2009 r.,

[14] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. wyd. 01.01.2007 r.

[15] Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE, Tom 3, Linie napowietrzne $redniego napiecia,

wersja 02 2009, wyd. styczen 2009 r.

[16] Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE, Tom 4, Linie kablowe $redniego napiecia, wersja

03 2010, kwiecien 2010 .
[17] Wytyczne do budowy systemow elekiroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE, Tom 6, Linie napowietrzne i kablowe niskiego

napiecia, wersja 03 2010, wyd. kwiecien 2010 r.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za speinianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01.01. INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kody CPV:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru

robot dotyczacych instalacyjnych elektrycznych wewnatrz obiektow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wymagania ogdlne dotyczace bhp podano w E-01.01. Wymagania ogélne.

ZALECENIA: wydzieli¢, odgrodzi¢ i oznakowac miejsca prac, zastosowac ostony stanowiskowe, umiesci¢ odpowiednie tablice

ostrzegawcze.

Nie pozostawiac otwartych skrzynek/tablic/rozdzielnic (szczegolnie na zewnatrz obiektu: zigczy kablowych i skrzynek stupowych)

bez nadzoru osobowego.

Stosowac sprzet z autopochtaniaczami pytow i odtamkéw (lub ewentualnie autonomiczne urzadzenia pochtaniajace pyty, urobek i

odtamki) wg przyjetej technologii prac.

Stosowac odziez ochronng oraz specjalne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw. Stosowac szelki

asekuracyjne do prac na wysokosci i prac na rusztowaniu. Stosowac chetmy ochronne, przytbice i inne odpowiednie ochronniki

twarzy i oczu. Stosowa¢ ochronniki stuchu.

Zadba¢ o prawidlowg koordynacje robdét — szczegélnie tych na zewnatrz obiektu i na wysokosci. Zadba¢ o odpowiednig

komunikacje migdzy pracownikami i operatorami sprzetu przez uzywanie bezprzewodowego systemu facznosci (np. krotkofalowek

pracujacych na ogolnodostepnym pasmie).

Stosowac sprzet, osprzet i sprzet ochrony osobistej tylke i wytacznie sprawny technicznie i posiadajacy odpowiednie certyfikaty

dopuszczajace do stosowania.

Materiaty

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w E-01.01. Wymagania ogoine.

Nalezy stosowac materiaty jak nizej:

a) Tablice rozdzielcze, rozdzielnice i ztacza kablowe w obudowie metalowej o pradzie do 100A, wieloodptywowe wyposazone
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.

b) Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV z zytami miedzianymi o ilosci, przekroju i materiale zyl wg
dokumentacji projektowej wedtug PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-90401. Bebny z kablami przechowywa¢ w migjscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych.

c) Przewod instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750V z zytami miedzianymi o ilosci zyl
i przekroju zyt wg dokumentaciji projektowej wg PN-87/E-90056.

d) Puszki elektroinstalacyjne rozgalezne w obudowie ztworzywa sztucznego o IP nie mniejszym niz 44, z zaciskami
szybkozigcznymi do 4mm2 i skretnymi/$rubowymi od 6 do 10 mm2 , 400V.

e) Rury instalacyjne sztywne lub gietkie uniepalnione z osprzetem wg EN 50086-1 i EN 50086-2.

f)  Przewod z jedng zylg miedziang, drutowa lub typu linka na napiecie znamionowe 750V o izolacji polwinitowej cieptoodporne]
lub normalnej wedtug PN-E-90500 oraz DIN VDE 0281.

g) Oslony kablowe rurowe karbowane lub dwudzielne rurowe z tworzywa sztucznego z osprzetem wedltug PN-EN 50086-2 oraz
dyspozycji podanych w dokumentacii projektowej. Materialy na przepusty kablowe powinny by¢ z materiatow niepalnych,
wytrzymatych mechanicznie i chemicznie, powinny by¢ odporne na dziafanie fuku elekirycznego.

h)  System koryt kablowych bez pokryw wraz z osprzetem wykonanymi ze stali cynkowanej ogniowo wg dyspozycji podanych
w dokumentacji projektowej.

i)  System listew kablowych z tworzywa sztucznego z pokrywami koloru bialego dostosowanych do mocawania nasciennego wg
dyspozycji pedanych w dokumentacji projektowe;.

j)  Rury stalowe ,czarne”, bez szwu do wykonania przepustow.

k) Ptaskownik stalowy ocynkowany, drut stalowy ocynkowany, zigczki, uziom pretowy skladany z preta stalowego
miedziowanego, zlaczki uziemu, grot i pobijak wedtug PN-E-05115 i PN-E-50164.

I)  Piana kablowa ogniochronna ¢ klasie odpornosci ogniowej EI120 wedtug DIN 4102,

m) Oprawy oswietleniowe awaryjne i podswietlane znaki ewakuacyjne wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Sprzet

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w E-01.01. Wymagania ogolne. Nadto, wykonawca powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig stosowania nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg technologie prac, miedzy innymi takiego, jak:

- samochod skrzyniowy,
- wiertarka pneumatyczna udarowo-obrotowa,
- wkretarka akku.

Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w E-01.01. Wymagania ogélne.

Wykonanie robét

Wymagania ogoine dotyczgce wykonania robot podano w E-01.01. Wymagania ogolne.
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Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi normami, przepisami, dyrektywami,
dokumentami DTR producentow oraz projektem organizaciji opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub Inspektora z ramienia Inwestora.
Wymagania ogéine dotyczace instalacji elektrycznych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych wewnetrznych musza by¢ dostosowana do uktadu sieci
TN-S o napieciu znamionowym 230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Stosowac w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oSwietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac wytaczniki
nadmiarowe :
+ 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,
+ wymaganej zdolnosci wytaczeniowej w stanach zwar¢
+ charakterystyce czasowo-pradowej
Przylaczanie odbiorow 1-fazowych. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic: fatwy
dostep, nalezy jednoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb niepowotanych. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i
wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
Roboty przygotowawcze - wymagania ogdlne
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ kompletnosc dostawy urzadzen i materiafow.
Trasowanie
Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodow na Scianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworow w Scianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Trasa
instalaciji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przej$c¢ przez $ciany i stropy
Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg byc
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowact rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.
Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez
sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wyginac tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci
podanych wyzej, rury w podiodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukeyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie
byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.
Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania sig kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
Kucie bruzd
Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej
bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm. Rury zaleca sie ukladac
jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukeje, zabrania
sig kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony
sciany na druga lub ze sciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki
sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.3.1,, rury w
podiodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki sposdb, aby nie byly narazone na
naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.
Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy wykonywac je recznie przecinakiem i miotkiem (zwykle 1000 g)
lub za pomoca narzedzi elektrycznych wzglednie pneumatycznych. Bruzdy nalezy wykonywaé o szerokosci rownej okoto 2
srednicom zewnetrznym rurki; gleboko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby rurka nie wystawala wigcej niz 5 mm poza mur w stanie
surowym. Przy ukfadaniu wigkszej liczby rurek, szeroko$c bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurkami wynosity co
najmniej Smm. Rurki nalezy ukfada¢ jednowarstwowo, ukiadanie rurek jedna pod druga jest zabronione. Przy prowadzeniu rurki
po stropie nalezy wykorzystywac otwory pustakow w stropie. Kucie bruzd w stropie jest niewskazane, Przebicia, przekucia itp. w
elementach Zelbetowych, filarach i innych odpowiedzialnych elementach konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z technicznym
nadzorem budowlanym. Zabrania sie kucia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetonowych. Do tych elementow wolno
mocowac uchwyty za pomocg obejm lub klejenia. W naroznikach prostych nalezy ku¢ bruzde gtebiej, aby schowa¢ kolanko pod
tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposéb, aby rurki mozna bylo prowadzi¢ tagodnymi tukami.
Roboty instalacyjne - montazowe - wymagania ogoélne
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami w zakresie odleglosci i ich wzajemnego usytuowania.
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Glowne ciagi instalacji uktada¢ pod tynkiem. WLZty prowadzi¢ w rurach ochronnych na tynku oraz w rurach w tynku. Do
wyposazenia technicznego budynku oprécz instalacji elekirycznej zalicza sie instalacje cieplej i zimnej wody klimatyzacji,
wentylacii, kanalizacji, piorunochronng, telekomunikacyjng itd.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktore musza by¢
uwzglednione w frakcie projektowania budowy, modernizacji badZ remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie
poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie
oraz niekorzystny wplyw na otoczenie budynku. Mogace wystapic w budynku anormalne stany instalacji elekirycznej i
wspdipracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania
zagrozen. Zagrozenia te przejawiajq sie na przyklad w osiaganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur
lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore w konsekwencji moga stac sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyze
instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacii
i urzadzen elekirycznych, gdyz grozi to porazeniem osob wykonujacych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich
odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegow konserwacyjnych i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ w rurach instalacyjnych pod tynkiem. Poszczegdlne obwody rozprowadzic rurach RB pod
tynkiem, pod tynkiem w wykutych bruzdach. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem
pokrycia ich warstwa co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowac¢ na
powierzchni cian i stropow juz wczesniej otynkowanych.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ na tynku do scian. Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
srednicy rury. Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potgczen jedno kielichowych lub zigczek dwu kielichowych.

Na przygotowanej trasie nalezy ukladac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach. Konice rur przed polaczeniem powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi. Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncow rur
w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu
umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej sie wewngtrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania diugich, prostych ciggow
rur nalezy stosowac kompensacje wydiuzenia ciepinego, np. za pomocg ziaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). Na tuki nalezy rowniez stosowac rury
elastyczne, spelniajgce rownoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych. Promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwosé
swobodnego weiggania przewodow.

Puszki powinny by¢ zamontowane do $cian za pomocg kotkow rozporowych. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigt
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na
gtebokos¢ do 5mm.

Puszki dia instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadzac w sposob trwaly przez przykrecenie do korytka lub
sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy przewodu i
dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzac w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich tynkowaniem) w spostb
trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badZz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzonych rur. Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych. Do osprzetu w jednej ramce
kilkukrotnej stosowac jedna puszki wielokrotne. W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o IP44.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody ikable uszczelniaé w sprzecie iosprzecie oraz aparatach za pomocg dfawikow. Srednica dlawicy iotworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca
sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Wciaganie przewodow do rur

Przed przystapieniem do tej czynnoSci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania, osprzetu i jego
skrecenia z rurami oraz przelotowos¢. Do rur nalezy wciagaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej
strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac w Scianach w sposéb trwaly za pomoca kotkdw rozporowych lub kiejenia. Na $cianach drewnianych puszki
nalezy mocowac za pomoca wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sig stosowanie przewodéw wielozylowych plaskich,
na podiozu z drewna lub innych materiatéw palnych moina ukiadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewod od $ciany. Przewody majace dwie warstwy izolagji, . izolacje kazdej Zyly oraz wspding
powltoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu
wynosi nie wiecej niz 16 A, przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny
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by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdiuz mostki pomiedzy Zylami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji, podioze do
uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie, przewody nalezy mocowac do podioza za pomoca klamerek. Dopuszcza sig
rowniez mocowanie za pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi€ izolacji
7yt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie.
Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce; pozostale przewody naleZy prowadzi¢ obok
puszki.
Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny
sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
Zabrania sie ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podiogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania
oslon w postaci rur.
Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody s przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw
pradu.
Dtugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.
Korice przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).
Podejscia do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny, podejscia od przewodow ulozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach zamocowanych pod powierzchnig
podiogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszq spefnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podejscia zwieszakowe
stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

—  opraw oswietleniowych,
Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osfabieniem sily docisku i
korozja. Bez wzgledu na redzaj instalacii, przytaczenia odbiornikow sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie
na dwa rodzaje:

—  przylaczenia sztywne,

—  przytaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiomnikow statych, zamocowanych do podioza i nieulegajacym Zzadnym
przesunieciom. Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sq do przesuniet i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek
izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow muszg by¢
chronione.
Montaz przewodow i osprzetu
Rury typu RB
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot

—  Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw do rur RB

—  Przygotowanie podioza

—  Zamocowanie uchwytow

—  Odmierzenie i ucigcie rur

—  Wykonanie potgczen ztaczkami przelotowymi

—  Sprawdzenie droznosci rurarzu
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—  Wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalaci

—  Ulozenie rur na uchwytach
Ukfadanie przewodow
Wymagania ogdine dotyczace robot
Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liscie adresowej.
Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio
obudowane.
Trasy przewodow kabelkowych sposob utozenia oston lub konstrukeji w kazdym przypadku musza zapewniac fatwos¢ ich wymiany
lub wymiany przewoddow kabelkowych.
Minimalny przekroj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwodow oswietieniowych 1,5 mm2 Cu, obwodéw gniazd
wtykowych i obwodow sitowych 2.5mm2 Cu.
Poziom izolacji przewodow kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzgce wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka),
posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t.

—  przewdd ochronny PE - kolor zdltozielony

—  przewdd neutralny N

—  kolor przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brazowy, czarmy
Uktadanie przewodow typu YDYp pod tynkiem
Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozylowymi ptaskimi. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢
nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania polaczen. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podloze do
ukfadania na nim przewodow powinny by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek. Mocowanie
klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okote 50 cm whbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ 2yt przewodu. Do puszek wprowadzié
tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce. Pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem
korice przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢
je przed zatynkowaniem. Zabrania sig ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podiogi, w
ztgczeniach plyt itp.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

—  Rozwiniecie przewodu kabelkowego

—  Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

—  Odmierzenie i ciecie

— Zamocowanie przewodu do podioza

—  Wprowadzenie koficow przewodow do puszek lub rozgateznikow
Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

— Rozwiniecie przewodu.

—  Odmierzenie i uciecie.

—  Mocowanie przewodu do podioza przy pomocy drutu wigzadetkowego, zaprawy gipsowe;.

—  Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych.
Przewody wciggane do rur
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

—  Rozwinigcie przewodu

—  Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaci

- Odmierzenie

—  Ciecie

—  Otwieranie i zamykanie puszek, odgaleznikéw lub skrzynek rozgaleznych

- Wociagniecie przewodow
Montaz osprzetu i aparatury
Osprzet szczelny, wykonany z tworzyw sztucznych, nalezy przymocowaé mocno do $cian co najmniej dwoma Srubami.
Puszki odgatezne kolidujace z ciggami przewodéw powinny byé montowane na wspornikach odsadzonych od sciany tak, aby ciggi
przewodow mozna bylo przepusci¢ w linii prostej pod puszka. Do mocowania osprzetu nalezy uzywac wkretow do drewna z tbem
pofkolistym, a nie stozkowym. Puszki i osprzet nalezy umieszczaé tak, aby nie bylo konieczne giecie przewoddw w poblizu ich
wprowadzenia do diawikow.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

—  Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

—  Przygotowanie podioza

—  Wykonanie $lepych otworow mechanicznie / recznie

—  Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodow w puszkach

—  Wprowadzenie przewoddw w otwory puszki

—  Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej

—  Osadzenie puszki w gotowym podiozu
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—  Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni

—  Odkrywanie puszek

—  Podigczenie i przedzwonienie przewodow
Wymagania dodatkowe dotyczace robot
Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umigjscowione na wysokosciach (od wykonczonego podioza pomieszczen) okreslonych
dokumentacjg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed wykonaniem podtaczen {acznikow i
aparatow - nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.
Montaz opraw o$wietleniowych
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

—  Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

—  Przygotowanie podioza

—  Zamocowanie uchwytow

—  Rozpakowanie oprawy

—  Qczyszczenie oprawy z materialow zabezpieczajgcych

—  Otwarcie i zamkniecie oprawy (nie dotyczy opraw ze zrodiem $wiatta LED)

—  Obciecie i obrobienie koncow przewodow

—  Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

—  Zamontowanie oprawy i podtgczenie

—  Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.) - nie dotyczy opraw ze zrodlem $wiatta LED
Wymagania dodatkowe dotyczace robét:
Przy wszystkich rozdzielnicach, ztaczach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy potgczen z opisem
aparatury, wielkosci nastaw aparatow i pradow znamionowych wktadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢ zabezpieczone
przed kurzem i wilgocig (np. przez laminowanie).
Montaz aparatury modutowej w rozdzielniach
Zalaczone w projekcie rysunki schematéw ideowych zasilania i tablic rozdzielczych sg w stopniu wystarczajacym dopetnieniem
niniejszej specyfikacji i dopelniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;.
Wymagania dodatkowe dotyczace robot:
Przy wszystkich rozdzielnicach, ztaczach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy polgczen z opisem
aparatury, wielkosci nastaw aparatow i pradow znamionowych wkiadek bezpiecznikowych. Schematy winny by¢ zabezpieczone
przed kurzem i wilgocig (np. przez laminowanie).
System awaryjnego wylaczenia zasilania elektrycznego
W modernizowanym budynku przewidziano system zdalnego wytaczenia zasilania w energie elektryczng dla catego obiektu
poprzez system przyciskow oznaczonych ,PPOZ" montowanych w roznych punktach obiektu oraz na zewnatrz. Stosuje sie
przyciski zdalnego wyzwalania glownego wylacznika pradu, ktorych wyzwolenie powoduje podanie impulsu elekirycznego na
cewke wybijakowg wylacznika gtownego i jego wylaczenie.
Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze
Jako ochrone dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukiadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane
tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowaé od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wiykowych, z konstrukcjami wsporczymi ztacza
energetyczneqo i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztaczki). Przewéd PE ma mie¢
izolacje w kolorze zolto-zielonym natomiast N w niebieskim.
Badania i pomiary
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

- Badaniai pomiary instalacji cSwietleniowe;

- Sprawdzenie ciaglosci 2yt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potaczen

- Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwg adresowg

- Pomiar rezystancji izolacji przewodow

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Badanie wylacznikow ochronnych roznicowopradowych
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzadzone raporty. Badania i pomiary powinna
wykonywa¢ uprawniona osobal/pracownik laboratorium. Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza
posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status mefrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg
by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do
wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.
Demontaz
Zdemontowany sprzet nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora lub przeznaczy¢ bezposrednio do utylizacji.
Podczas prac demontazowych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ instalacji elekirycznych nie podlegajacych
pracom demontazowym.
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Naprawa tynkéw po robotach elektrycznych
Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy braki w scianach uzupeinic i przywromc do stanu pierwotnego. Bruzdy nalezy
zatynkowac wygtadzi¢ i zamalowac.
Wyszczegblnienie robét podczas wykonywania prac zwigzanych z uzupetnieniem tynkow:
—  Odbicie odstajacych i spekanych tynkow.
—  Odjecie osiatkowania.
~  Przycigcie oraz osiatkowanie pojedynczymi warstwami powierzchni do tynkowania.
— Powlekanie miekiem cementowym oraz wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki .
—  Wykonanie tynkow zwyklych trzywarstwowych.
—  Dokiadne potaczenie tynkow nowych z istniejgcymi.
Wyszczegolnienie robot podczas wykonywania prac zwigzanych z malowaniem:
—  Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkéw woda.
—  Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
—  Zeskrobanie fuszczacej sie farby
— Nalozenie warstwy gtadzi i zatarcie packg
-~ Zagruntowanie mlekiem wapiennym
- Wygladzenie powierzchni tynku
— Reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsowg
- Wypelnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka.
—  Przetarcie catej powierzchni papierem $ciernym
— Malowanie dwukrotne pedzlem lub watkiem.
Préby montazowe
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw.
prob montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiarow
(prac regulacyjno - pomiarowych) i probnym uruchomieniem poszczegoinych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres
prob montazowych powinien by¢ zgodny z odpowiednimi normami i przepisami oraz nalezy go uzgodni¢ z Inwestorem. Wyniki
prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét
{budowy).
Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami
Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegéinych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploataciji. Koordynacjq
nalezy objac rowniez projekty organizacji budowy i robét, ogéine harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy, przedstawicielem inwestora, przedstawicielem
generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczegoinych rodzajow.
Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych rodzajow robot
lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidiowy przebieg zasadniczych robét ogéinobudowlanych, a
rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidiowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych).
Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych harmonogramaéw robét elektrycznych.
Kontrola jakosci
Wymagania ogéine dotyczgce kontroli jakosci podano w E-01.01. Wymagania ogéine.
Zakres kontroli:
- sprawdzenie stanu kabli i osprzetu,
- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,
- sprawdzenie pracy linii pod napigciem,
- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli.
Obmiar robot
Wymagania ogolne obmiaru robot podano w E-01.01. Wymagania ogéine.
Podstawa ptatnosci
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
Przepisy zwigzane
Wykaz podano w E-01.01. Wymagania ogdlne.

mgr inz. Tomasz Korowaj

Uprawnienia budowlaffe do projektowania
Ememw ania robotan ‘qudowlm‘yl‘m bez
Dg'mluen w specjdlhosci instalacyjmej
w zakresie siecr, ir cji i urzgdzen:
elektrycznych i els ognergetycznych
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