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Mapa do celéw projektowych wykonana dn.10.05.2019r. przez Uslugi Geodezyjne - inz. Bartosz Kosaty,
przyjeta do zasabu dnia 29.05.2019r.

Opinia geotechniczna
Decyzja nr 10/2017- decyzja o lokalizacji inwestydji celu publicznego
Wykaz zmian gruntowych dla dz. ew. nr 643/23 z dn. 03.01.2019r.

Warunki plzebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa Operator SA Oddziat w Olsztynie z dn.
4.07.2018r, wraz z pismem o przedhuzeniu waznosci ww warunkéw z dn. 21.05.2020r.

Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej, wydane przez Orange Polska z dn. 26.06.2020r.

Warunki techniczne odprowadzania wod opadowo-roztopowych z projektowanej $ciezki rowerowej na odcinku
ul. takowa - PI. 1 Maja, wydane przez Gming Piecki z dn. 03.07.2020r.

Uzgodnienie branzowe projektu przebudowy sieci elekiroenergetycznej wydane przez Energa Operator z
dn.22.10.2020r.

Uzgodnienie projektu przebiegu trasowego kabli telekomunikacyjnych, wydane przez Orange Polska z
dn.14.09.2020r.

Uzgodnienie projektu odprowadzenia wod opadowo-roztopowych z projektowanej Sciezki na odcinku ul.
tLakowa- Pl. 1 Maja, wydane przez Gming Piecki dn. 27.08.2020r.

Uzgodnienie w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o nr GK.6630.1 .89.2020 dla sieci
elektroenergetycznej oraz o nr GK.6630.1. 09.2020 dla sieci telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu na dzialce ew. nr 864/1 z dn. 12.05.2020r. wydane przez
Powiatowy Zarzad Drog w Mragowie.

Uzgodnienie projektu budowlanego z GDDKIA, z dn. 21.05.2020r.
Informacja BIOZ
Oéwiadczenia projektantow

lzby i uprawnienia projektantow
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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki rowerows] oraz ciagu pieszego, w Pieckach, nr dzialek

ewidencyjnych: 644/3, 643/29, 645/47, 8641, 10413, 643/44, obreb 18. W ramach zadania inwestycyjnego pod

nazwa, "Przebudowa drogi krajowej nr 59 w km +52.590 do +53.058 oraz +53.520 do +53.651" . Dzialld

ewidencyjne o nr 644/3 oraz 643/29 obejmuija pas drogowy drogi krajowej nr 59 i znajduja sie w trwalym
i?%garzqdz:e Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

"11. LOKALIZACJA

Teren opracowania jest zlokalizowany w wojewddztwie warminisko-mazurskim, w Gminie i miejscowosci Piecki,

przy drodze krajowej nr 59, przy ul. Zwycigstwa, na dwdch odcinkach: od ul. Przemystowej (+52.590) do ul.

Swierkowej oraz na odcinku pomiedzy ulica takowa, a PI. 1 maja.

Letn®
Przemystowa Piecki

Swierkowa

4

Rotna |

Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania’

takovsa

1.2. INWESTOR
GMINA PIECKI

Urzad Gminy Piecki
Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

! https://Mwww.google.pl/maps/place/Piecki/
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1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania zadania wykorzystano nastgpujace materialy:

e umowe zawarta pomigdzy Gmina Piecki z siedziba w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwycigstwa 34, 11-710
Piecki a firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. ul. Ciotka 17/415, 01-415 Warszawa,

o mape do celow projektowych wykonang przez Ustugi Geodezyjne inz. Bartosz Kosaty, przyjgta do zasobu
dnia 29.05.2019r. Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu technicznego P.2810.2019.515,
wytyczne inwestora,
wizje lokalna,
aktualne przepisy i normy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe poprzez wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zawierajacej opis i zalaczniki graficzne w postaci rysunkow.

Zakres projektowy obejmuje:

Rozbiorki:
-istniejacej nawierzchni pieszej z kostki betonowej wraz z obrzezami,
-istniejacych stupow elekiroenergetycznych wraz z osprzetem- 7szt.,
-istniejacych slupow telekomunikacyjnych wraz z przeniesieniem istniejacej sieci abonenckiej na nowe stupy-
2szt.
-wycinke drzew znajdujacych sie w kolizji z inwestycjg 22szt.
Budowe:
W zakresie nawierzchni:
»  ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej
= $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
»  ciagu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej
W zakresie sieci elektrycznej:
»  slup6w energetycznych oraz slupéw oswietleniowych wraz z linig kablowa,
= zabezpieczenia istniejgcych sieci elektroenergetycznych,
W zakresie sieci teletechnicznej:
= siupdw telekomunikacyjnych wraz z linig kablowa,
=  kanalu technologicznego,
=  zabezpieczenia istniejacych sieci telekomunikacyjnych,

W zakresie sieci sanitamych:
= budowa odwodnienia liniowego z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

1.5. ZALECENIA OGOLNE
Certyfikaty i atesty.
Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i atesty

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacia techniczna i sztuka budowlana obowigzujacymi
normarmi, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robét. Prace te moga by¢
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu budowlanego musza by¢
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowiazany do potwierdzenia wykonania
rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.
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1.6. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania nie podlega pod obowigzujgcy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego
terenu wydana zostala decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego NR10/2017, znak: BKR.6733.9.2017
wydana na rzecz Gminy Piecki dnia 18.10.2017 r., obejmujaca teren dziatek objetych inwestycja, za wyjatkiem
dziatki 643/44.

W czasie trwania projektu dokonano podziatu nieruchomosci, po ktérym z dz. ew. nr 643/23 objetej decyzjg o
lokalizaciji celu publicznego powstaly dwie dziatki tj. 643/44 oraz 643/45. Wynika z tego, iz dziatka ew. nr 643/44
pozostaje réwniez objeta decyzjg o lokalizacji celu publicznego.

1.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania podtoza gruntowego wykonano 5 pazdziernika 2017 r. W wyniku przeprowadzonych wierceri
stwierdzono, Ze na calej trasie nie wystepuja w podiozu grunty organiczne, pod warstwa, gleby piaszczystej, lub
nasypow piaszczystych wystepuja grunty piaszczyste zaliczane do grupy G1 nosnosci.

Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym z wykonanych otworéw do gtebokoéci 2,50 m p.p.t.

Na terenie objgtym przedmiotowa inwestycja wystepujg proste warunki gruntowe — jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypoéw niekontrolowanych.

W zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania opracowania ustalajacego geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow dla przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika —
Roboty zmienne — wymagania ogolne.” Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowaé do montowanego
fundamentu oraz warunkéw gruntowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren zréZnicowany wysokosciowo. Wysoko$¢ terenu waha sig pomigdzy 145,9 m w najnizszym miejscu a
149,00 m, w najwiekszym, jednakze s3 to wysokosci potozone od siebie w znacznej odlegtosci.

2.2. ROSLINNOSC ISTNIEJACA

Wazdtuz terenu opracowania znajduje sie dojrzaly drzewostan oraz nieliczne miode drzewa w zréznicowanym
stanie fitosanitarnym, w przewadze wystepuja drzewa lisciaste o gatunkach rodzimych. Teren w duzym zakresie
pokryty jest murawg (skarpy), wystepuje wysoki wskaznik powierzchni biologicznie czynnej. W zwiazku z
wystepowaniem kolizj istniejacych drzew z zakresem opracowania wyznaczono drzewa do usunigcia, w
porozumieniu z przedstawicielem GDDKIA- Oddziat w Olsztynie.
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Tab. 1. Drzewa do usunigcia.
lp | nazwa Obw. Pnia na Obw. Pnia na wys. | Wysokosé [m] | Szeroko$é Kilometraz
wys. bem [cm] 130cm [cm] korony [m] DK 59

(prawa

strona

jezdni)
1 Lipa drobnalistna | 127 120 10 7 52.632
2 Lipa drobnolistna | 108 108 8 6 52.640
3 Lipa drobnolistna | 132 110 12 5 52.644
4 Klon pospolity 98 79 8 6 52.665
5 Grab pospolity | 75 60 7 5 52.671
6 Lipa drobnolistna | 95 85 10 6 52.680
7 Lipa drobnolistna | 112 1M1 11 6 52.683
8 Jesion wyniosly | 108 75 10 6 52.691
9 Lipa drobnolistna | 119 9 10 5 52.703
10.1 | Lipa drobnolistna | 190 119 10 5 52.706
10.2 | Lipa drobnolistna | 190 75 10 5 52.706
11 | Lipa drobnolistna | 120 105 10 6 52.711
12 | Lipa drobnolisina | 106 96 10 4 52.740
13 | Lipa drobnolistna | 120 108 8 5 52.744
14 | Lipa drobnolistna | 55 48 4 3 52.750
15 | Lipa drobnolistna | 114 96 6 4 52.754
16 | Lipa drobnolistna | 117 91 8 6 52.803
17 | Buk pospolity 55 43 4 2 52.946
18 | Jarzab pospolity | 38 32 5 2 52.941
19.1 | Lipa 60 35 6 4 52.944

szerokolistna
19.2 | Lipa 60 40 6 4 52.944
szerokolistna

20 | Topola czama 225 171 20 12 52.685
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2.3. ROSLINNOSC POTENCJALNA

Roslinno$¢ potencjalna dla miasta Piecki to zbiorowisko fitocenotyczne Tilio-Carpinetum, subbor., poor — Grad
subkontynentalny, odmiana subborealna, seria uboga?.

Grad subkontynentalny jest zbiorowiskiem o zlozonej, wielopoziomowej strukturze, w ktorym drzewostan skiada
si’ zwykle z 3 lub 4 warstw | zbudowany jest najczesciej z dgbu szyputkowego Quercus robur, grabu Carpinus
betulus, lipy drobnolistnej Tilia cordata i klonu pospolitego Acer platanoides. W poludniowej i potnoco-wschodniej
Polsce starym elementem najwyzszej warstwy drzew, wyraznie gérujacej nad putapem koron innych gatunkéow,
jest Swierk Picea abies. W potudniowej czescei kraju znaczng domieszke stanowi buk pospolity Fagus sylvatica i
jodta pospolita Abies alba, a na poludniowym wschodzie takze wisnia ptasia Padus avium. Ponadto w
drzewostanie wystepuja; dab bezszyputkowy Quercus petraea, klon jawor Acer pseudoplatanus, brzozy -
brodawkowata Betula pendula i omszona B. pubescens, osika Populus tremula i jablon dzika Malus sylvestris
oraz modrzew polski Larix decidua subsp. polonica (w granicach zasiegu); na siedliskach wilgotnych réwnie”
jesion wyniosly Fraxinus excelsior, olsza czama Alnus glutinosa oraz wigzy — gorski Ulmus glabra, polny U. minor
i szypulkowy U. laevis. W lasach zagospodarowanych skad gatunkowy drzewostanow jest czgsto zubozony albo
mniej lub bardziej przeksztalcony. Dos¢ powszechne na siedliskach gradow sa monokultury sosny pospolitej
Pinus sylvestris, tzw. chojniaki sosnowe, reprezentujace rozne fazy i formy degeneracii fitocenoz.

Odmiana subborealna, wyréznia udziat Swierka pospolitego Picea abies w drzewostanie oraz wystepowanie
zywca cebulkowego Dentaria bulbifera, cienistki tréjkatnej Gymnocarpium dryopteris i skrzypu lakowego
Equisetum pratense?.

24. UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE

Uktad komunikacyjny na terenie opracowania stanowi asfaltowa nawierzchnia drog gminnych (ul. Swierkowa, PI.
1 Maja) oraz nawierzchnie piesze wzdluz ulicy Zwyciestwa, wykonane z kostki betonowej, w kolorze szarym oraz
w miejscach zjazdéw do posesji- czerwone.

2.5. OSWIETLENIE

Na opracowywanym terenie wystepuje oSwietlenie na wysiegnikach oraz betonowych stupach wzdtuz ul.
Zwyciestwa.

2.6. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze projektowanych ciagow wystepujq sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociagowe oraz
kanalizagii.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

31.  PRZEBIEG SCIEZKI ROWEROWEJ W PLANIE
Na obszarze inwestycji zaprojektowano ciggi komunikacyjne:
* ciag pieszo-rowerowy o szer. 3,5m ktory stanowi rozpoczecie Sciezki rowerowej w ul. Przemystowej i

przebiega az do korica zatoki autobusowej. Czes¢ ciagu pieszo-rowerowego znajduje sie w zasiggu pasa
drogowego drogi powiatowej, nr dz. ew. 864/1.

2 https:/iwww.igipz.pan.pliti_files/igipz/ZGiK/opracowania/roslinnosc_potencjalna/A3.png

%9170_Grad_srodkowoeuropejski_i_subkontynentalny,
Zrodio:https:/fwww.google.pliur?sa=térct=j8q=8esrc=s&source=web&cd=2&cad=rjaduact=8&ved=0ahUKEwicvigShNzWAh
UJ2BoKHS_HCyEQFggtMAE&uri=http%3A%2F %2F natura2000.gdos.gov.pl%2Fuploads%2F download%2F 3028usg=AOvV
aw2MUhuQd2cJMWVMIP_HCV
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»  §ciezke rowerowa biegnaca od konca zatoki autobusowej przy ul. Zwyciestwa do ul. Swierkowej o
szerokosci 2,0 m, jako dowigzanie do projektowanej Sciezki rowerowej wg odrebnego opracowania oraz na
odcinku od PI. 1 Maja do poczatku istniejacej Sciezki rowerowej w ul. Zwycigstwa.

PRI IS

rowerowej projektowanej wg odrebnego opracowania.

= ciag pieszy o szerokosci 1,5 m biegngcy wzdluz projektowanej Sciezki rowerowej od konca ciagu pieszo-
rowerowego do korica Sciezki rowerowej przy ul. Swierkowe;.

Dla projektowanej $ciezki rowerowej projektuje sie zachowanie skrajni poziomej min. 0,2m przy zachowaniu
odieglosci min. 0,5m od krawedzi istniejacej jezdni.

Szczegodlowy przebieg uktadu komunikacji w planie przedstawiono na rysunku PZT.

Okreslono rodzaje zjazdow przez ktore przebiegajg projektowane ciagi jako zjazdy indywidualne z wyrdznieniem
jednego zjazdu publicznego z uwagi na parametry jego geometrii.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PRZEBUDOWY
- Laczna dlugosé projektowanego ciggu pieszo-rowerowego o szer. 3,5 m- 120 mb

- Dlugos¢ Sciezki rowerowej o szer. 2,0m- 374 mb; o szer. 2,5m- 88 mb.
- Dluge$é ciagu pieszego 349 mb.

W ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, kiorych elementy zagospodarowania znajduja,
sie w kolizji z projektowana $ciezka rowerowa, planuje sie przebudowe:

-3 szt. slupdw oswietleniowych- zmiana lokalizacji nie wplynie na pogorszenie warunkéw o$wietleniowych
projektowanych i istniejgcych ciagow ze wzgledu na male odlegtosci planowanych przesunigé.

-7 szt. slupow elektroenergetycznych oraz 2 szt. stupow sieci teletechnicznej.

3.3. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

Rozwigzanie wysokosciowe nawierzchni $ciezki rowerowej zostato dostosowane do istniejacego
zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na przebieg w dowigzaniu do istniejacego chodnika w projekcie
uwzgledniono obecne rzedne. Pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej zaprojektowano z pochyleniem 1% dla
nawierzchni bitumicznej. Pochylenie poprzeczne ciagu pieszego i Sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano z
pochyleniem 1%. Z uwagi na istniejaca skarpe od ul. Lakowej, zréznicowano spadki projektowanej nawierzchni
na ostatnim odcinku projektowanej Sciezki rowerowe;.

Woda opadowa ze $ciezki rowerowej zostanie skierowana poprzez odpowiednie spadki poprzeczne na pas
Zieleni oraz jezdnig, nastepnie zostanie odebrana przez istniejaca kanalizacje deszczowa ulicy lub
wsiaknie/odparuje na terenie dziatki objetej inwestycja.

Szczegdlowe rozwiazania zgodnie z przekrojami.

Odwodnienie konstrukciji projektowanych ciggdw poprzez zastosowanie warstwy koncowej z piasku. Nie jest
wymagane odwodnienie warstwy odsaczajacej ze wzgledu na wystepowanie na terenie inwestycji gruntéw
przepuszczainych.

Na koficowym odcinku projektowanej Sciezki rowerowej (L akowa- Pl. 1 maja) wody opadowe z projektowanej
$ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej bedg odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano wpust drogowy zbierajacy wody opadowe doptywajace korytami betonowymi (wg rys. R.1).
Wpust zabudowaé na istniejacym przykanaliku deszczowym przebiegajacym pod $ciezka rowerowa.

Wpust deszczowy WD1 nalezy wykona¢ jako studnie betonowa @500 mm. Wszystkie elementy studni muszq,
pochodzi¢ z jednego systemu studni, od jednego producenta. Wigczenie istniejacego przykanalika do studni
poprzez wkiadki IN-SITU. Projektowane spadki okreslono na rysunku PZT.



UWAGA: istniejacq studnie rewizyjna betonowa sr. 1200 o rzednej terenu 143,66 nalezy dostosowac do
powierzchni gruntu projektowanej skarpy, poprzez dolozenie kregéw i podwyzszenie poziomu pokrywy.

3.3.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA WPUSTU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Dla wpustu do kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonanie wykopu wasko przestrzennego o umocnionych
$cianach. Studni¢ nalezy ukladaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami na 20 cm podsypce zageszczonego piasku. Piasek na podsypke musi by¢
pozbawiony kamieni ostrokrawedzistych. Obsypke rurociggu nalezy wykonaé z materiatu ziamistego (piasek,
Zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Zageszczanie zasypki wykonywac warstwami o grubosci
100-300 mm, az do wysoko$ci 300 mm powyzej wierzchu rury.
Nalezy zwrécié szczegbing uwage na szczelno$é studzienek, zarowno na eksfiltracje Sciekow do gruntu jak i
infiltracie wod gruntowych do wnetrza rurociagu. Rysunek szczegolowy projektowanej studni przedstawiony
zostanie na etapie proj. wykonawczego.

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

o Projektowana sciezka rowerowa i ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej KR1:
warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 8S, 50/70, gr. 4cm,
warstwa wigZzaca — beton asfaltowy AC 16W, 50/70, gr. 4cm
warstwa podbudowy - kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie C90/3, gr. 20cm
piasek/pospélka stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm
grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,80.

o Projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej w miejscu zjazdu publicznego KR2

(wg tablicy 10. TYP 1- KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH |
POLSZTYWNYCH) :

warstwa &cieralna — beton asfaltowy AC 8S, 50/70, gr. 4cm,

warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W, 35/50, gr. 8cm

warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie C90/3, gr. 20cm

piasek/pospéika stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm

grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,80.

e Projektowana §ciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej w miejscu zjazdu indywidualnego
KR1:
warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 8S, 50/70 gr. 4cm,
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W, 35/70 gr. 4cm
warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie C90/3, gr. 20cm
piasek/pospolka stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm
grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,80.

¢ Projektowany ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej KR1:
warstwa Scieralna — kostki betonowe brukowe bezfazowe 20x10cm w kolorze szarym, gr. 8cm,
warstwa wyréwnawcza — podsypka cementowo-piaskowa /1:4/, gr. 3cm,
warstwa poadbudowy — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie C90/3,gr. 15¢cm
piasek/pospolka stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm
grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,80.

o Projektowany ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych KR1:
warstwa Scieralna — kostki betonowe brukowe bezfazowe 20x10cm w kolorze czerwonym, gr. 8cm,
warstwa wyrownawcza — podsypka cementowo-piaskowa /1:4/, gr. 3cm,
warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0/31 stab. mechanicznie C90/3, gr. 20cm
piasek/pospotka stabilizowane mechanicznie, gr. 10cm
grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,80.
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Nawierzchnia istniejacych zatok autobusowych nie podlega remontowi.
Szczegotowe rozwiazania przedstawiono na rysunku R.1 Przekroje nawierzchni i R.1.2.

3.5. KANAL TECHNOLOGICZNY

Wazdluz drogi krajowej nr 59, w Pieckach w ul. Zwyciestwa projektuje sig kanat technologiczny o profilu KTu1
skiadajacy sie z jednej rury RHDPE 125/11,4 oraz czterech rur RHDPE 40/3,7 z umieszczeniem w jednej z rur
RHDPE 40/3,7 pakietu mikrorurek pod projektowang, Sciezka rowerowg na odcinku od ul. Przemystowej do ul.
Swierkowej o lacznej dlugosci 426,7m wraz z 12szt. studni kablowych posrednich typu SKR-2 oraz na odcinku
od ul. Lakowej do P!. 1 Maja o dlugosci tacznej 118,1m wraz z 3 szt. studni kablowych posrednich typu SKR-1 i
2 szt. Studni kablowej SKR-2. Projektowane ramy i pokrywy studni kablowych nalezy zniwelowaé z poziomem
gbrnej warstwy nawierzchni Sciezki rowerowe;j. Projektuje si¢ utoZenie rury RHDPE 125/11,4 na glebokoéci
1,0m liczac od jej gérnej krawedzi. Pod projektowang rurg RHDPE 125/11,4 projektuje sig utoZenie 4 rur
RHDPE 40/3,7 w konfiguracji 2 rury w dwoch warstwach zgodnie z pokazanym przekrojem $ciezki rowerowe.
Dodatkowo na skrzyZzowaniach z drogami oraz pod wjazdami do nieruchomosci w projektowanym zakresie
kanatu technologicznego rury RHDPE 40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ przez ich utozenie w dodatkowej rurze
ostonowej RHDPE 125/11,4 co zostalo pokazane na projekcie zagospodarowania terenu. Studnie kablowe
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo przed ingerencjg osob trzecich przez zastosowanie pokryw ryglowanych
czynnych i biemych zamykanych zamkiem systemowym. W polowie gleboko$ci nad kanatem technologicznym
naleZy umiescic folie koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! Kabel $wiatiowodowy. Kabel nie zawiera
metalu. Whasno$¢é GDDKIA. Telefon stuzb eksploatacyjnych nr (podaé nr telefonu PID wtasciwego oddziatu).
Razem z rurami kanalu technologicznego nalezy ulozyé kabel lokalizacyjny typu XZTKMXpw 2x2x0,8
zakonczony w puszkach elekirycznych wewnatrz skrajnych studni kablowych kanalu technologicznego.

3.6. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przedmiot | zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt przebudowy sieci nN w ramach zadania ,Budowa $cieZki rowerowej w
Pieckach”

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sa;

wytyczne Inwestora,

warunki przebudowy kolizji nr R/18/027623 z dnia 04.07.2018 r.

plan zagospodarowania terenu wg opracowania projektu budowlano - wykonawczego branZy drogowej,
wytycznych technologicznych,

zaleceh § wytycznych Inwestora,

Zgodno$é dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V , Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP - E- 004:2004, PN-EN 13201

Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej wzdtuz ulicy znajdujg sie stanowiska stupowe wraz z istniejgcg siecig napowietrzng typu AsXSn.

Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
oraz na podstawie opracowania pt. ,Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podioza
terenu projektowanej rewitalizacji nawierzchni rynku” wykonanej w marcu 2014 r. przez Zaklad Robot
Geologiczno-Wiertniczych Projektanci zaliczajg projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.
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Wszystkie prace fundamentowe / montaz ustojow muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z norma PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdine. Technologia oraz przebieg prac nalezy
dopasowaé do montowanego ustoju oraz warunkow gruntowych. Przyjmuje si¢ grunt sredni.

Przebudowa linii niskiego napiecia

Przebudowa linii napowietrznej

W ramach przedmiotowego opracowania projektowego nalezy przestawié istniejace stanowiska stupowe
kolidujace z projektowang Sciezka rowerowa w ciggu drogi krajowej nr 59 ul. Zwycigstwa w Pieckach. Istniejacq
infrastrukture energetyczng nalezy zdemontowaé wg zalaczonych rysunkéw i zestawief w porozumieniu z
Energa Operator S.A., oraz Inwestorem. Projektuje si¢ stupy typu E-10,5 o Zerdzi wirowanej, zgodnie z
zalgczonymi planami i schematami. Projektuje sie linie izolowana AsXSn. W miejscach polaczen sieci
napowietrznej z siecig kablowg oraz sieci golej z sieciq izolowana nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢
In<10kA, np. SE 30.350Bz10 (produkcji BEZPOL).

Nalezy zdemontowaé oprawy wedlug zataczonych schematéw. Materialy uzyskane z demontazu i
niewykorzystane przy przebudowie nalezy przekazaé do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie.

Wszelkie prace nalezy wykonywac $cisle trzymajac sig zataczonych opisow i rysunkéw, uzgodnien z gestorami
oraz obowigzujacych norm i przepisow.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy dokonaé zgloszenia prac do gestora sieci Energa Operator S.A.

Obwad [nN] - ZWYCIESTWA 35 REMIZA [0196-01]
Odcinek kablowy [nN] Polietylen/poliwinit [0196-01/01] - YAKY 4x120 mmm?
Nie podiega przebudowie

Obwéd [nN] - ZWYCIESTWA TOR GORNY [0196-04]
Odcinek napowietrzny [nN] Goly [0196-0401/02] — 4xAI50mm?
Nie podlega przebudowie

Obwod [nN] ZWYCIESTWA LEWA (STADION) [1129-03]

Odcinek kablowy [nN] Polietylen/poliwinit [1129-0301/02] - YAKY 4x120 mmm?
Istniejaca linie kablowa nalezy odkopaé oraz wprowadzié na przebudowywany stup nr 37 zgodnie z zataczonym
projektem zagospodarowania terenu. Istniejaca linie kablowa, ostonié rurg ostonowa — kabel nalezy odkopaé oraz
zabezpieczy¢ rurg ostonowa gruboscienng podczas wytaczenia przed podpieciem pod projektowany stup nr 37.

Obwod [nN] ZWYCIESTWA LEWA (STADION) [1129-03]

Odcinek napowietrzny [nN] - 1zolowany [1129-0301/01] - AsXSn 4x50 mm? + 35 m?
Istniejaca linie napowietrzng typu AsXSn 4x50 + 35 na odcinku od stupa 39/1 do slupa 37 o diugosci 47 m nalezy
zdemontowaé, projektuje sie linie napowietrzng typu AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 o dlugosci 47 m.

Odcinek napowietrzny [nN] - 1zolowany [1129-03/02] — AsXSn 4x50 mm? + 35 m?
Istniejaca linig napowietrzna typu AsXSn 4x50 + 35 na odcinku od stupa 39/1 do slupa 42 o dfugosci 166 m
nalezy zdemontowac, projektuje sie linie AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 o dlugosci 170 m. Dlugos¢ przesta od 39/1
do 39-27m.

Odcinek napowietrzny [nN] - lzolowany [1129-03/03] - AsXSn 4x50 mm? + 35 m2
Istniejaca linig napowietrzna typu AsXSn 4x50 + 35 na odcinku od stupa 39/1 do stupa 42 o dlugosci 166 m
nalezy zdemontowadé, projektuje sie linie AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 o dlugosci 170 m.

Dlugoé¢ przesta 0d 39 do 40 - 48 m.

Odcinek napowietrzny [nN] - izolowany [1129-03/04] - AsXSn 4x50 mm? + 35 m?
Istniejaca linie napowietrzng typu AsXSn 4x50 + 35 na odcinku od stupa 39/1 do stupa 42 o dtugosci 166 m
nalezy zdemontowag, projekiuje sie lini¢ AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 o dlugosci 170 m.
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Dlugosé¢ przesta od 40 do 41 - 49 m.

Odcinek napowietrzny [nN] - lzolowany [1129-03/05] — AsXSn 4x50 mm? + 35 m?
Istniejaca linig napowietrzng typu AsXSn 4x50 + 35 na odcinku od slupa 39/1 do stupa 42 o dlugo$ci 166 m
nalezy zdemontowad, projektuje sie linig AsXSn 4x50 + AsXSn 2x25 o dugosci 170 m.

Dlugo$¢ przesta od 41 do 42 - 46 m.

Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/06] — AsXSn 4x50 mm? + 35 m?
Nie podlega przebudowie

Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-03/07] — AsXSh 4x50 mm? + 35 m2wraz z przylgczami
Nie podlega przebudowie

Przylacza:

Istniejace przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x16 o diugosci 32m w kierunku budynku nr 36f nalezy skrécic i
podpiagé pod projektowany stup.

Istniejace przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x16 o diugosci 37m w kierunku budynku nr 36c nalezy skrocié |
podpiagé pod projektowany slup.

Istniejace przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x16 o diugosci 31m w kierunku budynku nr 36b nalezy skrocié i
podpiac pod projektowany stup.

Istniejace przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x16 o diugosci 31m w kierunku budynku nr 36a nalezy podpia¢
pod projektowany stup.

Obwod [nN] - PHU SP ZOO ,,BUDOMAT” [1129-02]

Odcinek napowietrzny [nN] - lzolowany [1129-02/01] - AsXSn 4x70 mm?
Istniejaca linig napowietrzng typu AsXSn 4x70 na odcinku od stupa 39/1 do stupa 42 o dlugosci 166 m nalezy
zdemontowac, projektuje sie linie napowietrzng typu AsXSn 4x70 o diugosci 170 m.

Obwod [nN] - ZWYCIESTWA PRAWA (PRZEZ DROGE) [1129-04]

Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-04/01] - AsXSn 4x70 mm?
Istniejaca linig napowietrzna typu AsXSn 4x70 na odcinku od stupa 39/1 do stupa 28 o dlugosci 43 m nalezy
zdemontowac, projektuje sie linie napowietrzng typu AsXSn 4x70 o diugosci 50 m. Dlugosé przesta od 39/1 do 39
—27m, od 39 do 28- 23 m.

Obwod [nN] - PHU SP ZOO ,,.BUDOMAT" [1129-02]
Odcinek kablowy [nN] Polietylen/poliwinit [1129-02/50] ~ YAKY 4x120 mmm?
Nie podlega przebudowie

Obwaod [nN] - ZWYCIESTWA PRAWA (PRZEZ DROGE) [1129-04]
Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [1129-04/06] - YAKY 4x120 mmm?
Nie podlega przebudowie

Przebudowa stanowisk stupowych

Nr stupa ::;"‘;:ﬁ?:‘:;s ;r::;ektowany Funkcja
37 ZN9 E-10510 |K

38 IN9 E-105M0 |O

3971 EPV 10,5 E-10,5/10 RPK

39 IN9 E-10,5/20 RKK
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40 IN9 E-10543 [P
4 N9 E-10,5/4,3

42 N9 E-10510 |O
28 ZN9 bez zmian

43 ZN9 bez zmian

Ochrona przepigciowa i przeciwporazeniowa
W celu zachowania wiasciwej ochrony przepieciowej na stupach nr 37, 39, 40, 41, 42 projektuje sie ograniczniki
przepigé z uziemieniem. Projektowane ograniczniki przepieé powinny spefnia¢ wytyczne ENREGA — OPERATOR
S.A Wartos¢ uziemienia powinna wynosic nie wigcej 10 Q.

Przebudowywana sie¢ bedzie pracowac jak dotychczas w ukfadzie jak przed przebudows, jako dodatkowy
system ochrony od poraZzef nalezy zastosowac samoczynne wylaczanie zasilania.

Uwagi ogolne
e  Termin rozpoczecia robot zgtosic z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa ~ Operator S.A. Rejon
Dystrybuciji w Ketrzynie Dziat Eksploatacji. Do zawiadomienia dotgczyé mape z projektem realizowanego
zadania oraz okreslié: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za
prowadzenie robét wraz z podaniem numeréw telefondw.
o  Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢ recznie. Szczegolowe przebiegi tras
urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalié na podstawie przekopéw kontrolnych. Miejsca skrzyzowar
i zblizen do istniejacego kabla zabezpieczy¢ zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W
przypadku zmian rzednych wysoko$ciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do utoZenia na gtebokosci zgodnej z normami PN 76/E
05125, N SEP-E-004. Miejsca skrzyzowan zglosi¢ przed zasypaniem do RD w Ketrzynie ul. Ogrodowa 17
Dziat Eksploatacii telefony (89) 612-12-43, (89)612-12-46. Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem
inwestora.
e  Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywacé:
o zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
o zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401),
o SkrzyZzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigzaé zgodnie z
PN-E-05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.
o  Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod
napigciem - mogage grozit porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
o  Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Ketrzynie, w
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonawca.
¢ Inne ustalenia :
o Przebudowat kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne zgodnie z warunkami przebudowy
urzadzer elektroenergetycznych R/18/027523 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA,
zawarta umowa na przebudowe kolidujacych urzadze oraz opracowang i sprawdzong w
ENERGA-OPERTOR SA Oddzial w Olsztynie RD Ketrzyn dokumentacjg (wydzielony tom).
o W strefie pracy w poblizu napigcia i w strefie prac pod napieciem roboty wykonywaé zgodnie z
»Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych” ENERGA-
OPERATOR SA.
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o Przebudowane urzadzenia elektroenergetyczne podlegajg odbiorowi technicznemu z udziatem
pracownikéw RD Ketrzyn. Do dokumentéw odbiorowych zafaczyé geodezje powykonawcza,

Prace w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych poprzedzié przekopami probnymi celem
ustalenia rzeczywistych tras.
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z istniejacymi i projektowanymi kablami
niskiego napiecia enn; zaprojektowagé i zamontowac na kablach rury ostonowe dzielone niebieskie o
$rednicy 110 mm {na kablach o przekroju do 4x120 mm2) lub 160 mm (na kablach o przekroju powyZej
4x120 mm2),
W obszarze objetym projektem znajduja sie¢ obce kable elektroenergetyczne. Zachowac ostroznos¢,
Nie wyklucza sig istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niz oznaczono.
W przypadku przediuzania istniejacych rur ostonowych rownolegle zaprojektowaé i utozyé rezerwowe rury
ostonowe gruboscienne o Srednicy jak wyzej.
Rezerwowe rury ostonowe zabezpieczyé przed zamuleniem,
Dostosowat gigbokosc posadowienia zlgcz kablowo-pomiarowych do zmienianych rzednych terenu
Zakres prac dostosowa¢ do mozliwosci wylaczen istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych,
Na czas prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych,
Dopuszcza sig wykonanie zaglgbienia istniejacych kabli niskiego napigcia do wymaganych gtebokosci po
wezesniejszej wizji lokalnej z udziatem pracownikéw RD Ketrzyn i uzgodnieniu rozwiazan technicznych.
Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowych w odlegtosci mnigjszej niz
odleglosé dopuszezalna fj. 50 cm, nalezy traktowad, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
W celu zaloZenia rur oslonowych na kablach $redniego napigcia, naleZy te kable bezwzglednie wytaczy¢
spod napiecia, co wymaga oddzielnego zgloszenia w formie pisemnej (min. 14 dni wczesniej) do RD
Ketrzyn.
prace prowadzone pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw mnigjszej niz:

o 3 mdia linii niskiego napigcia do 1 kV,

o 5 mdilalinii $redniego napiecia 15 kV,

o 15 mdla linii o napigciu powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacej 110 kV

nalezy traktowag, jako zagraZajgce bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi.

Nie sktadowac zadnych materiatow pod liniami elektroenergetycznymi i w odlegtosci liniowsj liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz

o 2mod linii niskiego napiecia 0,4 kV,

o 5 m od linii $redniego napigcia 15 kV,

o 10 m od linii wysokiego napigcia powyzej 15 kV
Rury ochronne dzielone w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
bezwzglednie namierzyé i zinwentaryzowaé geodezyjnie powykonawczo.

15



PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ

Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt zasilenia istniejacych stupdw odwietleniowych oraz wymiana stupa
oswietleniowego.

Napowietrzna sie¢ oswietleniowa

Projektuje si¢ napowietrzne zasilanie o$wietlenia przewodem typu AsXSn 2x25mm2. Do montazu przewodu
nalezy uzy¢ uchwytu odciagowego SO 117.225 S, oraz uchwytéw przelotowych i naroznych SO 270. W
miejscach montazu opraw ha potaczeniu przewodu AsXSn 2 x 256mm? z przewodem zasilajacym oprawe typu
YDY 2x1,5mm? stosowac zacisk odgatezny przebijajacy izolacjg np. SLIP 12.05 a zabezpieczenie opraw
wykonat poprzez oprawy bezpiecznikowe np. SV 29.253. Nalezy zasili¢ istniejgce stupy oswietleniowe ze slupow
nr 40, 41 oraz podiaczyc zasilanie z wymienianego slupa nr 42. Dodatkowo naleZy odtworzy¢ zasilanie do
projektowanego slupa oéwietleniowego zasilanego ze stupa nr 45.

Przed zakoficzeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do statych punktow w
terenie, dokonaé odbioru etapowego uktadania sieci napowietrznej oraz dokona¢ inwentaryzaciji geodezyjnej
przez uprawnionego geodete i pomiardw opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia.

Calo’é robot oraz etapowe odbiory kabli wykonywa pod nadzorem Inwestora (Jub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Ewentualne zmiany zaistniale w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Przed zakoriczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do statych punktow w
terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opomnoéci izolagji kabli
oraz rezystanciji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem
nalezy przywrécic do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikow, podjazdéw, zieleni (trawniki,
krzewy, nasadzenia).

Stupy oéwietleniowe

Wymianie podlegaja stupy oéwietleniowe zasilany ze slupéw nr 44 i 45. Projektuje si¢ stupy typu ZN 10/200
istniejacy wysiegnik i oprawe o$wietleniowa nalezy przenies¢ na projektowany stup. Istniejacy stup typu WZ
nalezy przestawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, istniejaca lini¢ kablowa, zasilajgca stup nalezy
przelozy¢ i zasilic stup w nowej lokalizacji.

Czes¢é stupa znajdujaca sie w gruncie nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Stupy dodatkowo nalezy
wyposazy¢ w dodatkowe ustoje. Usytuowanie slupow i odleglosci pokazano na planie sytuacyjnym.

Dopuszcza sig zmiane zaproponowanych materialow, ale nowe materialy oraz konstrukcje musza spetnia¢
przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jako$ciowo od przytoczonych i uzyskac akceptacje projektanta i
inwestora.

Zestawienia montazowe | demontazowe

Linia napowietrzna

Szczegblowe zestawienie montazowe i demontazowe znajduje sig¢ w projekcie wykonawczym.
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3.7. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

Wstep

Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i Zleceniodawca na wykonanie projektu budowlanego jest GMINA PIECKI, ul. Zwycigstwa
34, 11-710 Piecki.

Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z poZniejszymi zmianami art. 29 ust.1 pkt 20b
w zwiazku z art. 30 ust. 1 pkt 1,

- Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 (Dz.U. 2010 nr 106 poz.
675 z pbzniejszymi zmianami),

- Warunki techniczne z ORANGE POLSKA S.A.

- Zlecenie na wykonanie robét

- Wizja lokalna w terenie

- ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-010/16 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-011/96 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania techniczne.

- ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania
i badania.

- ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

- ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
badania.

- ZN-OPL-025/99 ~ Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

- ZN-OPL-027/96 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.

- ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o Zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-032/06 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoly taczowkowe, kablowe i
przefacznicowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-033/17 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoficzeri kablowych. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-035/12 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacza abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej

Przedmiotem dokumentacji projektowej jest :
- przebudowa istniejacej sieci rozdzielczej i abonenckiej ORANGE POLSKA S.A. poza obreb kolizji z
projektowana $ciezka rowerowa w rejonie nieruchomosci przy ul. Zwyciestwa 35 w ramach zadania ,Budowa
$ciezki rowerowej w Pieckach” na dz. ew. nr 644/3, 104/3 w obreb 18 .
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Ryc. 1. Lokalizacja stupa w kolizji (przed bud. Strazy miejskiej w Pieckach).

Wykonawca

Wykonawcg wszystkich prac bedzie firma preferowana przez ORANGE POLSKA S.A. zgodnie z WT.
Czes¢ ogdlina — prolekt zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety niniejszym zakresem projektowym miesci sig w Pieckach na terenie dzialek nr 644/3, 104/3
w obrebie 18 potozonych przy ul. Zwyciestwa w Pieckach.
Istniejace uzbrojenie podziemne dzialki: kanalizacja kablowa ORANGE POLSKA S.A., wodociag,

kanalizacja sanitarna, gazociag, kablowa sie¢ energetyczna Nn INNOGY Stoen Operator S.A., sie¢ napowietrzna
oswietleniowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa kolizji istniejacej sieci rozdzielczej i abonenckiej operatora ORANGE
POLSKA S.A. jest zlokalizowana w obszarze wiw dzialek. Kanalizacja kablowa zostanie wybudowane w ziemi
razem ze stupami telekomunikacyjnymi w pasie drogowym DK nr 59 ul. Zwycigstwa w Pieckach. Plan
zagospodarowania terenu przedstawia rysunek T-01.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z decyzjq o lokalizacii celu publicznego o nr 10/2017 z dn. 18.10.2017r.
wydang przez Wajta Gminy Piecki, nie pocigga za sobg zapotrzebowania na wodeg, nie narusza istniejacej zieleni,
nie powoduje powstawania odpadow oraz nie ma wplywu na Srodowisko lub jego wykorzystanie.

Inwestycja nie oddziatywuje na Srodowisko w rozumieniu ustawy Dz.U.01.62.627
z dnia 20 czerwca 2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” i rozporzadzenia
RM nr Dz.U.04.257.2573 z dnia 8 grudnia 2004r. ze zm. W Dz.U.05.92.769 z 10 maja 2005r.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach projektowanej kanalizacji kablowej oraz stupéw
telekomunikacyjnych w pasie drogowym ul. Zwycigstwa w Pieckach.
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Opis techniezny

Przebudowa kolizji

Z powodu kolizji projektowanej $ciezki rowerowej w ul. Zwycigstwa w Pieckach nalezy przebudowaé
istniejaca sie¢ abonenckg ORANGE POLSKA S.A. poza obreb kolizji w rejonie nieruchomosci przy ul.
Zwycigstwa 35. W tym celu nalezy wybudowaé dwa stupy SZT-7 w migjscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu (rysunek T-01). Od istniejgcej studni kablowej SKR-2 do projektowanego stupa SZT-7
nalezy wybudowaé kanalizacje kablowg 1- otworowa z rury RHDPE 40/3,7 o dlugosci trasowej 3,0m wraz z
wprowadzeniem jej na projekiowany stup telekomunikacyjny SZT-7. W tak przygotowanej kanalizacji — pomigdzy
istniejacym stupkiem kablowym A1/58b a skrzynka kablowa nastupowa, umieszczong na wysoko$ci analogicznej
jak istniejaca, nalezy wybudowat kabel abonencki XzTKMXpwn 5x2x0,5 A-1/58b o dlugosciach pokazanych na
rysunku montazowym przebudowy (rysunek T-02). Po wybudowaniu stupow SZT-7 - 2 szt. oraz skrzynki
nastupowej A-1/58b nalezy przenies¢ istniejgce kable napowietrzne na wybudowany stup ze skrzynka nastupowa
A-1/58b i wprowadzi¢ je do tej skrzynki. Po wykonaniu przebudowy kabli nalezy przelaczy¢ istniejace przytacza
abonenckie na nowo wybudowane stupy z zastosowaniem uchwytow odciagowych i przelotowych MALICO, z
nieruchomosci Zwyciestwa 35, Zwycigstwa 35a i Zwycigstwa 36a. Po przelaczeniu abonentéw nalezy
zdemontowaé wylaczone kable abonenckie i 2 stupy SZT-7. Po uloZeniu rury wykopy nalezy zasypaé warstwami
zageszczanymi co 20cm. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wraz z podbudowa zgodnie ze stanem istniejacym na
calej diugosci i szerokosci wykopow. Pokrywy z ramami studni kablowych wystepujacych na terenie sciezki
rowerowej nalezy wypoziomowaé zgodnie z nawierzchnig Sciezki rowerowej. CatoS¢ prac nalezy wykonac
zgodnie z rysunkiem T-01 i T-02.

i!ealizacja robot

1) Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegélowo zapoznac sig
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wskazanych na aktualnej mapie do celéw projektowych i
zawartych uwag w protokole z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.1.90.2020 z dnia 17-06-2020r.

2) przed wejsciem na plac budowy bezwzglednie powiadomic wiascicieli terenu oraz urzadzen
podziemnych o terminach rozpoczecia i zakofczenia robét stosownie do zataczonych uzgodnien, w tym
odpowiednie sluzby ORANGE POLSKA S.A. w Warszawie minimum na 14 dni przed rozpoczeciem
robét;

3) prace ziemne nalezy wykonywac w trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete w oparciu 0
materialy geodezyjne;

4) w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ z uwagi
na moZliwos¢ wystapienia nie wykazanych urzadzer podziemnych (zalecane sprawdzenie trasy
aparatem do wykrywania urzadzen podziemnych lub wykonanie przekopow kontrolnych);

5) roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych kazdorazowo pized zasypaniem podiegajg sprawdzeniu i
aprobacie przez przedstawiciela wlasciciela urzadzen podziemnych;

6) przed wejsciem w pas drogowy nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacii ruchu na czas
prowadzenia robét i wraz z opinig Komendy Wojewddzkiej Policji w Olsztynie przedstawic do
zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Olsztynie.

7) w trakcie robot nalezy zwracié szczegding uwage na obiekty zieleni, nie wycina¢ korzeni drzew
grubszych niz 3 cm, nie uszkadzac korzeni i pni drzew i krzakéw, a ustalenie ochrony istniejacej zieleni i
drzewostanu na etapie wykonania robét budowlanych nalezy dokonaé z Wydzialem Ochrony
Srodowiska dia Gminy Piecki;

8) wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem;

9) calost prac zwigzanych z budowa przylacza telekomunikacyjnego nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniami norm zakladowych OPL oraz obowiazujacymi przepisami i z zachowaniem zasad bhp;

10) po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacie geodezyjng powykonawcza wybudowanej sieci
abonenckiej.
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3.8. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
Rozwiazanie projektowe $cieZki spelnia wszystkie wymogi warunkéw technicznych przy zachowaniu istniejacej
grubosci przykrycia gruntowego sieci. Na przebiegu projektowanych ciagéw oraz wymaganych skrajni, istnieja,
obecnie stupy o$wietleniowe oraz energetyczne i teletechniczne, dla kiorych zostat opracowany projekt
przebudowy wediug warunkow na usunigcie kolizji wydanych przez gestorow sieci.

UWAGA: na odcinku projektowanego ciagu pieszo-rowerowego wystepujg kolizie z istniejacymi drzewami,
nalezy przeprowadzi¢ wycinke przed rozpoczeciem robét budowlanych. Na projekcie zagospodarowania terenu
oznaczono drzewa do wycinki z powodu kolizji z projektowana nawierzchnig oraz sieciami.

3.9. ORGANIZACJA RUCHU
Opracowano projekt organizacji ruchu uwzgledniajgcy zmiany konieczne do wprowadzenia przy realizagji
niniejszej inwestycji. Projekt zostat zatwierdzony przez GDDKIA i stanowi cze$¢ projektu wykonawczego.

3.10. POSTEPOWANIE Z MASAMI ZIEMNYMI

Zebrang warstwe humusu wykorzystac na terenie a nadwyzke zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Grunt z wykopdw, gruz betonowy, karpy itd. wywiez¢ i utylizowaé w porozumieniu z GDDKIA oraz Inwestorem.

3.9 ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
Odlegtosé do 2,5 m od pnia

Przystepujac do prac nalezy dotoZy¢ wszelkiej starannoéci, aby uszczerbek zieleni istniejacej na terenie
objetym planowanymi pracami byt jak najmniejszy.

Przyjmujac, Ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly okolo 1-1,5m (lub 20% jego $rednicy
korony) poza obrys korony drzewa, wszystkie prace wymagajace usunigcia gruntu rodzimego na potrzeby
budowy nowych parkingéw, nie moga by¢ lokalizowane w obrebie systeméw korzeniowych drzew. Pozostate
prace ziemne, zwigzane z budowa sieci elektrycznej, ktére beda przebiegaly w zasiegu rzutu koron i w obrebie
systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone metoda bezwykopowa (przeciskiem lub przewiertem
sterowanym na glebokosci min. 1,2m.

Prace ziemne w obrebie koron drzew najlepiej wykonywat jesienia w okresie od pazdziemika do
listopada, nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosna i latem. Po zakoriczeniu prac budowlanych
wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ dokfadnie podiane.

Ponad fo ustala sie :

Zakaz manewrowania sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

W obrebie koron i systeméw korzeniowych zabrania sig skiadowania urobku z wykopdw i innych
materiatéw budowlanych.

Nalezy odtworzy¢ trawniki zniszczone w trakcie wykonywanych prac.

W obrebie korzeni zaniechat zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).
Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane badz naruszane.

Nalezy je ciat prostopadle do osi bez wyrywania fragmentow drewna. Powierzchnia cigcia musi byé rowna
i moZliwie najmniejsza. Cigcie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno
uzywac do tego celu lopat i narzedzi budowlanych.

Konieczno$é usuwania kolidujacych korzeni >10 cm nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.
Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

o W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa
(do 2m) strefe korzeniowa drzewa nalezy zabezpieczyc trwalym ekranem z desek drewnianych lub siatki
zamocowanych na drewnianych stupach.
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e W przypadku koniecznosci przesadzenia drzew lub krzewow, nalezy uzyskaé decyzjg na ich usunigcie
zgodnie z art. 83,83a-83f Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134
z pézn. zm.) u zarzadey drogi.

o Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem ogrodniczym.

Odlegtoé¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa

W przypadku technicznej niemoznosci przeprowadzenia rob6t metodg bezwykopowa, zwiazanych z
budowa sieci elektrycznej, gdzie projektowany przebieg sieci znajduje si¢ w odleglosci wigkszej niz 2-2,5m od pni
drzew i krzewow, roboty nalezy wykonaé recznie jako wykop waskoprzestrzenny, gdzie krawedz wykopu powinna
znajdowac si¢ przynajmniej w odlegloéci 2m od pnia drzewa. Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, z ewentualnym zastosowaniem podkopéw, bez uszkodzenia, odkrywania i przesuszania systemu
korzeniowego drzew. Pnie drzew i krzewy roshagce w rejonie prowadzonych prac nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zaréwno w czesci nadziemnej jak i w obrebie systemu korzeniowego, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza na czas realizacji prac.

Ponadto ustala si¢:

Nie wolno manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy

zasypywaé w jak najkrétszym czasie.

e W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy obficie
podla¢, za$ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owinag jutg lub matami w celu ochrony przed niskg temperatura,

W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ Zadnych materiatow ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechat zageszezania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywa¢ recznie. Korzenie do 3 cm Srednicy nalezy obciag na

czysto, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczyé przed wysychaniem.

Drzewa bedace w bliskim sasiedziwie planowanych robot budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczyé
przed przystapieniem do prac. Dotyczy to w szczegolnosci drzew bedacych w bliskim sasiedztwie
projektowanych obiektow, nawierzchni i przebiegu projektowanych sieci podziemnych. Konieczno$é
zabezpieczania drzew i krzewdw na terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z pozn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414).

Obowiazek wiasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy,

Przed rozpoczeciem prac nalezy wygrodzi¢ zespoly drzew wraz z powierzchnia zajmowang przez ich
korzenie i korony ustawiajac ogrodzenia w odleglosci min. 1,5m od pnia. Zaleca sig aby plot stanowit szczelng,
§ciang o wysokosci 150-170 em (Ryc.11).
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Ryc. 3.: Wydzielenie zespolu drzew za pomoca szczelnego plotu. (zrédio: Poradnik chirurgia i pielegnacija drzew,
Chachulski, 2000)

W obrebie systeméw korzeniowych drzew (minimum 1,5m poza obrysem korony) prace zwiazane z
usunieciem gruntu naleZy wykonaé recznie za pomocg szpadla lub innych recznych narzedzi unikajac wycinania
korzeni; lub za pomoca systemu air spade tj. kompresora wyposazonego w lance o maksymalnym przeptywie
powietrza 4,5m3/min.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedacych skutkiem ruchu pojazdw i maszyn pnie drzew,
ktére nie moga zostat wygrodzone z placu budowy jako zespét, naleZy zabezpieczyé oszalowujag je deskami
badz uprzednio owijajac matami stomianymi, a nastepnie mocujac na maty deski. Jednocze$nie zaznacza sig, ze
zabezpieczanie pni drzew za pomoca samych mat stomianych jest niewystarczajace. Przy szalowaniu pni nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage, aby szalunek przylegat szczelnie na calej powierzchni pnia, a jego wysokosé
wynosita min. 150 cm. Najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony pnia jest, aby szalunek siggat do wysokosci
pierwszych gatezi. JeZeli z przyczyn niezaleznych (morfologia pnia drzewa) szalunek nie przylega szczelnie do
pnia, powstalg przestrzen miedzy pniem a szalunkiem nalezy wypelni¢ materiatlem elastycznym (np. warkocz ze
stomy, opona). Oszalowanie nalezy mocowaé do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej stosujac
opaske co 40-60 cm, czyli min. 3 opaski na wysokosci pnia. Dolna czes¢ kazdej deski szalunku powinna opiera¢
sig w podiozu. Niedopuszczalne jest opieranie szalunku o nasadg pnia, korzenie badz inne czesci drzewa. JezZeli
niemozliwe jest oparcie deskowania w podiozu, nalezy je obsypaé ziemia badz zastosowaé dodatkowa opaske z
drutu (Ryc.12).

22



Rye. 4.: Sposob prawidtowego oszalowania drzew

(1) — widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia, (l1) — przekrdj: a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, ¢) drut
lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia, d) wypetnienie przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warkoczem
ze slomy lub stara opong, ) dodatkowa ziemia (Zrodio: Poradnik chirurgia i pielegnacja drzew, Chachulski, 2000)

Zaleca sig, aby stosowat zabiegi, ktore nie zmienig stanu zdrowotnego badz morfologii korony. W tym celu
zaleca sig podwigzanie narazonych na uszkodzenie galezi (kolidujacych) do gatezi nadlegtych za pomoca wigzan
elastycznych.

Szczegoing uwage naleZy zwrécié na zabezpieczenie powierzchni pod koronami drzew. Przyjmuje sig, Ze zasigg
bryly korzeniowej réwna sie rzutowi prostopadiemu korony powigkszonej o 1-1,5m. Poruszanie sig badz
parkowanie pojazdow bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podioza
bedzie skutkowalo zaggszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk két pojazdéw na grunt moze
powadowaé miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sig, aby wszelki ruch odbywat si¢ poza rzutem
korony drzewa. Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to niemoZzliwe, zaleca
sig, aby zabezpieczyé grunt pod koronami drzew gdzie bgdzie prowadzony ruch pojazdéw np. warstwa grubego
2wiru badz balami drewnianymi ufoZzonymi na legarach lub warstwie tlucznia. JeZeli mimo zastosowanych
zabezpieczen grunt zostat ubity podczas prowadzenia robét nalezy go przywrécic do stanu sprzed przystapienia
do robét.

Pod drzewami nie nalezy skfadowa¢ Zadnych materiatéw budowlanych. Zaleca sie, aby miejsce sktadowania
materialéw budowlanych lokalizowaé w odlegtoéci nie mniejszej niz 1,5 m od obrysu rzutu korony. Jezeli zachodzi
koniecznosé chwilowego zloZenia elementow konstrukcyjnych nalezy je skiadowaé w oddaleniu od pnia i poza
obrgbem rzutu korony. JeZeli z przyczyn niezaleznych zachodzi koniecznosci skladowania materiatow
budowlanych pod drzewami, pieh drzewa musi byé chroniony plotem lub szalunkiem, a ziemia powinna by¢
pokryta 15 cm warstwa torfu lub wiérow drzewnych, z zaznaczeniem, aby warstwa ochronna nie przykrywata
nasady pnia. Zabronione jest stosowanie materiatéw ochronnych, ktére mogtyby alkalizowa¢ glebe.

Po utoZeniu nawierzchni zaleca si¢ wymieni¢ grunt w obrebie systemu korzeniowego. Zabrania sig sktadowania
materiatow budowlanych w obrebie stref korzeniowych drzew.
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4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie zostal objety ochrong stanowisk
archeologicznych.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gériczego.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

7 o ape

jednoczesnie zmniejszajag liczbg samochodéw na korzysé ekologicznego ruchu rowerowego. Projekt negatywnie
wplynie na Srodowisko poprzez wycigcie drzew wehodzacych w kolizje z projektowang infrastruktura,
Nawierzchnia $ciezki czeSciowo zmniejszy obecng powierzchnig biologicznie czynng (trawnik). Zielen
sasiadujaca z projektowang $ciezka rowerowa nalezy poddac regulacji w celu zapewnienia skrajni rowerowe;.

Uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy ”...o ocenach odzialywania na Srodowisko.”,
charakter, lokalizacje oraz zasieg oddzialywania przedsigwzigcia stwierdzono, Zze budowa $ciezki rowerowej, w
obrebie gminy Piecki nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko oraz gatunki roslin, zwierzat i
siedliska przyrodnicze dla ochrony kidrych wyznaczony zostal obszar Natura 2000. Projektowana inwestycja nie
nalezy do rodzaju przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco lub znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w
rozumieniu przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2016, poz. 71).

Realizacja planowanej przebudowy sieci kablowej oswietlenia oraz stup6w nie spowoduje zmian w
uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkéw krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego
wplywu na Srodowisko.

Uciazliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang zminimalizowane poprzez ograniczenie do minimum
niezbednego czasu budowy.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na zdrowie [udzi. Nie pogorszy wizualnych i
urbanistycznych walorow terenu gminy, jak rowniez wartosci uzytkowych terenéw sasiadujacych.

7. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

= Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowa¢ projekt organizacji robét, ktory powinien byé
zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.

= Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadaé:

Aprobate techniczna; Obowiazkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,b" lub

$wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (udt) dla urzadzeri poddozorowych lub posiadaé

dobrowalny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e”; ,q") lub deklaracje zgodnosci z

obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna,

= Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i zamknag dla oséb postronnych. Calo$é wymaganych robét nalezy
wykonaé z przestrzeganiem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) z
pozniejszymi zmianami. Zatrudnieni przy demontazu pracownicy musza byé przeszkoleni w zakresie
przepisoéw BHP oraz odpowiednio poinstruowani. Specjaine $rodki ostroznosci zachowat przy rozbijaniu
betonu. Nie naraza¢ pracownikow na ponadnormatywne drgania. NaleZy tez zabezpieczyé stuch i oczy oraz
przestrzegac zasad higieny przy pracy ze Sciekami i osadami. Powstajace wykopy zabezpieczyé przez
szalowanie lub tez przez wykonanie szeroko przestrzennej skarpy o pochyleniu 1:1.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
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kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, i nie
podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej.

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren zaprojektowano tak, aby byt dostepny dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sig na wozkach
inwalidzkich. Projektowane nawierzchnie z kostek betonowych bez faz ulatwig poruszanie si¢ na wozku
inwalidzkim. Przy przejéciach dla pieszych zastosowano plyty ostrzegawcze dla oséb stabowidzacych i
niewidomych.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych akiow prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 z pdZn. zmianami)

~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigt mogagcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z p6éZn. zmianami).

Inwestycja obejmuje nastepujace dziatki ewidencyjne: 644/3, 643/29, 864/1, 645/47, 104/3, 643/44 Obreb: 18.
Przez wzglad na specyfike i sposéb uzytkowania inwestycji obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci
sig w cato$ci w granicy dziatki, na ktorej zostat on zaprojektowany.

11. BILANS TERENU

LP- | RoDzAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJACY [m?] fgz’]‘N PROJEKTOWANY
Teren opracowania: 4879,63 (100%)
1 Nawierzchnie nieprzepuszczalne 1934,71 (40%) 35559,4 (72%)
2 Tereny trawnikow i tereny zakizewione i
zadrzewione {pow. biol. czynna) 204,92 (60%) 1320.2 (28%)

*Uwaga: powierzchnia biologicznie czynna rozumiana jako: teren z nawierzchnia ziemna urzadzong w sposéb
zapewniajacy naturaing wegetacje, a takze 50% powierzchni tarasow i stropodachéw z taka nawierzchnia, nie

mniej jednak niz 10 m2.
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B. CZES$C RYSUNKOWA
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