Część II 
WZÓR UMOWY
UMOWA  NR  BKR………………….2013
o  pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego
zawarta  w  dniu  …………………………………   2013r  w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758 NIP 7422123183  z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki,  zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez:

Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Krystyny Witkowskiej,

a firmą   …………………………………………………    REGON ………………………………….   NIP ……………………………………
reprezentowaną  przez :
…………………………………………………….-  ………………………………………………
zwaną  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą

§ 1

W wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu .........  przetargu   nieograniczonego  Wykonawca  zobowiązuje się do wykonania  usługa  p.n. Nadzór  inwestorski   nad  zadaniem  Budowa Przedszkola  w Pieckach.     

Zadanie  współfinansowane jest  ze środków:  Programu  Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  w  ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających  na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Tytuł projektu: BUDOWA PRZEDSZKOLA W PIECKACH NA POTRZEBY SPOŁECZNO-KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY PIECKI.

§ 2

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru do  podstawowych obowiązków   Wykonawcy  wchodzą:

1. Współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą prac budowlanych  w okresie realizacji inwestycji; 

2. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramamem  robót; 

3. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
4. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych  po uprzedniej konsultacji              z Zamawiający.   Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umów na roboty budowlane, czas jej trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego;
5. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz  Zamawiającego; 

6. Współdziałanie z Zamawiającym  przy:  prowadzeniu rozliczeń związanych                z realizacją, opracowywaniu dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji inwestycji dotowanych z  funduszy strukturalnych; 

7. Podejmowanie czynności mających na celu ochronę interesów  Zamawiającego; 

8. Pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; 

9. Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym (Rozdział 3 art. 25, 26, 27) oraz zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności: 

· kontrola jakości wykonanych prac budowlano – montażowych, zgodności robót             z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy; 

· sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń; 

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów  stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania  i wyceny robót; 

· kontrola jakości wykonanych prac; 

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział                    w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

· rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót;

· ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających odpowiednie  uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji; 

· sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur; 

· bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie                            i ewentualnych trudnościach w jej realizacji; organizowanie i dokonywanie  przy współudziale Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowego oraz protokolarne przekazanie  Zamawiającemu  zrealizowanego zakresu inwestycji; 

· sporządzenie wniosku  o zapłatę kar umownych przez Wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;

· opracowanie końcowego rozliczenia inwestycji; 

· przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze; 

10. Wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji łącznie              z uczestnictwem  w komisjach powołanych przez Zamawiającego  do oceny jakości robót w okresie gwarancji; 

11. Zawiadamianie Wykonawców o stwierdzonych wadach w ich robotach w okresie gwarancji; 

12. Sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych  w okresie gwarancji; 

13. Sporządzenie protokółu pogwarancyjnego.

§ 3
W dacie podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty związane           z realizacją przedmiotu umowy.  
§ 4
1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym  …………………………………………. .
2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą  ………………………………………..  .
§ 5
1. Termin realizacji umowy  rozpocznie się w  dniu jej podpisania przez obie   strony.

2. Okres realizacji umowy dzieli się na podstawowy oraz okres gwarancji.   Okres podstawowy ustala się na czas od daty rozpoczęcia realizacji umowy ustalony  zgodnie z pkt. 4.1. do daty odbioru końcowego i rozliczenia robót budowlanych  objętych umową,  które winne zakończyć się  w  IV kw. 2014r.   Szacunkowy  czas trwania okresu podstawowego to 15 miesięcy.  Podpisanie  umowy  na wykonanie  prac budowlanych  winno nastąpić  nie  później  niż do 10.10.2013r, a  czas  realizacji  określono  na 400 dni  od  momentu  podpisania umowy.   Okres gwarancji liczony od daty zakończenia okresu podstawowego  wynosi  36 miesięcy  (tyle  ile  wymagany  dla robót   budowlano – montażowych).   

§ 6
1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,  w  kwocie  ………………………..brutto  (słownie złotych:………………………………………..………..).

2. Wykonawca ma prawo, w miarę postępu robót, wystawiać na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego, podpisanych przez Wykonawcę i wykonawcę robót budowlanych protokołów zaawansowania nadzorowanych robót, faktury zaliczkowe  w wysokości proporcjonalnej do wykonanych robót budowlanych.    

3.  Zamawiający opłaci faktury w terminie 28 dni od daty dostarczenia. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem procesu inwestycyjnego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia ustania umowy. 

§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów  wypowiedzenia w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni, 
b) pomimo wcześniejszych wezwań, Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, 
c) w razie upadłości lub rozwiązania zakładu Wykonawcy. 

2. Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za   które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,                    w wysokości  10%  wynagrodzenia umownego z wyjątkiem sytuacji przedstawionej  w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 


3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,  dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków umowy .

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy

§ 9  

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający określa, następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

a) wydłużenie lub wstrzymanie czasu realizacji prac budowlanych  skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

b) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,  
c) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji robót budowlanych, skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

d) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
e) zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby  Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej  ze stron.  
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