ZAKLAD USLUGOWY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Arkadiusz Kacprzak

0S. GRUNWALDZKIE 2A/3 , 11-700 MRAGOWO
@ (89) 742 57 21, 608 201 861

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt : Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
kolidujacej z modernizacjg ulicy

Adres : Piecki ul. 22-Stycznia, dz.nr 670

Inwestor : Gmina Piecki
Ul. Zwyciestwa 34, 11-710 Piecki

Arkadiusz Kacprzak

hia budowlane do projektowania
# w specjalnosci instalacyjnej

" instalacji i urzadzen
i elektroenergetycznych
"WAM/0028/POOE/O7

Projektant : mgr i
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Zawartosc projektu :

Warunki przebudowy sieci nr R/14/033537 ;

Wykaz wtascicieli dziatek ;

Informacja o planie B.i O.Z. — 1 str. ;

Uzgodnienia ;

Opis techniczny - 3 str. ;

Wykaz podstawowych materiatow do budowy sieci i z demontazu — 1 str. ;

S8k o) g e

Rysunki :
v Rys. nr 1 = plan realizacyjny ;
v" Rys. nr 2 — sylwetka i lokalizacja projektowanego stupa :

Mragowo , dnia 27-11-2014
OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
kolidujacej z modernizacijg ulicy
Piecki ul. 22-Stycznia, dz.nr 670

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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operator
@ner R/14/033537 lMiejscowoéé Lidzbark Warminski [Data 25-07-2014
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Ninigjszy dokument okregla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiekiu:
1, Obiekt;
Nazwa:projektowana jezdnia
Adres (Nr dzialki):Piecki, ul. 22 Stycznia
gm. Piecki , dziatka numer 18-670
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21. Obwod [nN] - ZWYCIESTWA L NAPOW [1 126-08] - stup linii nN nr 23/RR-9, AsXSn 4x50mm? o df.24m, AsXSn
5x25mm? o dl. 24m, AsXSn 5x25mm? o df. 46m, YAKY 4x25mmz2 o df. 17m.

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
a1, Urzadzenia WN i SN:

3.2 Stacja transformatorowa:

3.3 Urzadzenia nn:
Przebudowat wg potrzeb stup linii N wynoszac go poza teren kolizji.

34. Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekazaé do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie.

4. Inne ustalenia:

41, Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlano - wykonawczy linii nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w
Ketrzynie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

4.2 Inne wymagania:
Zakres przebudowy oswietlenia ulicznego uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. z0.0.

9. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano - montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

6. Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkéw przebudowy sieci jestmozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

T Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

TurkowsM

/QPRiCOWAL
“~ tel. 896121236

trzymujg; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmirski
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Protokél nr GK. 6630 .262. 2014

z przeprowadzonej w dniu 15.10.2014r. narady koordynacyjnej w formie zebrania

zainteresowanych w Starostwie Powiatowym w Mragowie .

sie¢: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa i elektroenergetyczna

na dz. nr 670, 175/4, 669 w obrgbie Piecki gmina Piecki

Whnioskodawca:

Zaklad Ushug Projektowych
i Nadzoru Drogownictwa
ul. Laskowa 41

11-700 Mragowo

opis przedmiotu narady

Uczestnik
nazwa firmy
imie i nazwisko

Lp.

Osoba
reprezentujjca
uczestnika

Stanowisko, uwagi
uczestnika

Podpis
uczestnika

1 Starostwo Powiatowe w

- Mragowie

Wydziat Architektoniczno —
Budowlany

Urzad Gminy Piecki

Energa — Operator S.A
w Olsztynie
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Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych
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Rejonowy Oddziat
w Mragowie
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Wykéiz wezwanych pomiotow, ktore nie wzigly udzialu w naradzie koordynacyjnej :
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BROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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, operator
(X ENERGA-OPERATOR SA
‘ % Cddziat w Olsztynie
t  Rejon Oystrybucii w Ketrzyn:
1 3! strybucji w Ketrzynie
‘.: . Sgrodowa 17 )
’ : 11—50-0- Ketrzyn
‘ 3060033455
- RIP2R3-000-11-a0
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" de. Dokum

Souig

Oznaczenia:

Jezdnig kostka betonowa
Chodnik kostka betonowa
Wjozdy kostka betonowa kolor

Proj. kanal. deszczczowo

Proj. kanal. sanitarng

Proj. wodociqg

sie¢ do likwidacj

projektowena droga/krawgzniki/

———i2 lIstniejqca sie¢ energetyczna do przebudowy

tnie i nazwisko Podpis  |Jedn. proj.

Roman Sczepan <~/ ___|—ZAKLADUSEUG PROJEKTOWYCH I NADZORUDROGOWNICTWA | pat
VR 13680001 \><;;/ ROMAN SZCZEPAN UL LASKOWA 41, 11700 MRAGOWO

Inwestor:
Gmina Piecki, ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki

09.07.2014r.

Nazwa Nrys,
Projekt zagospodarowania terenu PZT- 01
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operator

UZGODNIENIE BRANZOWE
, ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KETRZYN
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Ketrzyn.

Dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenu - projekt przebudowy ulicy 22 Stycznia w Pieckach w
zakresie przebudowa uktadu jezdni i chodnikéw, budowy wodociagu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Uzgodniono w zakresie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi z zastrzezeniami podanymi nizej.

Ketrzyn, dn. 2014-08-27 Nr uzgodnienia 648/2014

1. O rozpoczeciu prac powiadomic w formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 14 dni wczesniej) Rejon
Dystrybucji Ketrzyn z podaniem nr uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR. Do zawiadomienia dofaczy¢ mape
z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢:

termin wykonania prac (harmonogram dla duzych inwestycji),

nazwe firmy prowadzacej prace,

- osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot,

numery telefonéw do osob jw.

2. Przy wystapieniu kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami elektroenergetycznymi zachowac wymogi:

PN-76/E-05125, N SEP-E-004, PN-75/E-05100, PN-98-E05100-1, N SEP-E-003. '

wynikle kolizje urzadzen podziemnych podlegajg odbiorowi.

3. Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
zgtaszac do Rejonu Dystrybucii telefony (89)6121243, (89)6121246.

4. Prace przy skizyzowaniach i zblizeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywat recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci, a miejsca skrzyzowan zglosi¢ do sprawdzenia
przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji.

5. Wykonawca prac ziemnych ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i 0séb postronnych, na skutek nieprawidiowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

6. Przebudowac kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne zgodnie z warunkami przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych R/14/033537 wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA, zawarta umowg
na przebudowe kolidujacych urzadzen oraz opracowana i sprawdzona w ENERGA-OPERTOR SA Oddziat
w Olsztynie RD Ketrzyn dokumentacja (wydzielony tom).

7. W miejscach wystepowania czynnego kabla energetycznego oznaczonego enn prace prowadzi recznie. W
przypadku koniecznosci uzupetnienia rur ostonowych zastosowaé nowa rure ostonowa o $rednicy 110 mm koloru
niebieskiego umieszczong na glebokosci nie mniejszej niz 0,7 m i diugosci rownej szerokosci i jezdni plus 0,5 m
z kazdej strony.

8. Nie wyklucza sig istnienia kabli elektroenergetycznych w innych migjscach niz oznaczono.

9. Wykopy w poblizu stupow linii elektroenergetycznych zabezpieczyé.

10. W trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dostep do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

11. W przypadku zmiany rzednych nawierzchni dostosowat glebokosé posadowienia zigcza kablowo-pomiarowego
ZKP.

12. Prace prowadzone pod, nad lub w poblizu elektroenergetycznej linii kablowej w odleglosci mniejszej niz odleglosé
dopuszczalna tj. 50 cm, nalezy traktowa¢, jako zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. .

13. Przenies¢ na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane w kolorze czenmonyrry'przez
RD Ketrzyn. N

14. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wydania.

W rejestrze uzgodnien nr UB/000447/61/14

SZJ‘ER:A‘%PERATDR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
AW isztynie VIl Wydzial Gospo KRS
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm. KRS DYO‘Z)ZO'UJ(;;;: sty

ul. Bartoszycka 14

11-100 Lidzbark Warmiski

operator.olszynta energa pl NIP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nrrach 19 1240 5598 1111 6000 5024 3792
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00068 Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 21
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Dziat Ewidencji | Zaizgdzania Dany.‘%b Irﬁ?“lsf.r 1K1l s2tyn
700 Migaowe, il Klewisga St

. tel.: 89 525 20 53

fax: 89 525 22 86
www.hurt-tp.pl

UZGODNIENIE Nr 41543/TODDROU/P/2014

z dnia 17-07-2014

Dotyczy: przebudowa ul. 22-Stycznia w m. Piecki

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzng, bedacg wtasnoscig Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowe] symbolem - t, tA. Nie
zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono
orientacyjnie kolorem pomaranczowym ( zapis opcjonalny ).

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne;
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwltocznie powiadomi¢
OPL S.A., w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Wiacek Andrzej

tel. 87 428 10 34 .
w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

3. Wpykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie,
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, tel. 89 525 35 23 fax 89 525 22 86
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczego6towy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustalic na podstawie przekopdw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymagahiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzgdzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL S.A., nalezy  skontaktowa¢ sie z pracownikiem OPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

= przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtgeboko$¢ utoZzenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metoda przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

e przy niwelacji terenu doprowadzic do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury OPL S.A,,

e dokonac¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementow studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

Crange Folska S.A. oraz siedzibe na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia
m.st.Warszawy Xil Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000001068 1: REGCN 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w catosci

kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 z}



ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

it W miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL S.A.
zastosowac ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

e koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementow infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usiug informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$é uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Imie i nazwjsko

Starszy Specjalista

Grange Polska 5.A. oraz siedzibe na Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonege przez Sad Rejonowy dia
m st Warszawy X!l Wydzial Gospodarczy Krajowego Aejestru Sgdowego pod numerem 0000010581: REGON 012100784, NiP 526-02-50-995; z pokrytym w catcési

kapitalem zakiadowym wynoszacym 3 937.072.437 z4
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INFORMACJA B.i.O.Z.

Obiekt : Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV
kolidujgcej z modernizacjg ulicy

Adres :  Piecki ul. 22-Stycznia, dz.nr 670

1. Wykaz planowanych prac:
— Zorganizowanie placu budowy ;
— Przebudowa sieci nn ;
2. Wykaz obiektow:
Dziatki, przez ktore przebiega inwestycja sg wtasnoscia : wg wykazu wiascicieli.
Planowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu.
Przez teren planowanej inwestycji przebiega linia napowietrzna i kablowa nn, sieé
telekomunikacyjna oraz wod-kan.

3. Elementy niebezpieczne:
— Prace ziemne ;
- Prace w poblizu urzgdzen pod napieciem ;
— Prace w pasie drogi gminnej ;

4. Zagrozenia procesu realizacji:
- ryzyko uszkodzenia podziemnych niezainwentaryzowanych instalaciji ;
— prace ziemne ;
— obstuga maszyn ;
— obstuga urzadzen elektrycznych i elektromechanicznych ;
— transport, montaz oraz demontaz elementéw o znacznym ciezarze ;

5. Srodki bezpieczeristwa:

— prawidtowe zorganizowanie placu budowy ;

— miejsca wykopoéw nalezy oznakowac tasma ostrzegawczg ;

— zabezpieczenie sktadu materiatow oraz narzedzi ;

— przeszkolenie pracownikéw z przepisow BHP w zakresie:

wykonywania prac ziemnych ;

pracy w poblizu urzgdzen pod napieciem ;

stosowania odziezy ochronnej ;

transportu ;

prac rozbiérkowych i demontazu ;

stosowania maszyn i urzgdzen elektromechanicznych ;

prac na linii napowietrznej nn ;

— wyznaczenie drog ewakuacyjnych ;

— wykonywanie prac zgodnie z dokumentacja techniczng, instrukcjami oraz zasadami
rzemiosta budowlanego ;

— powierzenie nadzoru osobie uprawnionej ;

R

6. W razie wypadku:
Nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo robét oraz stosowne organy.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

— warunki przebudowy sieci nr R/14/033537 ;
— uzgodnienia z inwestorem ;

— inwentaryzacja w terenie ;

— obowigzujgce normy i przepisy ;

2. Zakres projektowanych sieci i urzadzen.

Przebudowie podlegaja sieci ENERGA-OPERATOR zgodnie z punktem 2.1 warunkow
przebudowy linia napowietrzna nn  AsXSn 4x50 + AsXSn 5x25 — obwdd nr 05
.Zwyciestwa’ ze stacji K-1126 ,Piecki VI” w zakresie :
v" Wymiana stanowiska stupowego 23/RR/9 na 23/RPK-10/12 (zerdz E-10,5/12) ;
v Wprowadzenie na projektowany stup istniejgcego przytacza kablowego YAKY
4x25 do ZK 5284 ;

Potaczenie linia — istniejagce przylacze oraz odgatezienie AsXSn 5x25 wykonaé
przewodem AsXSn 4x50 jak na rysunku sylwetki stupa.

Przewody linii napowietrznej montowac¢ ponownie z naprezeniem :
v" AsXSn 4x50 — 30MPa ;
v" AsXSn 5x25 — 35MPa ;

Ustoj stupa 23/RPK-10/12 projektuje sie typu U, (plyty U-85 — 3szt.) stabilizowane
betonem B 7,5.

Kabel przytacza uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004 na glebokosci 0,9m w
ostonie DVK 75.

Konce przepustow rurowych w ziemi uszczelni¢ piankg poliuretanowg przeznaczong do
przepustow kablowych.

Na stupach kabel chronic¢ ostong SV 75.
Ostone kabla na stupie uszczelni¢ rurg termokurczliwg RBG 88,9/17,1 ,Radpol”.

Konce kabla na stupie uszczelni¢ palczatkg termokurczliwg 4-palczastyg AK4 25-70
.Radpol.

Na projektowany stup przeniesc istniejaca oprawe oswietlenia ulicznego.

3. Charakterystyka terenu w zakresie objetym projektem.

Teren przebudowy znajduje sie w gruntowym poboczu drogi gminne;j.



Rzedne terenu sg docelowe.

4. Ochrona od przepigc.

Projektuje sie odgromniki SE 30.350Bz10 na stupie nr 23.
Nalezy wykonac uziemienie odgromnikow o wartosci R<10Q).
5. Ochrona od porazen.

Istniejgca - samoczynne wylaczenie zasilania. Uktad sieci TN-C.

6. Obliczenia sit dziatajgcych na stup 23/RPK-12/12.

Faop = 1200 daN

- sita od naciggoéw przewodoéw : AsXSn 4x50 , o = 30MPa - F,; =600daN :
AsXSn 5x25, 6 = 35MPa - F,, =350daN:

Fn = 950daN
— obcigzenie wiatrem stupa : Ws= 50daN;
— obcigzenie wiatrem oprawy : W_=20daN;

F=F,+Ws+ W_=1020 daN < 1200 daN

Uwagi koncowe :

1. Zastosowane $rodki ochrony od porazen spefniajg warunki obwigzujgcych norm i
przepisow ;

2. Warunki ochrony od porazen i spadki napig¢ po przebudowie sieci nie zmienig sie ;

3. Catosc robét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, standardami
ENERGA-OPERATOR oraz uzgodnieniami odpowiednich osob i instytuci

4. Kolizje z innymi instalacjami podlegajg odbiorowi przed odpowiednie stuzby ;

Opis wykonat
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW DO BUDOWY SIEC]

Zerdz E-10,5/12

Ptyty ustojowe U-85

Przewdd AsXSn 4x50

Hak SOT 21

Hak SOT 29 mocowany tasma
Uchwyt odciggowy SO118.1201S
Uchwyt odciggowy SO274S
Uchwyt przelotowy SO130

Ostona DVK 75

Zaciski KZ 2.95

Zaciski SL 9.21

Palczatka termokurczliwa 4-palczasta AK4 25-70
Rura termokurczliwa RBG 88,9/17,1
Wysiegnik WO-4

Zacisk bezpiecznikowy SV29.253

Zdemontowane materialy :

Zerdz ZN-9 (ztom)
Konstrukcje stalowe (ztom)

Przekaza¢ do magazynu RD w Ketrzynie

szt. 1
szt. 3
mb 6
szt. 2
szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt. 1
mb 2
szt. 14
szt. 4
kpl. 1
kpl. 1
szt. 1
kpl. 1

kpl. 2
kg 25
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ENERGA OPERATOR SA Lidzbark Warmiriski, 15 grudnia 2014 roku
Oddziat w Olsztynie

Dziat Dokumentacji Energetycznej w Lidzbarku

Warminskim

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: ~ PT/001379/61/14
Dokumentacja: ~ Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV kolidujacej z modernizacja ulicy.
Miejscowosct: Piecki

Ulica: 22-Stycznia

Dzialki 670

Gmina: Piecki

Zakres formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami

uzgodnienia: przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK /NIE

Uwagi:
- przed przystapieniem do prac dostarczy¢ do RD Ketrzyn kompletny projekt przebudowy z
pozwoleniem na budowe
- po zakonczeniu prac dostarczy¢ do RD Ketrzyn powykonawczy projekt przebudowy wraz z
powykonawczym operatem geodezyjnym.
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Uzgodnienie wazne jest do:  15-12-2016 7a zgodnPs
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Zatwierdzit




