Zalacznik nr 6
UMOWA NR BKR.272......2018
zawarta w dniu .......cceeeeeenens 2018 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czeSci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowana przez:

Agnieszke Kurczewska - Wéjta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcq

§1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ..., przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje d
o wykonania roboty budowlane pod nazwg
Przebudowa pomieszczen biurowych poddasza bryly ,,A” (starej cze$ci) budynku

Urzedu Gminy Piecki
ZamoOwienie polega na przebudowie pomieszczen biurowych poddasza bryty ,A” (starej czesci) budynku Urzedu
Gminy Piecki. Pomieszczenia po przebudowie przeznaczone beda na cele uzytecznosci publicznej - funkcja

biurowa.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie - 76,4m?* w tym:
e  pow. uzytkowa pomocnicza - 58,4m?
e pow. ruchu - 18,0m?

Zamoéwienie obejmuje wykonanie :
e robot ogélnobudowlanych (tgcznie z dostosowujacymi budynek UG do wymagan p.poz);
e instalacji sanitarnych (c.o0. p.poz.);
e instalacji elektrycznych (zasilajacej i dostosowujacej budynek UG do wymagan p.poz.);
e instalacji teletechnicznej (w czesci przebudowywanej).

Szczegbétowy zakres prac okreSlony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z :

1. Projektu budowlanego - Przebudowa pomieszczen biurowych poddasza bryty ,A” (starej czesci) budynku
Urzedu Gminy w Piecki opracowanego przez ,ARKADA” Biuro Ustug Projektowych i Budowlanych
mgr inz. Iwona Wieniska ul. Krélewiecka 28/5 11-700 Mragowo,

2. Przedmiarach robét,

3. Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie pozwolenia na budowe Nr 222/2018/Pki z dnia 30.05.2018r.

2

Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
e Termin rozpoczecia robdt - w dniu protokélarnego przekazania terenu budowy.
e Termin wykonania zamdwienia 100 dni kalendarzowych, liczac od dnia protokolarnego przekazaniu
terenu budowy.
e Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
e Termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koicowego roboét.

§3
ObowiazkKi stron

A. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowej w terminie do dnia......... .
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........... T.
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3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zamdwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczng, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzynierska oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

2. protokélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wilasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,

4. zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

5. pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych rob6t. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ w 1
gatunku jakoSciowym i wymiarowym, ktore bedg speinia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okre$§lonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

6. zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.

prowadzenia prace w taki sposéb aby zapewni¢ mozliwo$¢ funkcjonowania Urzedu Gminy

8. wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

9. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

10. zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

11. przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wykorzystania lub utylizacji,

12. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony s$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

13. zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynnoS$ciach odbioru
konicowego,

14. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajagcymi na
oceng prawidtowosci pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym wykonania robot zgtoszonych do odbioru,

15. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

16. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokétach,

17. zatrudnienia os6b na warunkach okre$lonych w §6 niniejszej umowy.

18. po zakonczeniu rob6t do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

19. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

w

N

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajqcego na budowie sa:
LI - inspektor nadzoru
2. Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robot.
4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
L I - kierownik budowy
5.  Wykonawca zapewni wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi Umowsg, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spelniajgce wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
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przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace speinianie wymagan  okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.

6. Skierowanie do kierowania budowa i kierowania robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

8§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczeg6lnosci:

- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamdéwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatno$ci Podwykonawcom za dana cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
robot potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,

- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdét,

- protokéty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru robéot wynikajgcych  z realizacji przedmiotowej umowy.

2. Umowa z Podwykonawcgq nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajqcego Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

- niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajqcego.

5.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajqcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy pkt.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajqgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajqcego.
W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$c¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.
Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapisOw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wlacznie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreS§lonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia wskazanego w opisie przedmiotu
zamoéOwienia, Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne -
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp),
w szczegolnosci art. 22 § 1 kp,

Wykonawca aby udokumentowaé¢ zatrudnienia oséb o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamoOwien publicznych zobowigzany jest do sktadania Zamawiajgcemu wraz z faktura o§wiadczenia swojego
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i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych przy realizacji

przedmiotowego zamdwienia czynnos$ci wskazane przez Zamawiajgcego

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane powyze;j.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny - Wykonawca na zadanie Zamawiajqcego w ciaggu 7 dni przedktada Zamawiajgcemu do wgladu
zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci
wskazane przez Zamawiajqgcego

e 73adania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia speiniania w/w wymogéw,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8§87
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catoSci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......cccoeeveerennne, , (STOWNIE ZYOLYCR: .. e e e e e e )
plus podatek VAT ........... 00 o zt,
KWote Brutto ......cceeeerieiieiir e zh. (stownie ZYotych: ..o )

2.  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostato okreSlone w  Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym
metoda kalkulacji uproszczonej stanowiacych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa
odpowiadajace wartoSci wykonanych roboét.

5. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okre$lonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniaja, Ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo$¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysach ofertowym - zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,
z Zastosowaniem cen jednostkowych! kosztorysu ofertowego,

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia wlasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
materialéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikow narzutéw dla wojewodztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych og6lnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robo6t
wynikajacych z tych zmian

Rozliczenie zakresu robdt o ktéorym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznos$ci pozytywnie
zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wiasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowa w szczeg6lnosci nie ujete

w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezyta staranno$cia nie mogt przewidziec.

Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci wykonania tych robdt. Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach
okre$lonych w pkt 10. Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich
realizacji.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu
o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robé6t budowlanych opisanych
w projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do
projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robét nastapi na podstawie protokotu robdt zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na
zasadach okreslonych pkt 10.

Warto$¢ robot o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o
ustalenia pkt 8..

Zamawiajqgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektdérych
robo6t lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,
na jaka, roboty te zostaty wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robdt

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przej$ciowych i faktury konicowe;j.
Platnosci czeSciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
cze$ciowego odbioru robét i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci rob6t ukoniczonych w okresie rozliczeniowym.
Platnos$ci koficowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu korncowego
odbioru robét i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartos$ci rob6t ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu.
Suma wartoSci z wystawionych faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90%  wartoSci brutto
poszczegblnych zadan okreslonej w § 7 pktl.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty wptywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujaca min wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce zobowigzany jest dotaczyé¢:
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- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz dotyczace
fakturowanych rob6t zostaty dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,
- pisemne o$wiadczenie, Ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcdw, dotyczacych fakturowanych robdt wykonanych
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........................... zt (stownie . ...............) tj. 5% wartosci brutto catoSci umowy okreslonej §7 pkt. 1
AL () 9 4 o) L= OSSR US R ROR

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajqcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

4. Kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokoSci zabezpieczenia i zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

8§10
Odbiodr robét

1. Strony ustalaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowana dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem do
Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru czeSciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zaméwienia Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajqcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy

8. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materialy badZ wykonanie robét sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
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§11
Odstapienie od umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

ze

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz
kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w nastepujacych
przypadkach:
-w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. = W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat robo6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,
-rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania witasciwej jakosSci robot .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie p6Zniej niz w
terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajqcego wéwczas Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujgca zobowigzana
jest podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela ........... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty

odbioru koncowego rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

8§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajqgcego z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartoSci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokos$ci 0,2% wartosci tacznego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w §7 pkt 1- za kazdy dzien zwtoki,

za zwltoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1
za kazdy dzieni zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% lacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt1 -za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

w  przypadku nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% tacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 pkt 1.,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokoSci 3% tacznego wynagrodzenia brutto okres$lonego w §7 pkt 1,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,3%
tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w §7 pkt 1,

nieprzediozenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto, wysokos¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,

za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0sé6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,

za kazdy dzien opo6znienia w ztozeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w §6 pkt.2 300,00zt brutto,

300,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu na zgdanie zanonimizowanych
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie przez Wykonawce lub podwykonawcéw na podstawie umowy
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o prace oséb wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynno$ci wskazane przez
Zamawiajqcego.
2.  Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,
dokumentujac to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwigzek pomiedzy
poniesiona szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiazan wynikajacych z warunkéow
umowy .
4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajqgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzystaé¢ zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

w

8§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazona na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajqcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
1) zmiana wynagrodzenia;
a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okre$lona w §7 pkt 1,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku

VAT cze$ci zamdwienia,

do okresSlonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia zostanie

zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilo$ci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okres§lone w §7 pkt 1,
- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 6 lit c).

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktdre nie zostaly wyszczeg6lnione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z projektem, a ich wartos¢ wyliczona w oparciu o
zasady okre$lone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7 pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych robo6t wyliczong w sposéb okre$lony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie i
zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu
o zasady okres$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystgpienia robét budowlanych nie objetych niniejsza umowa w szczegélnosci nie ujetych w
projektach, i ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta staranno$cia, nie mégt przewidzieé, a ich wartos¢
wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §7
pkt1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastgpi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robdt wyliczong w sposob okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okre§lonego
w §2,
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b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okoliczno$ci; nie uwaza sie za czynnik zaktocajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robdt, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie rob6t w sposéb zgodny

z dokumentacjag projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét w terminie

okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia

wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie lub powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

-zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkdw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dtuzszym niz 30% terminu wykonania zamoéwienia, okreslonego w §2,

Nie stanowi zmiany umowy
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujace tryb udzielania i realizacji zaméwien publicznych.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
c. Oferta

d. Kosztorys Ofertowy
Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelno$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.
§16
Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdejze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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