Zalacznik nr 2
- WZOR -

UMOWA NR RZK.3050.6.2019

zawartawdniu ...................... 2019 r. w Pieckach pomi¢dzy Gming Piecki, REGON 510742758,
NIP 7421000679 z siedzibg przy ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Agnieszk¢ Kurczewska — Wojt Gminy Piecki,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz

...................................................................

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku rozstrzygnigtego w dniu .................. zamowienia publicznego do 30.000 euro, realizowa-
nego z wylgczeniem przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (t.].:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z péZn. zm.) - art. 4 pkt 8, zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien,
ktérych wartos$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartoscei kwoty 30.000 euro w Urzedzie
Gminy Piecki, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwg:

»Budowa malej architektury — silownia zewn¢trzna w m. Dobry Lasek na dzialce nr ew. 131/4
w obre¢bie Dobry Lasek, gmina Piecki”

2. Zamo6wienie obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w zakresie ,,Dobudowa malej
architektury na dzialce nr 131/4Dobry Lasek, gm. Piecki urzadzenie silowni zewnetrznej”, wedtug
szczegolowego zakresu zamoéwienia, oraz projektu zagospodarowania, stanowigcych zalgcznik do
niniejszej umowy.

3. Szczegblowy zakres zamowienia obejmuje przygotowanie terenu, dostawe i montaz urzgdzen typu:

a) Orbitrek— 1 szt.;

b) Wiosto —1 szt.;

¢) Drazki- 2 szt.;

d) Grill (stup montowany stale z podiozem) — 1 szt.;

4. Szczegdlowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, skladajgcej sie z:
a) Projektu Zagospodarowania terenu dziatki nr 131/4 Dobry Lasek, gm. Piecki — zal. nr 5;

5. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw, wchodzace w sklad
przedmiotu umowy, beda spetnialy odpowiednie normy bezpieczenistwa (w tym: PN-EN 1176).
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§2
Termin realizacji umowy

1. Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)
d)

termin rozpoczecia robdt - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

termin wykonania zaméwienia do dnia 29 listopada 2019 r., liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy;

plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowys;

termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokolu odbioru koficowego robét.

§3

Obowiazki stron

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu;
przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioru przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do:

a)

b)

©)
d)

€)

g)

h)

i)
i)

k)

D

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, projektem
zagospodarowania terenu, normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztukg inzynierskg
oraz zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urzedu Gminy Piecki;
protokdlarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowe;j, jezeli bedzie potrzebna;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie
potrzeby;

pelnego zabezpieczenia materiatowego wykonywanych rob6t. Materiaty i urzadzenia powinny
by¢ w I gatunku jakosciowym i wymiarowym, ktére beda spelnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ bgda odpowiednie
certyfikaty 1 znaki CE lub B;

zapewnienia bezpieczenistwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie
budowy;

utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajagcym
bezpieczne dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac
dla mieszkancow i shuzb ratowniczych;

wykonania i utrzymania na swoj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia
terenu budowy;

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt i ryzyko;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich
wytwarzania, wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbgdnych krokéw w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru kofcowego i uczestniczenia w czynnosciach
odbioru konficowego;
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tak

n) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidlowosci pod wzgledem iloSciowym i jakosciowym wykonania
robét zgltoszonych do odbioru;

0) na prosbe Zamawiajgcego uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi;

p) usunigcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koficowym oraz w okresie gwarancji
i rgkojmi — w terminach wyznaczonych w protokotach;

q) po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

r) podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru Kkoncowego
robdét.

§4

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sa:

) OO SRS ;
b) .

Przedstavmmelaml Wykonawcy na budow1e sq
B)  terreerieeetieeeeaenteeaa e ba e re e b ae s naeeeraeerraeetraene s s aneenres ;
D) e e

3. Wykonawca zapewni wykonanie robdt i wyznacz osobg reprezentujaca go na placu budowy,
dlugo jak bedzie to konieczne, osoba reprezentujgca Wykonawce musi posiadaé stosowne
kwalifikacje zawodowe.

§5

Podwykonawey

Wykonawca, zamoéwienia na roboty budowlane =zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na powiadomienie Zamawiajacego o realizacji zadania za pomocg
podwykonawcow przy czym Wykonawca odpowiada w pelni za jako$é i terminowosé robot
wykonany za pomoca podwykonawcow.

§6
Wynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1
strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na:

KWOTE MO0 .ot ettt e zi,
(stownie ZIOtych:. ... ..o e e
..................................................................................................................... )
POAAtEK VAT .ot 0 e e e 71,

Kwote brutto... SO TP TOPTSTRTPRY, &
(stownie zlotych ..................................................................................................
................................................................................................................................................ ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostalo okre$lone w zlozonej ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio
dostosowana.
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4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowsg odpowiadajgce wartosci wykonanych robét.

5. Za warto$¢ wykonanych robét Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robot, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiaréw i odpowiadajacych im
dokumentow okreslonych Umowg i Oferta (Kosztorys ofertowy zalaczony do Formularza
ofertowego).

6. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za
wykonane roboty ujete w dokumentacji projektowe] Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ustalone w nastepujgcy sposob:

a) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktdrych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie
ofertowym - zgodnie z kosztorysem ofertowym;

b) dla pozycji ujetych w Kkosztorysie ofertowym, dla ktérych ilosé wykonanych jednostek
przedmiarowych zmniejszyla si¢ w stosunku do pierwotnie ujgtych w kosztorysie ofert -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego;

¢) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwiekszyla sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

d) za roboty nie wykonane, obj¢te kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w
przedmiarze robét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie
ustalone zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robo6t z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 8 lit a) ,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé do akceptacji Zamawiajgcemu, kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen materialow, sprzetu i transportu oraz $rednich wskaznikéw narzutéw dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego, publikowanych w dostepnych wydawnictwie np.
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakltadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét,
dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdélnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.
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1. Rozliczenie zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokol koniecznosci jest sporzadzany przez
Wykonawce, podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejszg umowg w
szczegblnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajacy, dzialajgc z nalezyta
starannoscig nie mogl przewidzie¢. Roboty te bedg realizowane na podstawie aneksu do umowy
lub na podstawie odrgbnego zlecenia, poprzedzonego sporzadzeniem protokolu koniecznosci
wykonania tych robot. Protokot taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych
w pkt 9. Zamawiajacy zastrzega sobic mozliwos¢ powierzenia wykonania tych robét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi
do ich realizacji.

3. Warto$¢ rob6t o ktérych mowa w ust 10 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzagdzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt. 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do roboét opisanych
projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robdt nastapi na podstawie protokohu robét zamiennych sporzgdzanych i
przekazywanych na zasadach okre§lonych pkt 9.

5. Warto$é robot o ktorych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowe]j zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt 8.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania
niektorych robdt lub ich zakreséw, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie
pomniejszona o kwot¢, na jaka, roboty te zostaly wycenione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy robot

7. Zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

§7

Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa §6 Umowy, rozliczone begdzie na podstawie
faktury konicowe;.

2. Platnosci konicowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokolu
koncowego odbioru robot i wystawionej na jego podstawie faktury koncowej, z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajacych z umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze.

4. Zaptlata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu do 30 dni od daty wplywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.

5. Za date zaplaty przyjmuje si¢ date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a
Zamawiajacy nie odpowiada za nieuregulowane naleznosci miedzy Wykonawca a
Podwykonawcami.

7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajgcego: 7422123183. Jednocze$nie w
opisie faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej
umowy oraz symbolu komérki organizacyjne;.
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§8
Odbidér robot

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego
niniejsza umowa, potwierdzone protokolem odbioru koncowego oraz przygotowang dokumentacja
umozliwiajgca uzytkowanie obiektu.

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo
zglosi Zamawiajacemu, a przedstawiciel Zamawiajagcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak,
aby nie spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy.

3. Po zakonczeniu realizacji zamowienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy
w tym kosztorys powykonawczy.

4. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt, Zamawiajacy wyznaczy osoby
odpowiedzialne za dokonanie odbioru konicowego. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w
terminie 7 dni, liczgc od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru robét Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu podpisang Karte gwarancyjna o tresci zgodnej
z zal. nr 3

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia
wad;

b) nienadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujagc prawo do naliczania
Wykonawcey zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy;

. w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
— odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejsza umows, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sig, zastosowane materiaty bgdZ wykonanie robé6t sg
niezgodne z umowsg, to koszty badani dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§9

Odstapienie od umowy

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawece,
ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego nie jest wstanie realizowaé swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane
roboty oraz kara umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego.
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. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej niezrealizowanej czgsci w

nastepujgcych przypadkach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zgdaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy;

c) rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w

przypadku nie zachowania przez Wykonawce wlasciwej jakosci robot. W takim przypadku

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie

pisemnej do zachowania wlasciwej jakosci robot. W przypadku nie zastosowania si¢ przez

Wykonawcg w trybie natychmiastowym, lecz nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag

Zamawiajgcego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie

natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

zobowigzana jest podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§10

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca udziela 36 miesigcznej gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane,
liczone od daty odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjnej.

§i1

Karv umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1;

b)za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za kazdy dzien zwloki;

¢) za zwlok¢ w usunigciu wad w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
pkt 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego, dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i
wykazujac Scisty zwigzek pomiedzy poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potracié
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§12
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Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu stron w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zamawiajgcy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian;
a) zmiana wynagrodzenia:
* w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1;

- zmiana wynagrodzenia nastapi wylgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany

stawki podatku VAT cze¢$ci zamowienia;

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czgsci

zamdwienia zostanie zastosowana aktualnie obowiazujacg stawka podatku VAT;

* w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
projektem, a ich warto§¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8
spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §6
pkt 1;
- zmiana nastapi o kwote stanowiagcg warto$¢é tych robot wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8,

* gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w
stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady
okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §6
pkt. 1;
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8;

* w przypadku wystgpienia robét budowlanych nie objetych niniejszg umowa w
szczegllnosci nie ujetych w projekcie i ktérych Zamawiajacy, dzialajagc z nalezyty
starannosciag, nie mogl przewidzie¢, a ich warto§¢ wyliczona w oparciu o zasady
okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §6
pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowigca warto$¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8;

b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

* gdy wystapi konieczno$¢é wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym iz 30% terminu wykonania zamoéwienia, okreslonego
w §2;

* dzialania ,,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza si¢ za
czynnik zaklocajacy wplyw czynnikdéw atmosferycznych w czasie realizacji robot,
ktéry przy skladaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig
przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystgpienie tych zdarzen lub
okolicznosci uniemozliwia wykonanie robdt w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w terminie
okreslonym w umowie oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
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uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamowienia w terminie:
- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamowienia;
- zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen tub okoliczno$ci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbgdny na usunigcie skutkow tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie
dhluzszym niz 30% terminu wykonania zamoéwienia, okre$lonego w §2;

* wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robdt budowlanych na podstawie decyzji
wiasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robdt z tej
przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robot i uniemozliwia wykonanie calego
przedmiotu zamowienia w terminie - o ta konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot);

* wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, ktoére moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednic shuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania rob6t z tej przyczyny powoduje koniecznosé wstrzymania
innych robét i uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zaméwienia w terminie - o ta konieczno$¢
wystepuje Wykonawca robot).

1. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng, np.: zmiana nr
rachunku bankowego;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

§13

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.
2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnosé waznosci dokumentow:
a) Umowa;
b) Oferta;
¢) Kosztorys Ofertowy;
1. Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygnigcie
sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutlu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygo-
rem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaz-
nosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu por¢czenia ani jakiejkol-
wiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajgcego z realizacji ni-
niejszej Umowy.

W N

§14

Liczba egzemplarzy umowy

Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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