Zalacznik nr 2

- WZOR -
UMOWA NR RZK.3050.14.2019

zawartawdniu ... 2019 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki, REGON 510742758,
NIP 7421000679 z siedzibg przy ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki, zwang w dalszej czgsci umowy
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Agnieszk¢ Kurczewska — Wéjt Gminy Piecki,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Agaty Naumowicz

...................................................................

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg

W wyniku rozstrzygnietego w dniu .................. zamoéwienia publicznego do 30.000 euro, realizowa-
nego z wylgczeniem przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (t.j.:
Dz. U. 22018 r,, poz. 1986 z p6zn. zm.) - art. 4 pkt 8, zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien,
ktérych warto$¢ nie przekracza wyrazonej w zlotych. rtownowartosci kwoty 30.000 euro w Urzedzie
Gminy Piecki, zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazws:
»Budowa malej architektury — doposazenie placu zabaw w Macharach”

2. Zamoéwienie obejmuje roboty budowlane na terenie gminy Piecki, w zakresie ,Budowa malej
architektury — doposazenie placu zabaw w Macharach”, wedtug szczegbtowego zakresu zamowienia,
oraz projektu zagospodarowania, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Szczegbtowy zakres zaméwienia obejmuje przygotowanie terenu, dostawe i montaz urzgdzen typu:

a) sprezynowiec konik
b) karuzela tarczowa @ 150

4. Szczegblowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, sktadajacej sie z:
a) ,Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr nr 48 oraz fragmentu dziatki 49 obreb Machary
Gmina Piecki — zal. nr 4;

5. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw, wchodzace w sklad
przedmiotu umowy, beda spetnialy odpowiednie normy bezpieczenstwa (w tym: PN-EN 1176).

§2
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Termin realizacji umowy

1. Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a)
b)

c)
d)

termin rozpoczecia robdt - w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

termin wykonania zaméwienia do dnia 29 listopada 2019 r., liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy;

plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;

termin rozliczenia inwestycji: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koficowego robot.

§3
Obowiazki stron

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

przekazania dokumentacji projektowej zadania w jednym egzemplarzu;
przekazania Wykonawcy placu budowy;

odbioru przedmiotu umowy;

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)
d)

€)

g)

h)

i)
i)

k)

)

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczona dokumentacjg techniczng, projektem
zagospodarowania terenu, normami bezpieczenstwa, prawem budowlanym, sztukg inzynierskg
oraz zaleceniami i uzgodnieniami z wyznaczonymi pracownikami Urzedu Gminy Piecki;
protokolarnego przejecia placu budowy;

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowej, jezeli bedzie potrzebna;
zapewnienia wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w przypadku zaistnienia takie
potrzeby;

pelnego zabezpieczenia materialowego wykonywanych rob6t. Materialy i urzadzenia powinny
by¢ w I gatunku jakosciowym i wymiarowym, ktore beda spelnia¢ wszelkie wymogi Ustawy
Prawo Budowlane (Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B;

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na terenie
budowy;

utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajacym
bezpieczne dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac
dla mieszkancéw i stuzb ratowniczych;

wykonania i utrzymania na swdj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowani i o$wietlenia
terenu budowy;

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt i ryzyko;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady — przepisow prawnych dotyczacych ich
wytwarzania, wykorzystania lub utylizacji;

podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony $rodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu;

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego i uczestniczenia w czynnosciach
odbioru koncowego;

przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidtowosci pod wzgledem ilo$ciowym i jakosciowym wykonania
robét zgltoszonych do odbioru;
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tak

0) na prosbe Zamawiajgcego uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi;

p) usuni¢cia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi — w terminach wyznaczonych w protokotach;

q) po zakonczeniu robét do usunigcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego,

r) podpisaniec karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego
robét.

§4

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sa:

- ) S ;
Przedstaw1c1elam1 Wykonawcy na budow1e sq

Q) reerreerreeeireeneeiaeabeeataeaattaesataabaaabbeastanaaeaaraee s s baanben ;

D) ettt e e b s e e

3. Wykonawca zapewni wykonanie robdt i wyznacz osobg reprezentujaca go na placu budowy,
dlugo jak bedzie to konieczne, osoba reprezentujaca Wykonawce musi posiadaé¢ stosowne
kwalifikacje zawodowe.

§5

Podwykonawcy

Wykonawca, zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia publicznego na powiadomienie Zamawiajacego o realizacji zadania za pomoca
podwykonawcow przy czym Wykonawca odpowiada w pelni za jako$¢ i terminowos$¢ robdt
wykonany za pomoca podwykonaweow.

§6
Wynagrodzenie

Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1
strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Q01 ST (1< (o B O PP zl,
(stownie ZEOtyCh:. ..o e e e
..................................................................................................................... ),
podatek VAT ...t 0 e e e e e zl,

Kwote brutto... TP URUTRIINS . &
(stownie ziotych ..................................................................................................
................................................................................................................................................ )-

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone w zlozonej ofercie, stanowigcej
zalgcznik nr 1 do Umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki
podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio
dostosowana.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa odpowiadajgce wartosci wykonanych robot.

Za warto$¢ wykonanych rob6t Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét, ustalonych na
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inwestora obmiarow i odpowiadajacych im
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dokumentéw okreslonych Umowa i Ofertg (Kosztorys ofertowy zalgczony do Formularza
ofertowego).

6. Strony uzgadniajg, ze wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za
wykonane roboty ujgte w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ustalone w nastepujacy sposéb:

a) dla pozycji ujgtych w kosztorysie ofertowym, dla ktdrych ilo$¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie
ofertowym - zgodnie z kosztorysem ofertowym;

b) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo$¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zmniejszyta si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofert -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych kosztorysu ofertowego;

c) dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych ilo$¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwigkszyla si¢ w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego;

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegoélnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
wykonawczym.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie
ustalone zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia
ceny takg metoda i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) ,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprze¢tu i transportu oraz srednich wskaznikéw narzutow dla
wojewodztwa warminisko-mazurskiego, publikowanych w dostepnych wydawnictwie np.
Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robat,
dla ktoérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajgcego wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach;

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczef cen, o ktorych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

1. Rozliczenie zakresu robot, o ktérym mowa w pkt 7 nastapi na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez
Wykonawce, podpisywany przez niego oraz akceptowany przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejsza umowg w
szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg
starannoscig nie mogl przewidzie¢. Roboty te beda realizowane na podstawie aneksu do umowy
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lub na podstawie odrebnego zlecenia, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robét. Protokoét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych
w pkt 9. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robdét innemu
podmiotowi. Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi
do ich realizacji.

3. Warto$¢ robot o ktérych mowa w ust 10 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt. 8.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét opisanych
projekcie wykonawczym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i
przekazywanych na zasadach okreslonych pkt 9.

5. Wartos¢ robot o ktérych mowa w pkt 12 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona
kalkulacja w oparciu o ustalenia pkt 8.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania
niektorych robdt lub ich zakresow, okreslonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie
pomniejszona o kwote, na jaka, roboty te zostaly wycenione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy robot

7. Zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przyshuguje.

§7

Platnosci

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §6 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie
faktury koncowe;j.

2. Platnosci koncowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu
koncowego odbioru robdt i wystawionej na jego podstawie faktury koficowej, z uwzglednieniem
potracen kwot wynikajgcych z umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy okreslony na fakturze.

4. Zaplata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu do 30 dni od daty wplywu faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

5. Za date¢ zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ zlozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania zaplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, a
Zamawiajacy nie odpowiada za nieuregulowane naleznosci miedzy Wykonawca a
Podwykonawcami.

7. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183. Jednoczesnie w
opisie faktury Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej
umowy oraz symbolu komoérki organizacyjne;j.

§8
Odbiér robdét

1. Strony ustalaja, Zze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu umowy objetego
niniejsza umowsa, potwierdzone protokolem odbioru koficowego oraz przygotowana dokumentacjg
umozliwiajgcg uzytkowanie obiektu.
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. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajgce zakryciu, Wykonawca kazdorazowo
zglosi Zamawiajacemu, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak,
aby nie spowodowac¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy.

. Po zakonczeniu realizacji zamoéwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia

Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci Wykonawca przediozy

Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy

w tym kosztorys powykonawczy.

. Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt, Zamawiajgcy wyznaczy osoby

odpowiedzialne za dokonanie odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru koficowego nastapi w

terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokol, ktdry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. W dniu odbioru robot Wykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu podpisang Karte gwarancyjna o tresci zgodnej

z zal. nr 3

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zadania zostang stwierdzone wady:

a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad, okre§lony w protokole usunigcia
wad;

b) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
umowy;

. w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
— odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy zazada badaf, ktére nie byly

przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, zastosowane materiaty badz wykonanie robot sg

niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym

wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§9
Odstapienie od umowy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

ze z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowaé swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie za wykonane
roboty oraz kara umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czeSci w

nastepujacych przypadkach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;
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b) Wykonawca nie rozpoczal robo6t w ciggu 30 dni od daty przekazania terenu budowy;

¢) rozwiazania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zaje¢cia majgtku Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w
przypadku nie zachowania przez Wykonawce wlasciwe] jakosci robdt. W takim przypadku
Zamawiajacy wezwie Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie
pisemnej do zachowania wlasciwej jakosci robdt. W przypadku nie zastosowania si¢ przez
Wykonawcg w trybie natychmiastowym, lecz nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych, do uwag
Zamawiajgcego wowczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstgpujaca
zobowigzana jest podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§10

Gwarancja i rekoimia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane,
liczone od daty odbioru konicowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
podpisanej karcie gwarancyjne;j.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)w wypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 pkt 1;

b)za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §6 pkt 1 - za kazdy dzien zwloki;

c) za zwloke w usunigciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §6
pkt 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wypadku odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 pkt 1 wynagrodzenia umownego.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzié¢ odszkodowania
uzupetniajagcego, dokumentujgc to zgdanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i
wykazujgc $cisty zwigzek pomiedzy poniesiong szkoda a niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron w formie aneksu do
umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia
zmian;

a) zmiana wynagrodzenia:
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¢ w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §6 pkt 1;

- zmiana wynagrodzenia nastapi wylgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany

stawki podatku VAT czgéci zamowienia;

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czgsci

zamoOwienia zostanie zastosowana aktualnie obowigzujgca stawka podatku VAT;

* w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
projektem, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §6 pkt 8
spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §6
pkt 1;
- zmiana nastapi o kwot¢ stanowigca wartos¢ tych robot wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8,

* gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych
opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w
stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto§¢ wyliczona w oparciu o zasady
okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §6 pkt. 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okres$lone w §6
pkt. 1;
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w §6 pkt 8;

* w przypadku wystgpienia robot budowlanych nie objetych niniejszg umowa w
szczegblnosei nie ujgtych w projekcie i ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
staranno$cia, nie mogl przewidzie¢, a ich warto§¢ wyliczona w oparciu o zasady
okreslone w §6 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w §6 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §6
pkt 1,;
- zmiana nastgpi o kwotg stanowigca wartos¢ tych robdt wyliczong w sposob okreslony w §6 pkt 8;

b) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nast¢pujgcych sytuacjach:

* gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych rob6t
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezb¢dny na wykonanie przedmiotowych robot, ustalony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, ale nie dtuzszym iz 30% terminu wykonania zamoéwienia, okreslonego
w §2;

* dzialania ,,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza si¢ za
czynnik zaklocajacy wplyw czynnikoéw atmosferycznych w czasie realizacji robdt,
ktoéry przy skladaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig
przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - wystgpienie tych zdarzen lub
okolicznosci uniemozliwia wykonanie robot w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednoczesnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje
konieczno$¢ wstrzymania innych robdt co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje 0 zmiane terminu wykonania zamoéwienia;

- zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usunigcie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci, ale nie
dluzszym niz 30% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w §2;
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* wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Zze wstrzymanie wykonania robot z tej
przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamoéwienia w terminie - o ta koniecznosé wystepuje Wykonawca robot);

* wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, ktore mogg skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania
innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o t3 koniecznosé
wystepuje Wykonawca robét).

1. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwiazanych z obslugg administracyjno-organizacyjna, np.: zmiana nr
rachunku bankowego;

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami;

§13

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa b¢dg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.
2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkdéw Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujgca kolejnosé waznosci dokumentow:
a) Umowa;
b) Oferta;
¢) Kosztorys Ofertowy;
1. Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutlu wynagrodzenia naleznego mu
na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygo-
rem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaz-
nosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkol-
wiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji ni-
niejszej Umowy.
§14

Liczba egzemplarzy umowy

98]

Umowe sporzadzono w 3-ech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

..................................................................................................

.................................................
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