Zalacznik nr 6

UMOWA NR BKR.272......2020

zawarta w dniu ......ccceeeneene 2020 r. w Pieckach pomiedzy Gming Piecki REGON 510742758 NIP 7422123183
z siedzibg w Urzedzie Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki, zwana w dalszej czeSci umowy
Zamawiajqcym, reprezentowang przez:

Agnieszke Kurczewska - Wojta Gminy Piecki
oraz za kontrasygnatg Skarbnika Gminy

reprezentowanym przez:
L e
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawcq

§1
Przedmiot umowy

W wyniku rozstrzygnietego w dniu ... przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje
do wykonania roboty budowlane pod nazwa:

Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowosci Machary
Zadanie wspdétfinansowane jest ze srodkow Funduszu Drég Samorzgdowych.

Zakres zamowienia
Zamoéwienie polega na przebudowie drogi osiedlowej w miejscowosci Machary :
a) w zakresie robdt drogowych (dawny PGR -dz.nr 317;320/29,320/75) obejmujacych min.:
wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm - 2087,70m?
wzmocnienie podtoza geowltdkninami - 804,10m?
ustawienie kraweznikow wtopionych 12*25cm na tawie betonowej - 792,60mb;
wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 z zawarto$cig min 50% kamienia famanego/przekruszonego
(KNSM) gr. 20 cm (mieszanki optymalnej) - 1968,80m?
wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 z zawarto$cig min 50% kamienia famanego/przekruszonego
(KNSM) gr. 10 cm (mieszanki optymalnej) - 45,80m?
e wykonanie nawierzchnia z kostki betonowej gr. 80mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 30mm -
2014,60m?%
b)  w zakresie robét elektrycznych - budowa linii kablowej na dz. nr 320/29, 320/74 - obejmujgcych min.:
ustawienie stupéw o$wietleniowych - 4 szt.;
montaz lamp ledowych -5 szt;
utozenie rur ochronnych DVK 75 - 166mb;
utozenie rur ochronnych DVK 110 - 22mb;
montaz uzioméw powierzchniowych - 188mb;
uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rurach, pustkach lub kanatach zamknietych - 224m.

Szczegbétowy zakres prac okreSlony jest w Dokumentacji projektowej sktadajacej sie z:

1. Projektu Budowlano-Wykonawczego przebudowy drogi osiedlowej w miejscowos$ci Machary dz. nr 317,
320/29, 320/75 obr. Machary gmina Piecki opracowanego przez Pana Romana Szczepana prowadzacego
dziatalno$¢ pod nazwa Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru Budownictwa ul. Laskowa 41
11-700 Mragowo,

2. Projektu Budowlanego linii kablowej o$wietlenia drogowego obreb Machary dz. nr 14-320/29,
14-320/74 Gm. Piecki opracowanego przez Pana Jerzego Szakiela prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa
Projektowanie, Nadzér i Wykonastwo  Instalacji Elektrycznych Jerzy Szakiel ul. Harcerska 5
11-300 Biskupiec,

3. Opinii geotechnicznej do projektu budowy drogi Machary - gm. Piecki,

4. Przedmiaréow robot,

5. Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszen : z dnia 03.04.2019 r i z dnia 06.02.2019 r.
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§2
Termin realizacji umowy

Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

eTermin rozpoczecia robét - w dniu protokoélarnego przekazania terenu budowy

eZamodwienie realizacji catoSci zamdéwienia- 31.08.2021 r..

eTermin rozliczenia cato$ci zamdwienia: do 30 dni od podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

§3
Obowiazki stron

A. Zamawiajqgcy zobowigzany jest do:
1. przekazania dokumentacji projektowych po jednym egzemplarzu, w terminie do dnia......... r.
2. przekazania Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ........... I.
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zaméwienia.
4. odbioru przedmiotu umowy.
5. zapewnienia §rodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

Ui W

o

N

10.

11.

12.

13.
14.

15.

realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, specyfikacja istotnych warunkéw
zamdwienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuka inzZynierska oraz zaleceniami
i uzgodnieniami Urzedu Gminy Piecki,

protokélarnego przejecia placu budowy,

sporzadzenia na wlasny koszt kopii dokumentacji projektowych, jezeli bedzie potrzebna,
opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowga przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

pelnego zabezpieczenia materiatlowego wykonywanych robdt. Materiaty i urzadzenia powinny byc¢
w I gatunku jako$ciowym i wymiarowym, ktore beda spetia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych
lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢
akceptacje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy.
utrzymania terenu budowy i otoczenia przez caly okres budowy w stanie umozliwiajacym bezpieczne
dojscie i dojazd do nieruchomosci zlokalizowanych rejonie prowadzenia prac dla mieszkancéw i stuzb
ratowniczych,

wykonania i utrzymania na swoéj koszt wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan i o$wietlenia terenu
budowy,

utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego (data podpisania protokotu
odbioru robé6t) drég objazdowych i tymczasowych dojazdéw dopuszczonych do ruchu na czas
prowadzenia rob6t. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojéw, zapadnie¢,
przetomoéw i innych uszkodzen nawierzchni powodujacych zagrozenie bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
oraz mogacych powodowa¢é uszkodzenia pojazdéw.

posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej w wysokosci min. 100% zatwierdzonej kwoty
kontraktowej,

opracowania na wtasny koszt i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz zarzadcami drog wszelkich projektow
tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz likwidacji jej oraz przywroécenia terenu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt i ryzyko,

zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady - przepisow prawnych dotyczacych ich wytwarzania,
wyKkorzystania lub utylizacji,
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16. podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu ochrony S$rodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

17. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego i uczestniczenia w czynno$ciach odbioru
koncowego,

18. przywrdécenie usunietych podczas robot znakow geodezyjnych,

19. przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentami pozwalajacymi na
oceng prawidtowosci pod wzgledem ilo$ciowym i jako$ciowym wykonania roboét zgtoszonych do odbioru,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza,

20. uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi,

21. usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze koricowym oraz w okresie gwarancji i rekojmi -
w terminach wyznaczonych w protokotach,

22. zatrudnienia osdb na warunkach okreslonych w §6 niniejszej umowy.

23. po zakonczeniu robét do usuniecia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

24. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajqcego na budowie sa:
L TN - inspektor nadzoru
2.  Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst
jednolity (Dz. U.z 2019r. poz. 1186 ze zm.).
3. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie dostep do wszystkich robét.
4. Inspektor nadzoru upowazniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidlowego oraz zgodnego z umowa i projektem wykonania przedmiotu umowy.
5. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:
LI - kierownik budowy
6. Wykonawca zapewni wykonanie robét i kierowanie robotami objetymi Umowa, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem kazdej osoby do kierowania robotami Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace spelnianie wymagan okreslonych w zdaniu
poprzedzajacym.
7. Skierowanie do kierowania budowg i kierowania robotami osdb, bez akceptacji Zamawiajgcego, moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajqgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne

z postanowieniami Umowy o wykonawstwo oraz okresla¢ w szczegélnoSci:

- zakres robdt powierzonych Podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zaméwienia publicznego,

- kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajaca
z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci Podwykonawcom za dana cze$¢ dokonywanego odbioru robét nie
moze by¢ wyzsza niz przewidziane w umowie o wykonawstwo wynagrodzenie cze$ciowe za dany zakres
rob6t potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy,

- warunki ptatnosci - termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawcéw,
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- podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajqcego
i Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 7 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

- protokéty odbioréw czeSciowych i odbioru koficowego powinny by¢ sporzadzone przy Zamawiajqcego,
Wykonawcy i Podwykonawcy z data odbioru rob6t wynikajacych  z realizacji przedmiotowej umowy.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

- uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane:

- niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajqgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 3.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w pkt 3 tiret drugie., Zamawiajqcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy pkt.od 1do9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, Kktéry =zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 11 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 11 powyzej Zamawiajqgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgltoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajqgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajqgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 11, Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajqcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt.: 1; 5; 8; 10 powyzej przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
i jego pracownikéw w takim samym stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéow.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy
i wszystkich Podwykonawcéw powyzszych ustalen, az do odstgpienia od umowy z Wykonawcq z winy
Wykonawcy wiacznie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust 1 ustawy , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

§6
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Zamawiajgcy wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnoS$ci w zakresie obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego oraz wykonujace prace fizyczne - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy (kp), w szczegdlnosci art. 22 § 1 kp.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wpykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
e 73dania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny,
e 7adania wyja$nien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
czynnos$ci wskazane powyzej. Dowodami tymi moga by¢ w szczeg6lnoSci:

e oS$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/
umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci.

8§87
Wynagrodzenie

1. Szacunkowe kosztorysowe wynagrodzenie za wykonanie catoSci przedmiotu umowy okreslonego
w  §1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na:

Kwote netto .......ccoeeeeereennen. , (STOWNIE ZYOLYCR: e e e e e e e )
plus podatek VAT ........... 0 e zt,
KWOte Drutto ....occcoveeeeeieiriie e zh. (stownie ZYotych: ..o ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch sporzadzonym
metoda kalkulacji uproszczonej stanowiacych zatgcznik nr 1 do Umowy.

3. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.

4. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okre$lonymi umowag
odpowiadajace wartosci wykonanych robat.

5. Za warto$¢ wykonanych robo6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréow
i odpowiadajacych im okre$lonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty beda rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
ujete w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

a) dla pozycji ujetych w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych nie ulegta zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch -
zgodnie z Kosztorysem/ami ofertowym,/mi,

b) dla pozycji ujetych w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch, dla ktérych ilo§¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch -
zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych Kosztorysu/6w Ofertowego/ch,

c) dla pozycji ujetych w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch, dla ktoérych ilo§¢ wykonanych jednostek
przedmiarowych zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch -
zgodnie z obmiarem,  zzastosowaniem cen jednostkowych z Kosztorysu/éw Ofertowego/ch.

d) za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze
robét, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch, ale jest mozliwe ustalenie
ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu/ow Ofertowego/ych to zostang wyliczone poprzez
analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i
przediozenia wyliczenia wtasciwemu Inspektorowi nadzoru,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 8 lit a) , Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji wlasciwemu Inspektorowi nadzoru, kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
materiatéw, sprzetu i transportu oraz Srednich wskaznikéw narzutéw dla wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD w kwartale, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aw
przypadku robot, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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c) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji bedzie skalkulowana niezgodnie
z postanowieniami pkt. 8 lit. b), przedstawiciel Zamawiajacego wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

d) Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b), oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robét
wynikajgcych  ztych zmian.

Rozliczenie zakresu robdt o ktorym mowa w pkt 7 nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci pozytywnie

zaopiniowanego przez wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez

Zamawiajqcego.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i wtasciwego

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane nie objete niniejszag umowa w szczego6lnosci nie ujete

w Dokumentacji projektowej , ktérych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezytg starannos$cig nie moégt przewidziec,

a ktorych realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te bedg realizowane

na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych

robot. Protokét taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych w pkt 10. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia wykonania tych robét innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany
jest udostepni¢ teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Warto$¢ robét o ktérych mowa w ust 11 bedzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z Kosztorysu/ow

Ofertowego/ch, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych

w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawnona osobe jako nieistotna zmiana, jezeli ich

wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robot

nastapi na podstawie protokotu rob6t zamiennych sporzadzanych i przekazywanych na zasadach okreslonych

pkt 10.

Wartos$¢ robdt o ktérych mowa w pkt 13 bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu/ow

Ofertowego/ch, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu

o ustalenia pkt 8..

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektérych

robo6t lub ich zakreséw, okre§lonych w §1 niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote,

na jaka, roboty te zostaly wycenione w Kosztorysie/ach Ofertowym/ch Wykonawcy robo6t

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ) wynagrodzenie nie przystuguje.

§8

Platnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa §7 Umowy, rozliczone bedzie na podstawie faktur
przejSciowych i faktury koncowe;.
Platnosci cze$ciowe za wykonane roboty budowlane beda dokonywane, na podstawie protokotéw
zaawansowania robot i wystawionych na ich podstawie rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach warto$ci robét ukonczonych w okresie rozliczeniowym.
Platnos$ci koricowa za wykonane roboty budowlane bedzie dokonana na podstawie protokotu koncowego
odbioru rob6t i wystawionej na jego podstawie  faktury koncowej, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci rob6t ukoniczonych w okresie rozliczeniowym.
Faktury przejSciowe moga by¢ wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu .
Suma wartosci z wystawionych faktur przejSciowych dla poszczegélnych zadan nie moze przekroczy¢ 90%
wartos$ci brutto okreslonej w § 7 pkt1.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze.
Zaptata faktury za wykonane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajgcego.
Za date zaptaty przyjmuje sie date ztozenia przelewu w banku Zamawiajgcego.
Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajagcemu fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiajacego: 7422123183 . Jednocze$nie w opisie faktury

7
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Wykonawca zobowiazany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komérki
organizacyjne;j.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty Wykonawca przedktadajac Zamawiajgcemu fakture obejmujacg min wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce zobowiazany jest dotgczyc¢:

- pisemne o$wiadczenie wszystkich Podwykonawcéw, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty
dokonane, z zastrzezeniem zapisow §5 pkt 11 - 16,

- pisemne o$wiadczenie, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz
Podwykonawcéw na rzecz dalszych Podwykonawcow z zastrzezeniem zapiséw §5 pkt 11 - 16,

89
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzien zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
zt (stownie . .oooocevivrinn ) tj. 5% wartoSci brutto cato$ci umowy okreslonej §7 pkt. 1 w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajqcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbioru robot).

4. Kwota, ktéra zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona Wykonawcy w ciagu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

8§10
0dbiodr robét

1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego, odrebnie dla poszczegélnych zadan, jest wykonanie
przedmiotu umowy objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego oraz
przygotowana dokumentacja umozliwiajaca uzytkowania obiektu .

2. Roboty budowlane i montazowe, zanikajace i ulegajace zakryciu, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem
do Dziennika budowy, a przedstawiciel Zamawiajgcego dokona ich odbioru bezzwlocznie tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru cze$ciowego.

3. Po zakonczeniu realizacji zamdwienia Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajqcy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie odbioru korncowego nastgpi
w terminie 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Z czynnosci odbioru konicowego zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

7.1 Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin.
Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad, okre$lony w protokole usuniecia wad.

7.2 Nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizyé wynagrodzenie
Wykonawcy do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 13 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstapi¢ od
umowy z winy wykonawcy
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. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajqcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa3, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sie, zastosowane materialy badz wykonanie robot sa niezgodne z umowsa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajgcego.

§11
Odstapienie od umowy

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie jest wstanie realizowa¢ swoich obowigzkéw wynikajacych
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna
z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej cze$ci w nastepujacych

przypadkach:
-w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy

-Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciagu 30 dni od daty przekazania terenu budowy,
-rozwiazania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie

zachowania przez Wykonawce wtasciwej jakosci robdt. W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wtasciwej jakosci robét .
W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdZniej niz
w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiajgcego wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia
od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca zobowigzana

jest podaé pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

8§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

przez okres obowigzywania gwarancji , na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela ...... miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, liczone od daty

odbioru koncowego rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej karcie gwarancyjne;j.

8§13
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

w wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokos$ci 10% wartoSci tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1.

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okres$lonego w §7 pkt1- za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1 za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokoSci 0,2% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §7 pkt 1 - za
przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

w  przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 pkt 1.,

w przypadku nieprzedtoZenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 pkt 1,

Znak sprawy RZK.271.16.2020- Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowosci Machary.



Zalacznik nr 6

= nieprzedloZzenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, z suma ubezpieczenia nie niZsza niz cena
ofertowa brutto, wysokos¢ kary wyniesie 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu polisy,
= za dopuszczenie do wykonywania prac okreslonych w §6 pkt.1 o0s6b nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, 500,00zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku,
= za kazdy dzien op6Znienia w ztoZeniu dokumentéw , o ktéorych mowa w §6 pkt.3 300,00zt brutto.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za  ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wartosci tacznego
wynagrodzenia brutto okreSlonego w §7 pkt 1 wynagrodzenia umownego z wyjatkiem sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego,
dokumentujgc to zadanie obliczeniem wysokosci rzeczywistej szkody i wykazujac $cisty zwiazek pomiedzy
poniesiong szkodg a niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan wynikajgcych z warunkéw
umowy .
4. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potraci¢ z kazdych
sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

w

§14
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zaméwienn publicznych okre$la zakres
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

1) zmiana wynagrodzenia;

a) w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych procentowa stawki podatku VAT:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w §7 pkt 1,
- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku
VAT cze$ci zamo6wienia,
- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamowienia zostanie
zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT,

b) w przypadku gdy na skutek konieczno$ci zwiekszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych
w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §7 pkt 6 lit c) wzro$nie warto$¢ wynagrodzenia okreslonego
w §7 pkt 1:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1,
- zmiana nastapi o kwote stanowiaca warto$¢ tych robot wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt 6 lit ).

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robot, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Dokumentacja projektowg, a ich warto$¢
wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §7 pkt. 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w §7
pkt 1:

-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okre$lone w §7 pkt 1:
-zmiana nastapi o kwote stanowigcg wartos$¢ tych rob6t wyliczong w sposéb okreslony w §7 pkt. 8,

d) gdy w przypadku realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawniong osobe jako nieistotna zmiana
w stosunku do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia okre$lonego w §7 pkt. 1;

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w §7 pkt. 1 ,
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w spos6b okreslony w §7 pkt 8,

e) w przypadku wystapienia robot budowlanych nie objetych niniejszg umowa w szczeg6lnosci nie ujetych w
Dokumentacji projektowej i ktorych Zamawiajqcy, dziatajac z nalezyta staranno$cia, nie mégt przewidzieé,
a ich warto$¢ wyliczona w oparciu o zasady okre$lone w §7 pkt 8 spowoduje wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §7 pkt 1 :

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w §7 pkt 1 ,
- zmiana nastapi o kwote stanowiagcg warto$¢ tych robéot wyliczona w sposéb okreslony w §7 pkt 8.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:
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a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robé6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- Zzmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym,

b) dziatania ,Sity Wyzszej", tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik zaktdcajacy
wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktory przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystgpienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w terminie
okreslonym w umowie oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robot co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdéwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

-zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen tub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okoliczno$ci,

c) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie decyzji
wtlasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania rob6t z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu
zamdwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje Wykonaweca robot),

d) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy
- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania rob6t z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie - o tg konieczno$¢ wystepuje
Wykonawca robot),

3. Nie stanowi zmiany umowy
zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna, np.: zmiana nr rachunku
bankowego),
zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

§15

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda mialty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
przepisy regulujgce tryb udzielania i realizacji zamo6wien publicznych.

2. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

a. Umowa
b. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
c. Oferta

d. Kosztorysy Ofertowe

3. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Ponadto bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnos$ci z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

§16
Liczba egzemplarzy umowy
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Umowe sporzadzono w 4-ech jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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	5. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są :

