
 

 
 

  

Znak sprawy RZK.271.14.2021- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

 

 

 
 
 

Załącznik nr 10 do SWZ 
Znak postępowania   RZK.271.14.2021 

 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 

dotyczące powodów niedokonania podziału zamówienia na części 

- art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia (znak postepowania 
RZK.271.14.2021) stanowi jedną z części uprzednio ogłoszonego postepowania (znak RZK.271.9.2021), 
które zostało unieważnione. Wobec tego Zamawiający powtórzył procedurę wyłonienia wykonawcy                      
dla zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, obejmującego budowę 
ścieżki na terenie gminy Piecki bez podziału tego zamówienia na kolejne części. 
 
W związku z powyższym stosownie do treści art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że nie 
dokonuje podziału zamówienia na części, ponieważ podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi 
trudnościami technicznymi, a także nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Podział zamówienia                        
na części wiązałby się też ze wzrostem nakładów finansowych oraz ograniczał możliwości techniczne                             
i ekonomiczne kontroli weryfikacji działań Wykonawców. W ocenie Zamawiającego podział zamówienia na 
części nie spowoduje rozszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców, którzy mogliby wziąć udział                           
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej, podział zamówienia na części groziłby 
ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 
Ponadto jednym z głównych celów dyrektyw UE z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych, a podjęte działania 
Zamawiającego, w tym m. in. dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych powinno zaowocować 
również zwiększeniem konkurencji między Wykonawcami - należy przy tym zauważyć, że ustawodawca 
europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał nadmierne trudności, czy 
koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. 
Wobec powyższych okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu niniejszego zamówienia                 
na części. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


