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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

BUDOWA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W PIECKACH.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Kontraktu  pn.:  „BUDOWA  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH  (PSZOK)  W  PIECKACH”  na  działce  ewidencyjnej  nr  82/14,  obręb:  nr  0018,  gmina  Piecki,  powiat
mrągowski.

1.3. Zakres Robót budowlanych objętych ST

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących grup robót :
1. grupa 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów,
2. grupa 453 – roboty w zakresie sieci,
3. grupa 454 – roboty wykończeniowe.

Szczegółowy  zakres  specyfikacji  i  podział  robót  według  klas  robót,  z  uwzględnieniem  kodów CPV  (wg  Wspólnego
Słownika Zamówień):
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
Kod CPV 45213270-6
Roboty ziemne i nawierzchniowe
kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne”
kod CPV 45100000-8 „Przygotowanie terenu pod budowę”
kod CPV 45111291-4 „Zagospodarowanie terenu”.
Kod CPV 45113000-2 „Roboty na placu budowy”
Roboty budowlane. Rusztowania.
Kod CPV 45000000-7 „Roboty budowlane”
Kod CPV 45210000-2 „Roboty budowlane w zakresie budynków”
Kod CPV 45262100-2 „Roboty przy wznoszeniu rusztowań”
Kod CPV 45262110-5 „Demontaż rusztowań”
Beton konstrukcyjny. Roboty betoniarskie.
kod CPV 45262311-4 „Betonowanie konstrukcji”
Kod CPV 45462300-4 „Betonowanie”
Kod CPV 45262210-6 „Fundamentowanie”
 Izolacje przeciwwilgociowe.
kod CPV 45320000-6 „Roboty izolacyjne”
Roboty murowe. 
kod CPV 45262500-6 „Roboty murarskie”
Konstrukcje stalowe, stal konstrukcyjna. Roboty Ślusarskie. Zbrojenie.
kod CPV 28823200-7 „Bariery ochronne”
kod CPV 45223210-1 „Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
Kod CPV 45262310-7 „Zbrojenie”
Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.
kod  CPV  45260000-7  „Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne”
kod CPV 45261320-3 „Kładzenie rynien”

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren planowanej inwestycji jest niezabudowany, porośnięty roślinnością trawiastą. 

Dojazd do terenu odbywa się od północy z drogi publicznej.
Przed przystąpieniem do budowy konieczne jest odpowiednie przygotowanie terenu pod budowę.

Należy przedstawić Zamawiającemu projekt  zagospodarowania placu budowy lub szkice planów organizacji  ochrony
placu budowy i uzyskać jego akceptację.
Plac budowy należy ogrodzić i utrzymywać na nim porządek poprzez:

- właściwe składowanie materiałów i elementów budowlanych,
- utrzymanie w należytym stanie dróg komunikacyjnych na placu budowy
- utrzymanie w czystości dróg publicznych przy placu budowy
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w terminie  określonym w Załączniku do  Oferty  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  reperów,  Dziennik
Budowy i  Książkę Obmiarów oraz jeden egzemplarz Kontraktu.  Przy przekazaniu Terenu Budowy Zamawiający poda
współrzędne reperów najbardziej aktualne, jakie posiada.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  uzgadniające  oraz
opiniujące.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
ukończenia  Robót  i  wystawienia  Świadectwa  Odbioru.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

Wykonawca:
(a) Wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
(b) Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z  budową  i

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób
nieupoważnionych.

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

(d) Zabezpieczy  Teren  Budowy  poprzez  doprowadzenie  oraz  przyłączenie  wszelkich  czynników  i  mediów
energetycznych  na  Teren  Budowy,  takich  jak:  energia  elektryczna,  gaz  i  gazy  techniczne,  woda,  ścieki,
sprężone powietrze  itp.  Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w czynników i  mediów energetycznych należy  do
obowiązków Wykonawcy i  w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i
zezwoleń.

(e) Uwzględni w swojej realizacji Robót i zapewni minimalizację uciążliwości wynikających z organizacji budowy
dla użytkowników otaczających Teren Budowy. Dotyczy to w szczególności hałasu i utrzymania porządku oraz
zapewnienia stałego dojazdu do budynków w sąsiedztwie Terenu Budowy.

(f) W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie dbał o porządek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in.
poprzez ustawienie pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne
zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.

(g) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem.  Ponadto Wykonawca zamontuje  tablice  informacyjne.  Tablice  informacyjne  będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

(h) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z
dróg i ulic w obrębię Terenu Budowy.

(i) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy jak
również do jego uporządkowania.

W przypadku skorzystania z energii elektrycznej i wody, Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody.
Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.
Rozliczenie z Wykonawcą za zużytą energię elektryczną lub wodę w obiekcie, odbędzie się fakturą VAT.
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
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1.4.3. Tablice informacyjne i pamiątkowe - wymagania i wzory
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Wykonawca będzie odpowiedzialny

za konserwację Tablic przez cały okres trwania budowy. Powinny być to:

a) tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie

b) tablica informacyjną o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE

c) tabliczki znamionowe na urządzeniach.

Po zakończeniu robót budowlanych tablicę informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową (dofinansowanie
Inwestycji przez UE).

Tablice informacyjne i pamiątkowe o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/informacje-ogolne/instrukcja-oznakowania-
przedsiewziec/

1.4.4. Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu Terenu Budowy
Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia  wszystkich

zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli  urządzeń  i  istniejącego  uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o
przewidywanym terminie ukończenia Robót oraz o nadzór odpowiednich służb technicznych.

Wykonawca  załatwi  wszystkie  formalności  i  opłaty  wynikające  z  uzgodnień  z  właścicielami  istniejącego
uzbrojenia podziemnego 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt.

1.5. Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik budowy
Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w
sprawach realizacji Kontraktu. (spełniająca Wymagania Prawa Budowlanego)

Inspektor nadzoru inwestorskiego (zamiennie: zarządzający realizacją umowy, Inżynier)
Osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne,  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie.

Teren budowy
teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzące część terenu budowy

Laboratorium
Drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz Robót

Odpowiednia (bliska) zgodność
Zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych

Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego

Dziennik Budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania
wydarzeń

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania
poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  pomiędzy  kierownictwem  budowy,  Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.
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Polecenie Inspektora Nadzoru -  wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,  w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Księga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez Wytwórcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna
Dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w
określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, Poz.2497 ze zm.) 

Certyfikat zgodności
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż
należycie  zidentyfikowano  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN)

Znak zgodności
Zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym
Przedmiary- wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
PB, PW – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy
PZJ - Program Zapewnienia Jakości

2. MATERIAŁY
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane nowe,

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniające wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo
budowlane  i  Ustawę  o  wyrobach  budowlanych  wraz  z  rozporządzeniami  wykonawczymi,  posiadające  wymagane
certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności  z  PN,  itp.  oraz  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i w  STWIORB.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o źródle produkcji,
zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidzianych  do  wykorzystania  przy  realizacji  robót.  Wykonawca  dla
potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość
materiałów

Kierownik  budowy  (robót)  zobowiązany  jest  do  sprawdzania  (niezależnie  od  inspektora  nadzoru
inwestorskiego) pochodzenia i jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i w przypadku stwierdzenia braku
wymaganych aprobat i certyfikatów, zobowiązany jest nie dopuścić ich do użytku i niezwłocznie usunąć z terenu budowy
(robót).

2.1. Źródła szukania materiałów
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami

Inżyniera. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań,  w  celu  udokumentowania,  że
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materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.

2.2. Poszukiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań
Inżyniera.

Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w Kontrakcie, z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
1) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji.
2) Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub nadzorem inwestorskim lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli PB, PW lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  Wykonawcy  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie
Robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  Wykonawcy  będzie  gwarantować przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w PB, PW, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót  ma być  utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  PB,  PW lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt  powinien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  dotyczącym  bezpieczeństwa  pracy.  Sprzęt
powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  być  stosowany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  i  z  instrukcjami
producentów.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu,  zostaną  przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie

na jakość wykonywanych Robót i  właściwości  przewożonych Materiałów oraz nie  wpłynie na stan dróg (lądowych i
wodnych).

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW,
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca  stosować się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  właściwych  organów,  co  do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa, przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi.
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  Kontraktu  na  polecenie  Inżyniera  będą  usunięte  z  Terenu

Budowy.
Wykonawca  na  własny  koszt  wykona  prace  związane  z  odtworzeniem  drogi  dojazdowej,  a  w  przypadku

zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt.
Obowiązkiem Wykonawcy  jest  utrzymanie  kół  sprzętu,  w  takim  stanie  by  nie  nanosiły  zanieczyszczeń  na

jezdnię  dróg znajdujących  się  poza  obszarem Terenu Budowy.  W przypadku zabrudzenia  jezdni  Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i
wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Koszty wynikające z tego obowiązku zostaną ujęte przez Wykonawcę w
cenach jednostkowych.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z projektami (PB,  PW) wymaganiami ST,  PZJ oraz poleceniami
Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w projektach (PB-W) i ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  projektach  (PB,  PW)  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania Robót

Szczegółowe warunki wykonania Robót określone są w Specyfikacjach Technicznych branżowych

5.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa (stanowiąca załącznik do pozwolenia na budowę) będąca w posiadaniu Zamawiającego:
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami Robót i Kosztorysami

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie dokumenty, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót
budowlano - montażowych, w tym m.in.:

• dokumentacja wykonawcza elementów, które Wykonawca uzna za niezbędne do wykonania, a ich rozwiązania
przedstawione w dokumentacji Zamawiającego są (z punktu widzenia Wykonawcy) niewystarczające, bądź wynikać będą
ze zmian rozwiązań technicznych zaproponowanych przez Wykonawcę;

• projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy;
• projekt oznakowania;
• rysunki Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe);
• rysunki warsztatowe i montażowe;
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
• opracowanie  projektu  technologii  oraz  robót,  tam gdzie  to  wskazano  w  Projekcie  Budowlanym i  Projekcie

Wykonawczym oraz inne określone przez autora dokumentacji i specyfikacji
Dokumenty te przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

5.4. Zgodność Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową
Specyfikacje Techniczne, Projekty Budowlany i Wykonawczy oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST, PB-W.
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W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  ST  lub  PB  i  PW,  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie pozostawiał na 
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może stwarzać 
zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie 
ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania kontraktu
tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne
budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu.
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  znajomość  i  stosowanie  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkich  przepisów

dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
W czasie przewidzianym na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności:

 stosować się do Ustawy z dnia 16 października 2004 r o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z
2004r. Nr 92 poz. 880);

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr
62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

 stosować się  do Ustawy z 14 grudnia 2012 r.  o odpadach -  (Dziennik Ustaw 2013,  poz.  21)  z  późniejszymi
zmianami i  aktami wykonawczymi (zgodnie z  którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia
staroście  informacji  o  wytworzonych  odpadach  oraz  sposobach  gospodarowania  tymi  odpadami,  na  dwa
miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie);

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw 2007 Nr 120, poz. 826);

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

 stosować się  do Rozporządzenia Ministra  Środowiska  z dnia  14 lipca  2006  r.  w sprawie sposobu realizacji
obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków  wprowadzania  ścieków  do  urządzeń
kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964);

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
 podejmować wszelkie  uzasadnione kroki  mające na celu  stosowanie  się  do przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  baz,  warsztatów,
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; o środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.
Charakterystyka  zagospodarowania  przestrzennego  według  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14

lipca 2007 r.,  kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny poziom hałasu wyrażony
dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać:

• w porze dziennej = 60 dB(A),
• w porze nocnej = 50 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w porze dziennej.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem Inwestora.
Prace  budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie  drzew należy  wykonywać pod  nadzorem specjalistycznej  firmy
zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni.
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie.

Materiały  szkodliwe dla  otoczenia. Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,  a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od
właściwych organów administracji państwowej.

5.7. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.351) i Ustawą z dnia 6 maja
2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2005 nr 100 poz.835),

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002Nr 75, poz.690, z późniejszymi zmianami )

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009r.  w  sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych(Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030)

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  1  października  1993  r.  w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U.1993  Nr 96 poz.438 )

• Polska Norma PN-EN 1127-1 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

5.8. Ochrona własności
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak

rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają
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być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i
właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie,  spowodowane
przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Numery ewidencyjne działek i wykaz właścicieli działek, na których przewidziano prowadzenie Robót, podane
są w dokumentacji projektowej.

5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i

wyposażenia na i z terenu Robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym takim przewozie  powiadomiony  Inwestor.  Pojazdy  i  ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie
Terenu Budowy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia i  niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzież ochronną i
niezbędne wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Kierownik robót, zgodnie z art. 21a ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie
przed rozpoczęciem budowy „planu bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, gdyż
występują roboty niebezpieczne dla zdrowia, tj. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości
ponad 5,0 m. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz.
U.2003 Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. 2003
Nr  47,  poz.  401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  „w sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy” wraz z aktami zmieniającymi (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844)

Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i  higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr
19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks
pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 110);

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401.);

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U.2002 Nr 151, poz.1256).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od

Daty Rozpoczęcia do daty Przejęcia Robót.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do daty Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do Przejęcia Robót.
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. W szczególności Wykonawca zastosuje
się do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)
Jeżeli w trakcie realizacji zadania określonego umową, zostaną wydane nowe: przepisy, rozporządzenia, uzupełnienia
(erraty  do  opublikowanych  dokumentów),  normy  PN-EN -  Wykonawca  bezwzględnie  musi  je  wdrożyć  jako  przepisy
uzupełniające i/lub zastępujące (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

O  terminie  rozpoczęcia  i  ukończenia  Robót  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje,  które  należy
powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca
spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień.

5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i  przepisy, które spełniać mają

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powołanych norm.

Jakiekolwiek podane w STWiORB wymagania, które zostały przytoczone z nieaktualnej normy lub przepisów
należy zastąpić aktualną wersją zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepisów. Jeżeli w trakcie realizacji zadania
określonego  umową,  zostaną  wydane  nowe:  przepisy,  rozporządzenia,  uzupełnienia  (erraty  do  opublikowanych
dokumentów),  normy  PN-EN,  Wymagania  Techniczne  -  Wykonawca  bezwzględnie  musi  je  wdrożyć  jako  przepisy
uzupełniające i/lub zastępujące (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

5.14. Nadzór autorski na Terenie Budowy
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem jest zawarta umowa przewidująca pełnienie przez Projektanta nadzoru

autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

5.15. Nadzór archeologiczny
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń
Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

5.16. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiającego) niezbędne do realizacji 

robót na własny koszt.

Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  i  powinien  umożliwić  jednostkom  kontrolującym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umożliwić uczestniczenie w procedurach
badawczych.  Wszelkie  prowadzone  kontrole  nie  zwalniają  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  prowadzenia  Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu.

5.17. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca  wykonuje  zaplecze  we  własnym  zakresie.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  budową

zaplecza Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
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5.18. Postępowanie z odpadami
Materiał  odpadowy,  powstały  w  wyniku  robót  budowlanych,  Wykonawca  posegreguje  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz.1923) i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument, zgodnie z Ustawą o odpadach,
przedstawiający sposób zagospodarowania lub postępowania z materiałem odpadowym.

Koszty  związane  z  wywozem,  unieszkodliwieniem lub  odzyskiem zostaną  ujęte  przez  Wykonawcę  w  cenie
jednostkowej Robót.

Materiał z rozbiórki elementów stalowych, żeliwnych i elementów, z których uzyskuje się złom nie może być
składowany  na  terenie  budowy  i  musi  być  bezzwłocznie  wywożony  do  punktu  skupu  złomu  lub  jak  określono  w
specyfikacjach i uzgodnieniach.

Koszty związane z wywozem materiałów Wykonawca uwzględni w cenie wykonania Robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia
Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  projektem  (PB,  PW),  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

1. Część ogólną opisującą:

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

c) bhp,

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,
g) wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
h) sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw mechanizmów

sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

b)  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
d) sposób i procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów Robót,

e) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżyniera najpóźniej razem z

Programem Robót w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w projektach (PB i PW) i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących

urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie  przekazywać Inżynierowi  kopie  raportów z  wynikami  badań jak  najszybciej,  nie  później

jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

 określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy
do prowadzenia robót instalacyjnych),
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 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż  urządzeń   instalacji,
odpowiadają założeniom  projektowym,

 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
 ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.7. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier zleci  Wykonawcy lub niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z projektami (PB i PW) i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie  potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń, projektów (PB, PW) oraz technicznych elementów Kontraktu,
 uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót,
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i Przejęcia Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projektach i ST,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

o badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub
zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

b) Książka Obmiarów
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadzi się w sposób ciągły i wpisuje do Książki Obmiarów.
c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią
załącznik do Przejęcia Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

d) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(c), następujące dokumenty:
  decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokoły Przejęcia Robót,
  protokoły z narad i ustaleń,
  korespondencję na budowie.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z projektami (PB, PW) i ST.
Obmiar Robót będzie dokonany zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu.
Obmiaru Robót dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawcę po pisemnym powiadomieniu Inżyniera
o zakresie obmierzanych Robót Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na
piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii

osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie  obmiaru  Robót  będą zaakceptowane przez

Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym odbiorem odcinków  Robót,  a  także  w

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporządzając odpowiednie szkice z podaniem niezbędnych
wymiarów,  z  których  jednoznacznie  może  być  wyliczona  obmiarowa:  długość  (m),  szerokość  (m),  grubość  (m),
powierzchnia (m2), objętość (m3). Wzór szkicu powinien być uzgodniony z Inżynierem.

Dokumentację  złożoną ze:  szkiców,  wyliczonego  i  zapisanego  obmiaru  w  książce  obmiarów,  dokumentacji
fotograficznej obmiarów (skatalogowanej w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu jej wykonania oraz obiektu,
który dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inżynierowi w dwóch egzemplarzach (oryginał
kopię). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentów odbiorowych jak również podstawę
do sporządzania faktury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca  w  ramach  kontraktu  przygotuje  i  przedstawi  Inżynierowi  do  odbioru  roboty  i  dokumentację

odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji  Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

 odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór części Robót,
 odbiór ostateczny Robót,
 odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości  wykonywanych

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  PB,  PW i  ST i  uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  jednej  zamkniętej  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje Komisja w
obecności Wykonawcy i  Inżyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie
części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu

8.4. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. Warunkiem dokonania 
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie:

 oceny wizualnej wykonanych Robót,
 oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów (określonych w pkt. 8.5),
 ocenie opartej na informacjach z całego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inżyniera,
 listy usterek i wad sporządzonej na dzień odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraża w protokole spisywanym w dniu odbioru.
W przypadku, gdy komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór to Kierownik 
Projektu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny.

8.5. Dokumenty do Odbioru ostatecznego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Robót  jest  Świadectwo Odbioru sporządzone wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego.
Do Wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
 Specyfikacje Techniczne,
 uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  i

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Książka Obmiarów,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
 sprawozdanie techniczne,
 dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną,
 wyniki badań i pomiarów elektrycznych,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
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 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Rysunków i ST przekazanych przez Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robot,

W przypadku, gdy według Komisji Odbiorowej, o której mowa w pkt. 8.4. Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót,  Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin Przejęcia Robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót  poprawkowych i  Robót uzupełniających wyznaczy
Komisja Odbiorowa.

8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym określonych przez Inżyniera i/lub Kierownika Projektu.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletu dokumentacji 
powykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych (odbiorowych) robót do Rejonów oraz archiwum

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.  Ogólne wymagania

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej 
proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Ogólnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej.

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
 Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na

Teren Budowy.
 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skład kosztów pośrednich wchodzą: 
 płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
 koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg

dojazdowych, itp.), 
 koszty, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
 koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, 
 koszty płatnego nadzoru, odbioru itp.  właścicieli,  użytkowników infrastruktury teletechnicznej,  energetycznej

itp., 
 koszty związane z przebudową lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, kosztów nadzoru zarządców

cieków, 
 opłaty za dzierżawę terenu, 
 koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, 
 koszty projektów uzupełniających i ich uzgodnień, 
 koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 
 wszystkie koszty technologii robót wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach

opracowań Wykonawcy, 
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 koszt opracowania i  uzgodnienia wszystkich Dokumentacji  Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich
rozwiązań z nich wynikających, 

 koszty dostosowania się do wymogów wynikających z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień
zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

 koszty związane z czasowymi zajęciami terenu (w tym odszkodowania), 
 koszty związane z dostosowaniem się do wszelkich uzgodnień i warunków, 
 ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
 koszty nadzoru gestorów nad budową infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robót, 
 wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich 

 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
 koszty  opracowania  powykonawczej  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej  oraz  dokumentacji  odbioru

ostatecznego, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w

czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.
 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace  towarzyszące  to  prace  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych  nie  zaliczane  do  robót
tymczasowych.  Do  prac  towarzyszących  zalicza  się  takie  roboty  jak:  pomiary,  wytyczenie,  zabezpieczenie  ścian
wykopów, odwodnienie wykopów, zagęszczenia, izolacje, próby, itp.

Roboty tymczasowe  to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty
tymczasowe  nie  są  przekazywane  Zamawiającemu  i  są  usuwane  po  wykonaniu  robót  podstawowych.  Do  robót
tymczasowych zalicza się takie roboty jak: zabezpieczenie robót, tymczasowe obejścia, kładki dla pieszych, montaż i
demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań, itp.

9.3. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane są to roboty konieczne, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz

takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.
W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  rezerwę  na  roboty  nieprzewidziane  stanowiącą  procent  wartości  robót
podstawowych  (wielkość  rezerwy  wyznaczona  jest  przez  Zamawiającego  w Dokumentacji  Projektowej  –  kosztorysie
ślepym).
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołów Konieczności
sporządzonych  przez  Wykonawcę  oraz  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego.  Protokół  Konieczności  winien  być
zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na
podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o
wykaz stawek i narzutów załączony do oferty.
Zamawiający zapłaci  Wykonawcy za faktycznie  wykonane roboty  konieczne  z  rezerwy na  roboty nieprzewidziane.  W
przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządza Protokół Konieczności o
braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy się o wartości rezerwy na roboty nieprzewidziane

9.4. Podstawa płatności za tablice informacyjne i pamiątkowe
Koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w pkt. 1.5.3. zostaną przedstawione przez Wykonawcę w

formie ryczałtu.
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9.5. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i sprzęt BHP
Koszty związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz wyposażeniem w sprzęt BHP opisanym w punkcie

5.10. zostaną przedstawione przez Wykonawcę w formie ryczałtu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące europejskie normy

zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie
z PB, PW i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  Roboty
będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  przenoszącymi  europejskie  normy
zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:
 europejskie aprobaty techniczne,
 wspólne specyfikacje techniczne,
 Polskie Normy przenoszące normy europejskie,
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
 Polskie Normy,
 polskie aprobaty techniczne.

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  obowiązujące  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakiejkolwiek  sposób  związane  z
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji
robót.

Ilekroć w ST pojawia się odwołanie do „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru” należy je traktować jako
odwołanie do jednego z tomów „Wymagań technicznych Cobrti Instal”:

1. Zeszyt  1:  Komentarz  do  normy  PN-92/B-01706/Azl:1999  Zabezpieczenie  wody  przed  wtórnym
zanieczyszczeniem''

2. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania;
3. Zeszyt 3: Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych;

4. Zeszyt 4: Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych;
5. Zeszyt 5:Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych;
6. Zeszyt 6:Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych;
7. Zeszyt 7:Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych;
8. Zeszyt 8:Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych;
9. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;

10. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych;

11. Zeszyt  11:  Zalecenia  do  projektowania  instalacji  ciepłej  wody,  wentylacji  i  klimatyzacji  minimalizujące
namnażanie się bakterii Legionella;

12. Zeszyt 12: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
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WSTĘPZamawiającyGmina Piecki
ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

BUDOWA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W PIECKACH

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Kontraktu  pn.:  „BUDOWA  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI  ODPADÓW
KOMUNALNYCH  (PSZOK)  W  PIECKACH”  na  działce  ewidencyjnej  nr  82/14,  obręb:  nr  0018,  gmina  Piecki,  powiat
mrągowski.

1.3. Zakres Robót budowlanych objętych ST

Szczegółowy  zakres  specyfikacji  i  podział  robót  według  klas  robót,  z  uwzględnieniem  kodów CPV  (wg  Wspólnego
Słownika Zamówień):
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
Kod CPV 45213270-6
Roboty ziemne i nawierzchniowe
kod CPV 45111200-0 „Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne”
kod CPV 45111291-4 „Zagospodarowanie terenu”.
Kod CPV 45113000-2 „Roboty na placu budowy”
Roboty zbrojarskie
Kod CPV 45262310-7 „Zbrojenie”
Beton konstrukcyjny. Roboty betoniarskie.
kod CPV 45262311-4 „Betonowanie konstrukcji”
Kod CPV 45462300-4 „Betonowanie”
Kod CPV 45262210-6 „Fundamentowanie”
Izolacje przeciwwilgociowe.
kod CPV 45320000-6 „Roboty izolacyjne”
Roboty murowe. 
kod CPV 45262500-6 „Roboty murarskie”
Konstrukcje stalowe, stal konstrukcyjna. Roboty Ślusarskie. Zbrojenie.
kod CPV 28823200-7 „Bariery ochronne”
kod CPV 45223210-1 „Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
Kod CPV 45262310-7 „Zbrojenie”
Roboty dekarskie i blacharskie, rynny i rury spustowe.
kod  CPV  45260000-7  „Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne”
kod CPV 45261320-3 „Kładzenie rynien”

Uwaga:
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z  częścią rysunkową (dokumentacja techniczna),  oraz ST.00.  „Wymagania
ogólne". Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej
Określenia podstawowe użyte w niniejszej  Specyfikacji Technicznej 
są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  PN .
Użyte w ST wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym,

3



Odkład -  miejsce  budowania  lub  składowania  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie
wykorzystanych do budowy 
Roboty ziemne - roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy gruntu,
Wykonywanie wykopów - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego, 
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu —  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  badany  zgodnie  z  Polskimi
Normami
Beton  zwykły -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa -  mieszanka cementu,  wody,  składników mineralnych i  ewentualnych dodatków przechodzących przez  sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopień  wodoszczelności -  symbol  literowo-liczbowy (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem przepuszczalności
wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na
działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy
której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości  na  ściskanie.  Liczba  po  literze  B  oznacza  wytrzymałość  gwarantowaną  RbG   w  MPa.  Wytrzymałość
gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w
wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normą PN-EN 206+A1:2016-12.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.
Konstrukcja  budowlana – sposób powiązania  elementów budowli  w sposób poprawny pod względem zasad  fizyki i
ekonomii.

2. MATERIAŁY

2.1. Roboty ziemne

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do zasypania  wykopów lub wykonania  nasypów musza  być  wywiezione  na  odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy.
Wymagane zagęszczenie podsypek i nasypów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej.
Podłoże należy chronić przed wodami opadowymi. W tym celu – wykonując wykop – należy pozostawić warstwę ca 0,30
m u usunąć ją tuż przed wykonaniem fundamentów w okresie pozbawionym opadów atmosferycznych. Przestrzegać
zaleceń podanych w „opinii geotechniczno – inżynierskiej„ - odnośnie prowadzenia robót.

2.2. Beton konstrukcyjny

Konstrukcje żelbetowe C30/37
Podłoże pod fundamenty C8/10
Beton musi spełniać wymagania normy PN-EN 206+A1:2016-12 

2.3. Stal

Stal zbrojeniowa 
-Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne  należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych, gatunek oraz kształt wg rysunków konstrukcji.
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

-Gładka stal zbrojeniowa
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Strzemiona należy wykonać z gładkich prętów zbrojeniowych ze stali gatunek oraz kształt wg rysunków konstrukcji. Musi
ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji technicznej.

-Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 0,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą
odpowiadać wyznaczonej otulinie określonej na rysunkach wykonawczych.

2.4. Deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III. Pokrycia tarcz powinny
być  wykonane z desek  sosnowych,  świerkowych  lub  jodłowych  o grubości 25mm jednostronnie struganych klasy IV,
bądź z materiałów drewnopochodnych, jak sklejka wodoodporna bakelityzowana o cienkich słojach i płyt pilśniowych o
grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu  deskowań  masą  betonową. Drewniane  ramy
tarcz   i  poszycie  z  desek  powinny  być  impregnowane.  Sposób  łączenia  poszczególnych  tarcz  powinien  zapewniać
sztywność  całego  deskowania.  Nie  należy  stosować  śrub  ze  względu  na  nieuniknione  zalewanie  gwintów  mlekiem
cementowym i trudność ich oczyszczenia.

Środek anty-przyczepny
Należy   stosować   aktywne   chemicznie   środki  zawierające   składniki   wchodzące  w  reakcję  z  wolnym wapnem
znajdującym się  w betonie,  powodujące  wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w  wodzie  substancji,  zapobiegających
przywieraniu betonu do deskowania.

2.5. Składniki mieszanki betonowej

Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (DZU
2004 r. nr 92 poz. 881) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi . Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych. 
Cement w  klasie wytrzymałości  32,5 – 52,5  zgodnie z normą PN-EN 196-2:2013

Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. Zgodnie z
normą PN-EN 1008:2004.

Kruszywo:
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): 
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub
mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
Mrozoodporność kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
-¾ odległości  w świetle  między prętami  zbrojenia leżącymi  w jednej  płaszczyźnie prostopadłej  do kierunku

betonowania

Domieszki do betonów :
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu:
uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i  przeciwmrozowych,
środków  do  pielęgnacji  betonu.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Warunkiem
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dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano
domieszkę.

2.6. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta.

2.7. Izolacje

-Izolacja powłokowa z masy asfaltowo-kauczukowej  to wodna dyspersja asfaltów i kauczuków syntetycznych w 
postaci gęstopłynnej masy, sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego 
stosowania. Nie wymaga podgrzewania – służy do stosowania na zimno. 

- poziome izolacje z papy na lepiku
- poziome izolacje z folii PE

2.8. Farby budowlane

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT WYKONAWCY
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne".

Roboty ziemne
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt:
koparko - ładowarka
samochody ciężarowe samowyładowcze
drobny sprzęt ręczny (łopaty, łomy itp.)

Roboty zbrojarskie i betonowanie
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej
spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek i obramowań stalowych,
szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. III, gwoździe)
betonowozy do przewozu mieszanki betonowej, tzw. gruszki,
pompa do betonu o parametrach umożliwiających podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej wbudowania,
wibratory do zagęszczania mieszanki
gaz propan - butan

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów powinien być dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczana  przy  pomocy  urządzeń  mechanicznych.  Wibratory  powinny  być
dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.
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Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacji
- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Roboty  związane  z  wykonaniem  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  mogą  być  wykonane
ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonania  zamierzonych  robót  oraz
zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w ST.00 „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  ST.00  „Wymagania  ogólne".  Środki  transportu  oraz  sposób
transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia
ani pogarszania jakości transportowanych materiałów.

Transport gruntu z wykopów odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma obowiązek
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót jak i poza nim.

Stal zbrojeniowa należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i odkształceniu.

Mieszankę betonową należy przewozić z betoniarni na miejsce budowy betonowozami (tzw. gruszkami) tak, aby jej 
transport z wytwórni nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ja przed segregacją i wysychaniem. Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Samochód do transportu blachy trapezowej powinien posiadać otwartą platformę ułatwiającą załadunek jak i rozładunek,
dostosowaną do długości  zamówionych arkuszy (blachy nie  powinny wystawać poza burtę auta).  Przewożąc blachy
należy  bezwzględnie  zabezpieczyć  je  przed  przesuwaniem  i  zamoczeniem  (blachy  ocynkowane  i  aluzynkowane).
Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez odpowiednią ilość osób, tak aby unikać
ciągnięcia arkusza jednego po drugim oraz po ziemi.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST.00 „Wymagania ogólne".

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne.
Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  należy,  stosownie  do  ustawy  o  odpadach,  wykonać  i  uzgodnić  z  właściwym
wydziałem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków i postępowania z masami ziemnymi usuwanymi lub
przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa
uszkodzeń  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od
dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp.  Gruntów
przemarzniętych nie należy odspajać do głębokości ca 0,5m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót ziemnych zgodnie z umową oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Roboty  ziemne
zgodnie z PN-S-02205:1998.
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5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  wyznaczyć  przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze
linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie  obrysu wykopu powinno być  wykonane z  dokładnością do +/-  5  cm dla  wyznaczenia  charakterystycznych
punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10%
jego  wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o
2 - 3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm wyższym od projektowanego.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy, przy udziale Inżyniera, sprawdzić, czy charakter gruntu
odpowiada założeniom projektowym, przyjętym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia określonych obiektów.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji
projektowej  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność,
Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki,
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2%. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów oraz  terminów wykonywania  innych robót  na  spełnienie  wymagań dotyczących prawidłowego  odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy
odprowadzić  poza  teren  pasa  robót  ziemnych  poprzez  założenie  igłofiltrów,  lub  za  pomocą  przenośnej  pompy
powierzchniowej. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być przeprowadzone w taki sposób , aby nie została
naruszona struktura gruntu.

8



5.5. Odkłady
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w
czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową. Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:

a) stanowią  nadmiar  objętości  w  stosunku  do  objętości  gruntów  przewidzianych  do
wbudowania,

b) są  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  oraz  wykorzystania  w  innych  pracach,
związanych z budową trasy drogowej,

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca  może  przyjąć,  że  zachodzi  jeden  z  podanych  wyżej  przypadków  tylko  wówczas,  gdy  zostało  to
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera.

5.5.1. Lokalizacja odkładu
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w
razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami,
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.
Jeżeli  nie  przewidziano  zagospodarowania  nadmiaru  objętości  w  sposób  określony  powyżej,  materiały  te  należy
przewieźć na odkład.
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę,
musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.

5.5.2. Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne
z wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie
PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1
do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny
być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami.
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie.

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu
do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.

5.6. Zasypanie wykopów
 Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
Zasypkę fundamentów  należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury nawierzchni terenu. Materiały
przed wbudowaniem muszą  być  zaakceptowane przez   Inspektora  Nadzoru.  Zagęszczanie  gruntu  w wykopie  należy
wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu i użytego sprzętu.

5.7. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

5.8. Szalunki
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  zgodność  poziomów  oraz  zgodność  wymiarów  z
rysunkami. Dopasować połączenia szalunków, zapewnić ich wodoszczelność. Deskowania powinny pozostać na miejscu
aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu
oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać
usunięte.
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy  wykonać  według
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać;
- szybkość betonowania,
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- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

5.9. Zbrojenie
Przed ułożeniem stal zbrojeniową należy posortować, oczyścić z wszelkich złuszczeń hutniczych i ziemi. Pręty pociąć i
giąć, następnie przetransportować do miejsca montażu.
Zbrojenie należy przygotować zgodnie z normą PN-84/B-03264 .

5.10. Betonowanie
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Konstrukcje fundamentów  wykonać z betonu kl. C30/37 W8. Podkłady pod fundamenty z betonu C8/10.
Beton musi być dostarczony z profesjonalnej wytwórni betonu znajdującej  się w pobliżu budowy. Producent betonu
dostarczy atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement,  domieszki,  kruszywa,
woda  spełniają  wszystkie  wymagania  projektowe  co  do  wytrzymałości,  gęstości  i  trwałości.  Taki  atest  musi  być
przedstawiony  do  wiadomości  zarządzającego  realizacją  umowy.  Dokumentacja  przedstawiona  przez  Wykonawcę
powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni .
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni. W celu uzyskania
wyrównanej powierzchni muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.
Pielęgnacja betonu będzie polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności, w ciągu 7 dni w przypadku
użycia cementu portlandzkiego,  a 14 dni używając cementu hutniczego. Wybór metody pielęgnacji  betonu zależy od
opinii zarządzającego budową.

5.11. Izolacje
5.11.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże  powinno  być  czyste,  suche,  bądź  matowo-wilgotne,  gładkie,  oczyszczone  z  tłuszczu,  powłok  malarskich,
nacieków itp. 
Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa
(bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod kątem
45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 

5.11.2. Gruntowanie podkładu
Podkład betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolację powłokową lub izolację z pap asfaltowych ewentualnie innych
materiałów  przyklejanych  do  podkładu  lepikiem asfaltowym  powinien  być  zagruntowany  roztworem  asfaltowym lub
emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki  gruntujące  nanosić  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Jeżeli  nie  zostało  to  szczegółowo określone,  powłokę
gruntującą  nanieść  w  dwóch  warstwach,  z  tym  że  druga  warstwa  może  być  naniesiona  dopiero  po  całkowitym
wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  (np.  gdy  nie  ma  naporu  wody)  dopuszcza  się  gruntowanie  podłoża
roztworami asfaltowym i przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie
była niższa niż 0°C. 

5.11.3. Izolacja powłokowa z masy asfaltowo- kauczukowej 
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Masę nakłada się ręcznie za pomocą pędzla lub pacy warstwami o grubości 1 mm w jednej warstwie.
5.11.4. Izolacje papowe

Grubość warstwy lepiku między podkładem i warstwą izolacji  powinna wynosić 1,0 do1,5 mm. 
Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinny być rozprowadzane równomiernie na powierzchni podkładu i
każdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić 1,0 - 1,5 mm. Nie może być miejsc nie
pokrytych lepikiem. Warstwa papy powinna być pokryta w sposób równomierny ciągłą warstwą lepiku o grubości 2 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 15
cm. 
Przyklejana  warstwa  papy  powinna  być  szczelna  i  ciągła  na  całym  obwodzie.  W  narożach  izolacja  powinna  być
wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokości ok. 30 cm. 

5.12. Konstrukcja stalowa
Elementy  konstrukcji  dowiezione na teren budowy powinny być wyładowywane żurawiami.  Lżejsze elementy  można
wyładować używając wciągarek , podnośników.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach drewnianych z bali lub desek .
Powstałe  w  czasie  transportu  uszkodzenia  konstrukcji  i  jej  powłoki  antykorozyjne  należy  naprawiać  w  sposób
uzgodniony z projektantem konstrukcji .
Scalanie  konstrukcji  stalowej  i  wykonywanie  styków  montażowych  powinno  odbywać  się  na  podstawie  projektu
technologii montażu  i na podstawie projektu konstrukcji .
Projektowaną konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z zasadami montażu konstrukcji stalowej, prace prowadzić
pod nadzorem osób uprawnionych i przez osoby posiadające uprawnienia .
Elementy stalowe oczyścić do stopnia czystości Są 21/2 i zabezpieczyć zestawem farb antykorozyjnych przystosowanych
dla klasy środowiska C4. Przed malowaniem stępić wszystkie ostre krawędzie elementów stalowych.
Przygotowanie powierzchni przed czyszczeniem musi spełniać wymagania P2 wg PN-EN ISO 8501-3
 Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo -ścierną  do stopnia czystości co najmniej Sa2,5wg PN-EN ISO
8501-1.
Chropowatość powierzchni oczyszczonych powinna mieć profil pośredni, wzorzec ostrokrawędziowy G według PN-EN
ISO 8503-2
Oczyszczoną powierzchnie dokładnie odkurzyć .
Zapylenie  nie  powinno  przekraczać  stopnia  2  według  PN-EN ISO 8502-3  powierzchnia  przygotowana  do  malowania
powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.
Zestaw malarski :
- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa - 2 warstwy o gr. 30µm każda
- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa -2 warstwy o gr. 30µm każda

Powyższy  system malarski  jest  również systemem naprawczym przy  uszkodzeniach powłoki  malarskiej  powstałej  w
trakcie transportu i montażu.

5.13. Lekka obudowa z blach fałdowych
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN 501:1999, PN-EN 502:2013-07,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 506:2008, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2008, PN-EN 508-2:2003, PN-EN 508-
3:2003, oraz wymaganiami Producenta i normy PN-B-02361:2010.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Robót pokrywczych
nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich
jak rosa ,opady deszczu i  śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.  Pokrycie powinno być tak wykonane by
zapewnić  łatwy  odpływ  wód  deszczowych  i  topniejącego  śniegu  w  kierunku  rynien  i  rur  spustowych.  Wszyscy
pracownicy  wykonujący  prace  na  wysokości  muszą  posiadać  dopuszczenie  do  pracy  na  wysokości  i  muszą  być
wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.
Zakres robót : 
Blachy  trapezowe  do  pokrycia  dachu  są  mocowane  do  płatwi  stalowych  za  pomocą  odpowiednich  wkrętów
samonawiercających z podkładką gumową - średnia  ilość wkrętów dla blach trapezowych około 8 szt./m2. 
W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania zakładów poprzecznych blach trapezowych (na długości arkusza),
minimalna  długość  zakładu  winna  wynosić150  mm.  Przed  położeniem  arkuszy  blachy  należy  zamontować  pasy
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nadrynnowe. Pasy nadrynnowe powinny być  montowane z zakładem 100 mm. Podczas trwania prac oraz po zakończeniu
montażu  pokrycia  należy  usunąć  z  dachu  wszelkie  pozostałości  po  cięciu  i  wkręcaniu  (opiłki  metalowe).  Jest  to
konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i wgniataniu w powłokę, czego skutkiem może  być powstawanie po
pewnym czasie w tych miejscach ognisk korozji.  Powierzchnię dachu należy poddać uważnym oględzinom i w przypadku
zaobserwowania   zadrapań  czy  rys  na  powłoce,  zaprawić  uszkodzone  miejsca  farbą  zaprawową  (przy  czym należy
zamalowywać  jedynie powierzchnię rysy używając niezbędnej ilości farby). 
Zasady cięcia blachy: 
W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli natomiast zachodzi
konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze specjalną tarczą do stali lub
nożyc  wibracyjnych  do  blachy.  Używanie  szlifierki  kątowej  docięcia  blach  powlekanych  jest  zabronione.  Silne
nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której stal wystawiona
jest  na  niekorzystne  działanie  warunków  zewnętrznych.  Ponadto  iskry  i  stopione  cząstki  stali  uszkadzają  powłokę
ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy.
Obróbki  blacharskie  dla  dachu  pokrytego  blachą  (wiata)  wykonać  z  gotowych  elementów  systemowych,  zgodnie  z
instrukcją  wybranego  producenta. Odwodnienie  dachu  należy  prowadzić  za  pomocą  rynien  odwadniających
dylatowanych co 12m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego

5.14. Obróbki blacharskie
- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia
- obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy o grubości 0,5÷0,6mm
- przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób,
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.15. Rynny i rury spustowe
- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006,
-  rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PVC-U  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  normie  PN-EN
607 :2005

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne warunki dotyczące kontroli Robót podano w TS.00 „Wymagania ogólne".

6.1. Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia  i  wykończenia  odpowiadają
wymaganiom  podanym w  punkcie  5  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  ST  lub
odpowiednich normach.
Sprawdzanie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie i wykończenie),
-  bezpieczeństwo prowadzenia prac strzałowych.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego

2 Pomiar szerokości dna rowów
3 Pomiar  rzędnych  powierzchni  korpusu

ziemnego
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4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni korpusu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar  spadku  podłużnego  powierzchni
korpusu lub dna rowu

Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  miejscach  zmiany
kierunku  wykopu  i  w    każdym  miejscu  budzącym
wątpliwości

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej  ułożonej
warstwy, lecz nie rzadziej niż na każde 100 m3 nasypu

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania Robót ziemnych należy wpisywać do:
- dziennika budowy
- protokołów odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu
- wszelkich dokumentów uzgodnionych przez Inżyniera i Wykonawcę.

6.2. Roboty zbrojarskie i betonowe
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w każdym 
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom 
laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206 +A1:2016-12 

- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymałość betonu na ściskanie,
- nasiąkliwość betonu,
- odporność betonu na działanie mrozu,
- przepuszczalność wody przez beton.

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z rysunkami i obowiązującymi 
normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym 
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i 
zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji 
technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z 
Rysunkami.

Badania polegają na stwierdzeniu :
- zgodności podstawowych wymiarów z rysunkami,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
- wielkości podniesienia wykonawczego,
- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w 
konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z 
rysunkami.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z 
rysunkami.

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206 +A1:2016-12.
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.3. Konstrukcje stalowe
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie;
- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
- bieżącej kontroli prac montażowych - kontroli jakości spawania
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W ZAKRESIE MOMTAŻU KONSTRUKCJI STALOWEJ:
-sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości 
określonych w projekcie 
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, 
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji, stężęnia 
itp.) 
- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

 usytuowanie w planie osi słupa w poziomie stopy: +/- 5mm
 odległość między sąsiednimi słupami: +/- 10mm
 położenie słupa na poziomie fundamentów i pięter względem prostej łączącej sąsiednie fundamenty: +/- 5mm
 pochylenie słupa jednokondygnacyjnego: +/- wysokość/300 
 położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm 
 poziom belki: +/- 10mm 
 różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm 
 poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm 
 odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm 

6.4. Obróbki Blacharskie
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.

6.5. Badania po zakończeniu budowy
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z 
Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu,
- rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań prowadzonych 
w czasie budowy.

6.5.1. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu 
dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

6.5.2. Tolerancje wykonania 
Nie dopuszcza się pęknięć elementów konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza się, pod 
warunkiem , że nie sięgają do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogą pozostać, pod warunkiem, że nie 
występują na powierzchni większej niż 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.
Rzędne wierzchu betonu  +/- 1cm, równość powierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia nie większe od 2 mm, wgłębienia nie 
większe od 5mm.

6.6. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia
Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  projektem  (PB,  PW),  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera.

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w St.00 Wymagania Ogólne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiaru wykopu
Jednostką obmiaru robót ziemnych jest 1m³

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów, 
powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu.

7.2. Jednostka obmiaru roboty zbrojarskie i betonowanie
Stal zbrojeniowa - tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
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Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczna ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie.

Beton konstrukcyjny  - metr sześcienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej

Izolacje - metr kwadratowy [m²] dla izolacji
Jednostką obmiaru obróbki blacharskiej oraz blachy jest  [m²] i  ilość zamontowanych elementów systemowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca  w  ramach  kontraktu  przygotuje  i  przedstawi  Inżynierowi  do  odbioru  roboty  i  dokumentację

odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST.00 „Wymagania
ogólne”.

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych przy odbiorach,  okazały się  zgodne z wymaganiami.  W przypadku,  gdy wykonanie choć jednego
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacja
projektową. W tym przypadku Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i
przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji, nie podlegają zapłacie.

Izolacje zgodnie z normą PN-EN 13969:2006 i PN-EN 14967:2007.

Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez  Inżyniera  oraz  wpisany  do
dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w  poszczególnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia
prętów betonem.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejsza specyfikacji  i
wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w
dokumentacji projektowej, przywołanych normach dachy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu.

9.1. Cena jednostki obmiaru

9.1.1. Roboty ziemne
Cena wykonania 1m³ nasypów obejmuje:

- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- wykopy
- zagęszczenie gruntu,
- rekultywację odkładów, 
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.1.2. Roboty budowlane
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą:
Montaż zbrojenia i marek stalowych:   

– dostawę stali zbrojeniowej i kształtowników stalowych
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera
– przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek
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– badania na budowie i laboratoryjne
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót

Betonowanie:   
– dostawę mieszanki betonowej
– oznakowanie Robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera
– montaż szalunków
– ułożenie mieszanki betonowej w szalunkach
– zagęszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
– pielęgnację betonu 
– rozszalowanie
– badania na budowie i laboratoryjne
– oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podłożu gruntowym.  
Płaci się za ustalona ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie,
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy

Wykonanie izolacji przeciwwodnych:   
– dostawę materiałów
– oczyszczenie podłoża
– naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntująca i 2 warstwy właściwe)
– badania na budowie i laboratoryjne

Montaż konstrukcji stalowych:  
Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji  wg obmiaru jest płatny na podstawie ceny jednostkowej za 1 ton,  która
uwzględnia odpowiednio: 
 - w zakresie wytwarzania konstrukcji: 
dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji, ale także sporządzenie wszystkich wymaganych
dokumentów, projektów, rysunków i oznakowań elementów, wykonanie wszystkich wymaganych badań, umożliwienie
przedstawicielowi  Inżyniera  wykonywania  jego  czynności,  dostarczenie  konstrukcji  na  miejsce  montażu  wraz  z
kompletem łączników, usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie, 

 - w zakresie montażu konstrukcji na budowie: 
odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników montażu oraz montaż konstrukcji, ale także
sporządzenie  wszystkich  wymaganych  dokumentów,  rysunków  i  oznakowań  elementów,  wykonanie  wszystkich
wymaganych badań, umożliwienie przedstawicielowi Inżyniera wykonania jego czynności. Zapewnienie bezpieczeństwa
osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 206 +A1:2016-12 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 197 – 1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości
PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - 
Definicje i właściwości

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenie statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiarów i 
przekroju poprzecznego

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze
PN-EN 506:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów  samonośnych blachy miedzianej 
lub cynkowej
PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1:Stal
PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium
PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury 
spustowe łączone na zakład

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-EN 607 :2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje , wymagania i badania

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozja. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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I . WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST- 02  Roboty drogowe w części ogólnej odnosi się do wy-
magań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania
i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W
PIECKACH

1.1.2. Podział według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

                 45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
                                         i roboty ziemne
                 
                 45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

                 45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.1.3. Roboty obejmują wykonanie :

- Roboty ziemne-korytowanie

- Ułożenie geowłókniny

- Nawierzchnia dróg wewnętrznych i rampy 

- Nawierzchnia chodnika i parkingu

- Zabudowa prefabrykatów tj  krawężników, 

- Budowa muru oporowego

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza  specyfikacja  Techniczna  ST-02  stanowi  podstawę  opracowania  Szczegółowych
Specyfikacji  Technicznych  -  SST  dla  konkretnych  robót  drogowych  zaprojektowanych  w
dokumentacji  sporządzonej  przez  Biuro  Inżynieria  Pro-Eko  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.
Strażacka 37, 43-382 Bielsko – Biała.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST jako część Dokumentów Przetargowych przy
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.3 

1.3. Zakres Robót objętych ST.



1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi 

w spisie treści Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

SST – D/II-01 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO-

ŻA

1. ZAKRES ROBÓT
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta dla drogi  i parkingów. 
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Do  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  korzystania  z  ogólnodostępnego  sprzętu
mechanicznego (sprawnego technicznie) przeznaczonego do tego typu robót tj. - koparko-ładowarka,
spycharka gąsienicowa,  walec gładki,  ubijak  szybko uderzający,  walec wibracyjny,  płyta  wibracyjna
itp. , oraz uzupełniający sprzęt ręczny.
4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Korytowanie.
Korytowanie  powinno  być  wykonane  na  powierzchni  drogi   i  chodnika z  zastosowaniem koparko-
ładowarki  lub  spycharki.  Tam  gdzie  nie  jest  to  możliwe  należy  stosować  ręczne  wykonanie  robót.
Grubość zdejmowanej warstwy gruntu powinna być zgodna z projektem. Zdjęty grunt należy składować
w regularnych pryzmach lub bezpośrednio załadować na sprzęt transportowy z odwozem poza teren
budowy. Miejsca składowania gruntu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane,  by zabezpieczyć
przed ewentualnym najeżdżaniem przez pojazdy. 
5.2. Profilowanie i zagęszczenie dna koryta.
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  profilowania  i  zagęszczenia  dna  koryta   dopiero  po
zakończeniu  i odebraniu robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta.
Po oczyszczeniu powierzchni dna koryta, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące
rzędne umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych dna koryta . Zaleca się aby
rzędne dna koryta przed profilowaniem były  o 2-5 cm wyższe niż projektowane rzędne dna koryta.
Profilowanie należy wykonać spycharką, a tam  gdzie to nie jest możliwe ręcznie.
Bezpośrednio po profilowaniu dna koryta (podłoża gruntowego) należy przystąpić do jego zagęszczania
(dogęszczania)  przez  wałowanie  walcem  gładkim  a  tam  gdzie  to  nie  jest  możliwe  ubijakiem
mechanicznym lub płytą wibracyjną. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny
być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (Is) w dnie koryta (podłoża gruntowego) powinna wynosić
1,0.
5.3. Załadunek i wywóz nadmiaru gruntu.
Grunt  uzyskany  z  korytowania  należy  odwieźć  w miejsce  wskazane  przez  Inwestora  .Masy  ziemne
przemieszczane  w  trakcie  realizacji  inwestycji  będą  wykorzystywane  w  toku  bieżącej  eksploatacji



składowiska  .  Zostaną  zmagazynowane  w postaci  pryzmy  do  zagospodarowania  jako  np.  warstwa
izolacyjna  na  kwaterach.  Do  transportu  należy  używać  ogólnodostępne  środki  transportu  np.
samochody ciężarowe samowyładowcze. Załadunek gruntu na sprzęt transportowy może odbywać się
bezpośrednio przy wykonywaniu korytowania lub z pryzm. Do załadunku używać koparko-ładowarki lub
sprzętu ręcznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zagęszczenie dna koryta .
Do  odbioru  zagęszczenia  podłoża  Wykonawca  przygotuje  i  przedstawi  tabelaryczne  zestawienie
wyników badań wskaźnika zagęszczenia (Is), wraz 
z zawartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli
zagęszczenia.
Na podstawie zestawienia należy obliczyć procent wyników badań w granicach dopuszczalnych, tzn.
gdy wskaźnik  zagęszczenia  jest  nie  mniejszy od wymaganego i  ewentualnie  określić  potrącenia  za
niewłaściwe zagęszczenie.
6.2. Cechy geometryczne.
6.2.1. Równość .
Nierówność profilowanego i zagęszczonego dna koryta  należy mierzyć 4 metrową łatą co 10 metrów w
kierunku podłużnym.  Nierówności nie mogą przekroczyć 2 cm.
6.2.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne dna koryta  należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co 3m.
6.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna.
Głębokość  koryta  i  rzędne  należy  sprawdzać  co  5  m  na  krawędziach  koryta.  Różnice  pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi 
i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm  i  -2 cm.          
6.2.4. Ukształtowanie koryta.
Ukształtowanie koryta należy sprawdzać w punktach głównych załomów i na brzegach drogi.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania   z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-EN 1097-5:2008
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

3. PN-S-022205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 



                  MECHANICZNIE
1. ZAKRES ROBÓT
Wykonywanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie :

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm 

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-
czaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi gra-
nicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku .

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy.

Lp. Wyszczególnienie
wymagania

Badania
pomocnicza

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) Od 2         do 12 PN-B-06714-15 
2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714-15 
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 40 PN-B-06714-16 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 [1]
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub

II wg PN-B-04481, %
od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej
niż

50
35 PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-18



8 Mrozoodporność,  ubytek  masy  po  25  cyklach  zamrażania,
%(m/m), nie więcej niż

10 PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż - PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 

10 Zawartość  związków siarki  w  przeliczeniu  na  SO3,  %(m/m),  nie
więcej niż

1 PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

60
- PN-S-06102

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania                     z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powin-

ny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trud-

no dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa o  ściśle  określonym uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy wytwarzać  w
mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji  na drodze.  Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej
ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość  pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie                 z PN-B-04481(metoda II). Materiał nadmiernie
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną
ilością  wody  i  równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 .
5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna  liczba  ba-
dań  na  dziennej
działce roboczej

Maksymalna  powierzchnia
podbudowy  przy-padająca
na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg pkt 2 dla  każdej  partii  kruszywa  i  przy  każdej  zmianie
kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.2.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481(metoda II),                            z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęsz-
czenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zale-
ceń Inspektora.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtór-
nego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia  E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E2

E1      2,2
6.2.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności In-
spektora.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Lp. Wyszczególnienie  badań  i

pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co        20 m łatą na każdym pasie

ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m



6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na
400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

6.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją  0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej   10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3.8. Nośność podbudowy
Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa  z
kruszywa 
o wskaźniku wnoś nie
mniejszym niż,   %

Wskaźnik
zagęszczenia
 IS  nie mniejszy niż 

Maksymalne  ugięcie
sprężyste  pod  kołem,
mm

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1

od drugiego o
bciążenia E2

60
80
120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  i  odebranej  podbudowy  z  kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:



 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do  betonu  --  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu

3. PN-EN 1097-1:2011
Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  1:
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)

4. PN-EN 1097-5:2008
Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

5.
PN-EN  1097-6:2013-
11

Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

6. PN-EN 13043:2004
Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 13055-1:2003
Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

8. PN-EN 1367-1:2007
Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

9.
PN-EN  1744-
1+A1:2013-05

Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna

10. PN-EN 197-1:2012
Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku

11. PN-EN 1997-2:2009
Eurokod  7  --  Projektowanie  geotechniczne  --  Część  2:  Rozpoznanie  i
badanie podłoża gruntowego

12. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

13. PN-EN 933-1:2012
Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  1:  Oznaczanie
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

14. PN-EN 933-4:2008
Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  4:  Oznaczanie
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu

15. PN-EN 933-8:2012
Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  8:  Ocena
zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
19. PN-S-96035 Popioły lotne

10.2. Inne dokumenty



20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Gdańsk, 2012.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. ZAKRES ROBÓT
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
 chodników grubości 6 cm 
2. MATERIAŁY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia  górna  kostek  powinna  być  równa  i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
 3 mm, dla kostek o grubości   100 mm
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej  kostki  nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy i wynosić nie więcej niż
5%.
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami normy.
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 3,6
MPa.
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia
niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.
3. SPRZĘT
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować
mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie
to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wymiatania  piasku  w  szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji  kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości  betonu min.  0,7 R,  kostki  przewożone są na stanowisko,  gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże
Nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego i samochodowego wykonywać na
podsypce cementowo piaskowej ułożonej na przygotowanej podbudowie. 



5.2. Obramowanie nawierzchni
Do  obramowania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  stosować  krawężniki  betonowe
15x30cm lub krawężniki najazdowe 15x22cm zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Podsypka
Stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inwestora.
Kostkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy
układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z
tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu  nawierzchni  należy uzupełnić szczeliny piaskiem i  zamieść nawierzchnię.  Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych
posiada atest wyrobu.
Niezależnie  od posiadanego atestu,  Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych
w pkt 2 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej
ST:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne



Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać  1 cm.
6.3.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.
6.4. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6 były przeprowadzone nie rzadziej
niż  2  razy  na  100  m2 nawierzchni  i  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub  przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie podsypki,
 wykonanie ławy pod krawężniki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie
2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012
Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku

5. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do  betonu  --  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu

6. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

7. PN-EN 933-8:2012
Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  --  Część  8:  Ocena
zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego



KRAWĘŻNIKI BETONOWE  

1. ZAKRES ROBÓT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników  i oporników betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi są:
 krawężniki betonowe 15x30x100 cm
 piasek na podsypkę i do zapraw,
 cement do podsypki i zapraw,
 woda,
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki ,beton C12/15

2.2. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1

 długość  8
wysokość i szerokość  3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z normą nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna  wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2
Szczerby 
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie
górne (ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

2

- liczba max
- długość, mm, max 20
- głębokość, mm, max 6

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg normklasy C20/25.  
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
 nasiąkliwością, poniżej 4%,
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,



 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg
normy.
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom normy.
2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na zaprawę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy.
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niż „32,5”.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom normowym.
2.4. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy C12/15 którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.
3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w  czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.
4.2. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z normą.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi materiałami.  Podczas transportu  kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z normą.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.2. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z normą.
Ławy betonowe zwykłe  w gruntach spoistych wykonuje  się  bez szalowania,  przy  gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami normy, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
5.3. Ustawienie krawężników betonowych



Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej i powinno wynosić 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na
„wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z normą.
Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się   na  podsypce  cementowo-piaskowej  o
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  żwirem,
piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje  się  wyłącznie  do krawężników ustawionych  na
ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia oporników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez
pomiar i  policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i  krawędziach elementu .  Pomiary
długości  i  głębokości  uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  z
dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. 
Należy  sprawdzać  wymiary  koryta  oraz  zagęszczenie  podłoża  na  dnie  wykopu.  Tolerancja  dla
szerokości wykopu wynosi  2 cm. 
Przy wykonywaniu ław profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić   1 cm na każde 100 m ławy. Wymiary ław należy
sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 30 m ławy. Równość górnej powierzchni
ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach,  na  każde  30  m  ławy,  trzymetrowej  łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. Zagęszczenie
ław bada się w dwóch przekrojach na każde 30 m. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego
kierunku nie może przekraczać   2 cm na każde 30 m wykonanej ławy. 
Przy ustawianiu oporników należy sprawdzać: dopuszczalne odchylenia linii opornika w poziomie od
linii  projektowanej,  które  wynosi   1  cm  na  każde  100  m  ustawionego  krawężnika,  dopuszczalne
odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na
każde  100  m  ustawionego  opornika,  równość  górnej  powierzchni  oporników,  sprawdzane  przez
przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m opornika, trzymetrowej łaty, dokładność wypełnienia
spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki,
 ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
 wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
 zalanie spoin masą zalewową,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne
2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
4. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 991:1999
Oznaczanie  wymiarów  prefabrykowanych  elementów  zbrojonych  z
autoklawizowanego  betonu  komórkowego  lub  z  betonu  lekkiego
kruszywowego o otwartej strukturze

6. PN-EN 13043:2004
Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 197-1:2012
Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku

8. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do  betonu  --  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu

9. PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
10. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ

1. ZAKRES ROBÓT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z humusowaniem oraz obsianiem
trawą. 
2.  MATERIAŁY.
2.1. Rodzaj stosowanych materiałów:
- ziemia urodzajna zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości
- gotowa mieszanka nasion traw,
- woda do podlewania w okresie pielęgnacji,



- nawozy mineralne
2.2. Wymagania dla materiałów.
Materiały stosowane według zasad niniejszej ST winny spełniać następujące wymagania :
- ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie,
-  gotowa mieszanka  nasion  traw powinna  mieć  oznaczony  procentowy skład  gatunkowy,  klasę,  nr
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania,
- woda powinna być czysta,
- nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu)
3. SPRZĘT.
Wykonanie robót przewiduje się ręcznie z zastosowaniem małogabarytowego sprzętu mechanicznego:
- glebogryzarki, kultywatora, brony
- wału gładkiego ,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki),
4. TRANSPORT.
Do transportu materiału mogą być użyte dowolne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zakres wykonywanych robót:
- oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczeń 
- wyrównanie i splantowanie 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej z nawozami mineralnymi oraz  uwałowanie jej
- obsianie gotową mieszanką traw
- przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemią grabiami
- ostateczne wałowanie
- pielęgnacja 
5.2. Wymagania dla wykonania robót.
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i starannie wyrównana,
- wałowanie warstwy urodzajnej powinno się odbywać wałem gładkim
- siew powinien się odbywać w dni bezwietrzne najlepiej w okresie wiosennym a najpóźniej do połowy
października,
- ilość mieszanki nasion wysiewanych powinna wynosić 4kg na 100m2,
- po wysiewie ziemia powinna być wałowana wałem lekkim,
-  pielęgnowanie  powinno  polegać  przede  wszystkim  na  koszeniu  i  ewentualnym  dosiewaniu  oraz
podlewaniu w okresie suszy,
-  pierwsze  koszenie  pielęgnacyjne  powinno  być  przeprowadzone  gdy  trawa  osiągnie  około  10cm
wysokości,
- koszenie w całym okresie pielęgnacyjnym powinno odbywać się często i regularnie (ostatnie koszenie
może się odbyć                w pierwszej połowie października),
- trawniki wymagają nawożenia mineralnego w ilości około 3kg na 100m2 na rok przy czym na wiosnę z
przewagą azotu,            a od połowy lata z ograniczoną ilością azotu a zwiększoną ilością potasu i
fosforu,
- ostatnie nawożenie bez azotu lecz tylko fosfor i potas
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy:
- materiały spełniają wymagania wymienione w pkt 2.2,
- wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w pkt 5.2.
6.2. Kontrola robót przy odbiorze polega na sprawdzeniu:



- prawidłowej gęstości trawy (bez łysin)
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego humusowania z obsianiem
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa 1m2 wykonanego humusowania z obsianiem trawą obejmuje:
- oczyszczenie terenu, 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- obsianie trawą,
- pielęgnację : podlewanie,  nawożenie, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy

NAWIERZCHNIE  Z  ASFALTOBETONU

1. ZAKRES ROBÓT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem nawierzchni
z asfaltobetonu AC 16 P , AC 11 S .
 2.  MATERIAŁY.
2.1. Rodzaj stosowanych materiałów:
- mieszanka mineralna kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu 
-beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona
-środek  adhezyjny  -  substancja  powierzchniowo  czynna,  która  poprawia  adhezję  asfaltu  do  materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa

2.2. Wymagania dla materiałów.
Materiały stosowane według zasad niniejszej ST winny spełniać następujące wymagania :
-należy zastosować asfalt 50/70 spełniające wymagania określone w PN-EN-12591: 2004.

- stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004 dla wypełniacza podsta-
wowego

-kruszywo łamane granulowane i zwykłe wg PN-EN 13043:2004

3.SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możli -
wością korzystania z następującego sprzętu:

 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców lekkich, średnich i ciężkich,
 walców stalowych gładkich,



 walców ogumionych,
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.

4.TRANSPORT
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające podłącze-
nie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 

 Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiałów syp-
kich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu wypełniacz należy chro-
nić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transpor-
tu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1,5 godziny z jednoczesnym spełnie-
niem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca  się  stosowanie  samochodów  termosów  z  podwójnymi  ścianami  skrzyni  wyposażonej  w  system
ogrzewczy.
5.WYKONANIE ROBÓT 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od + 100

C dla wykonywanej warstwy grubości 3cm i 4cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s) Mieszanka
mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Temperatura  mieszanki  wbudo-
wywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 135 st do 165 st C  .Zagęszczanie mieszan-
ki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Po-
czątkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  

 dla asfaltu 50/70 125o C,
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza po-
winny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być
zaakceptowany przez Inżyniera.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót polega na sprawdzeniu czy:
- materiały spełniają wymagania wymienione w pkt 2.2,
- wykonane roboty spełniają wymagania wymienione w pkt 5
6.2.Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w ta-
blicy 1



Tablica 1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki z dziennej produkcji
2 Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  pobranej

w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Właściwości asfaltu (penetracja oraz temperatu-
ra mięknienia)

dla każdej dostawy (cysterny)

3a Właściwości asfaltu (badanie pełne) raz badanie pełne

4 Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg

4a Właściwości wypełniacza (badanie pełne) raz badanie pełne

5 Właściwości  kruszywa  (uziarnienie,  zapylenie,
zawartość ziaren nieforemnych)

1 na 100 Mg i przy każdej zmianie

5a Właściwości kruszywa (badanie pełne) raz badanie pełne

6 Temperatura  składników  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

dozór ciągły

7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 Właściwości  próbek mieszanki  mineralno-asfal-
towej pobranej w wytwórni

jeden raz dziennie

10 Stabilność i odkształcenie wg Marshala jeden raz dziennie
11 Moduł sztywności jeden raz na trzy dni
12 Wiercenia próbek dla kontroli zagęszczenia orz

wolnej przestrzeni w warstwie
dwie próbki na każdej jezdni

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mine-

ralnego. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 6.

- Badanie właściwości asfaltu

Z częstotliwością podaną w tab.1  należy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

- Badanie właściwości wypełniacza

Z częstotliwością podaną w tablicy 1 należy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

- Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

- Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami po-
danymi w recepcie laboratoryjnej.

- Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperaturę mieszanki należy mierzyć i  rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania w na -
wierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z tem -
peraturami podanymi w p. 5



- Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie pro-
dukcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

- Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

-. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 2

Tablica 2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe warstwy (osi i krawę-
dzi podłużnych) 

co 20 m – na odcinkach prostych

co 10 m – na odcinkach krzywoliniowych

6 Ukształtowanie osi w planie co 20 m 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

- Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tole-
rancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w no-
wej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położo-
nej, nie mniej jednak niż 5 cm.

- Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [5] nie powin -
ny być większe od podanych w tablicy 3
Tablica 3. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieżnie Warstwa  ście-
ralna

1 Bieżnie 2

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z

dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %.



- Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  2 mm.

- Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.

- Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 

- Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

- Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni nie powinna wystawać  ponad ich po -
wierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia
pokryte asfaltem.

- Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, po-
rowatych, łuszczących się i spękanych.

- Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z za -
chowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[4] dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 pionowa regulacja włazów studni ks
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych



do ruchu
2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych
3. PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości parafiny w asfaltach
4. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
6. PN-EN 12593:2003 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia.
7. PN-C 04132:1985 Przetwory naftowe – Pomiar ciągliwości asfaltów
8. PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą (oryg.).
9. PN-EN 1427:2007 Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe -  Oznaczanie temperatury mięknienia -  Metoda

Pierścień i Kula (oryg.).

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=527621&page=1
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