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UMOWA  NR  BKR.272……2022 

zawarta  w  dniu ………………….  2022 r.  w Pieckach, pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758,  NIP 7422123183  
z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki przy ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną w dalszej  części umowy 
Zamawiającym,  reprezentowaną  przez: 
 
Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki 
 
oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy  
a    
............................................................... 
reprezentowanym  przez : 
 1.  .................................................... 
zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą 

 
W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym,  rozstrzygniętego  w  dniu ...................... ,    zawarto umowę następującej treści:  

 
§1 

Przedmiot umowy 
1.  Zamawiający powierza,  a  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-montażowych,   

związanych    z  realizacją zadania pn.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                                   
i  przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady, zwanego dalej w umowie 
„inwestycją/zadaniem inwestycyjnym”. 

Zamówienie  współfinansowane  jest  ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  
Strategicznych . 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje  wykonanie  m.in.:  
 
SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
- Rury PVC-U typ SN8 o śr. 200 mm - 3 153,40m; 
- Rury PVC-U typ SN8 o śr. 160 mm - 2194,60m; 
- Studnie kanalizacyjne żelbetowe o śr. 1000 mm - 7 kpl.; 
- Studnie kanalizacyjne żelbetowe o śr. 1200 mm - 7 kpl.;  
- Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 425mm - 224 kpl.; 
- Odtworzenie nawierzchni dróg żwirowych - 12234,00m2;  
- Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych - 861,00m2. 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ  
- Rury PE100 SDR17 PN10 dn5Omm - 1 325,80m;  
- Rury PE100 SDR11 PN10 dn5Omm RC - 58,6m;  
- Rury PE100 SDR11 PN10 dn63mm - 389,40m;  
- Rury PE100 SDR11 PN10 dn75mm - 1 373,90m;  
- Rury PE100 SDR11 PN10 dn90mm - 69,50m;  
- Rury PE100 SDR17 PN10 dn110mm - 4 648,70m; 
- Rury PE100 SDR17 PN10 dn110mm RC - 96,6m;  
- Przepompownia ścieków sieciowe - 6kpl.; 
- Przepompownie ścieków przydomowe - 23kpl. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
- Rury PE100 SDR17 PN10 dn90mm - 58,16m; 
- Rury PE100 SDR17 PN10 dn110mm - 2 768,35m; 
- Rury PE100 SDR17 PN10 dn160mm - 132,90m; 
- Rury PE100 SDR17 PN10 dn50mm - 21,20m; 
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- Rury PE100 SDR17 PN10 dn40mm - 225,50m; 
- hydranty nadziemne dn80mm wraz z zasuwami - 19kpl. 

 
 
Szczegółowy zakres prac określony  jest  w  Dokumentacji  projektowej  składającej się z : 

1. Projektu Zagospodarowania Terenu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa  i przebudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Nawiady ,  Gmina Piecki,   zatwierdzonego decyzją  Starosty Mrągowskiego 
Nr 36/2022/Pki,   opracowanego przez  Biuro Projektów Inżynierskich    Sp. z o.o. Sp.k.  ze Szczytna; 

2. Załącznika do projektu budowlanego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa   i przebudowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady ,  Gmina Piecki,   zatwierdzonego decyzją  Starosty 
Mrągowskiego Nr 36/2022/Pki,   opracowanego przez  Biuro Projektów Inżynierskich  Sp. z o.o. Sp.k.                      
ze Szczytna; 

3. Projektu Technicznego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa  i przebudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Nawiady ,  Gmina Piecki  opracowanego przez  Biuro Projektów 
Inżynierskich  Sp. z o.o. Sp.k.  ze Szczytna; 

4. Projektu Zagospodarowania Terenu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Nawiady ,  Gmina Piecki w zakresie lokalizacji  w pasie drogowym drogi 
krajowej Nr 59, zatwierdzonego decyzją  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  Nr Pki/096/21   
opracowanego przez  Biuro Projektów Inżynierskich  Sp. z o.o. Sp.k.  ze Szczytna; 

5. Projektu Technicznego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Nawiady ,  Gmina Piecki w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drogi 
krajowej Nr 59,  opracowanego przez  Biuro Projektów Inżynierskich  Sp. z o.o.  Sp.k.  ze Szczytna;   

6. Przedmiaru robót; 
7. Specyfikacji   Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót;  

 
Inwestycja realizowana będzie na podstawie: 

− Pozwolenia na budowę   Starosty Mrągowskiego z dnia  04.02.2022 r.   NR 36/2022/Pki; 
− Pozwolenia na budowę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.11.2021 r. Nr  Pki/096/21.   

 
§2   

Obowiązki stron 
A. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1; 
2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia; 
3. odbioru przedmiotu umowy; 
4. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy; 

 
B. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, specyfikacją warunków  
zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, 
przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami nadzoru  inwestorskiego oraz  zaleceniami   i  uzgodnieniami  
Urzędu  Gminy  Piecki;   

2. protokólarnego przejęcia placu budowy; 
3. zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentach wymienionych w § 1,  niezwłocznie                  

od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich 

istnieniu; 
4. sporządzenia  na  własny  koszt  kopii dokumentacji  projektowych,  jeżeli    będzie potrzebna, 
5. opracowania  przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
6. zapewnienia wykonania  i kierowania  robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 
7. pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały i urządzenia powinny być                      

w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane 
(Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych 
lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia 
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spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego  poprzez złożenie stosownych wniosków materiałowych; 

8. zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy; 
9. wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowani  i oświetlenia terenu  

budowy; 
10. informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót; 
11. niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach; 
12. utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu 

odbioru robót) dróg dojazdowych i tymczasowych objazdów  dopuszczonych do ruchu na czas 
prowadzenia robót.   Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, 
przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni  powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów; 

13. utrzymania terenu budowy w czasie trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez 

Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego                        

do uprzątnięcia terenu  budowy wraz z przyległym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowiązków, 

Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego 

bezskutecznym upływie może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

14. przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których Wykonawca korzystał, 

przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodą ich właścicieli lub zarządców, na własny koszt i przekazania 

ich właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem końcowym 
15. opracowania (o ile zajdzie konieczność) i uzgodnienia  z Zamawiającym oraz zarządcami dróg wszelkich  

projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania  i utrzymania  tymczasowej organizacji ruchu 
podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracając tereny  do stanu nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem budowy; 

16. zapewnienia obsługi  geodezyjnej inwestycji,  w tym wytyczenie geodezyjne obiektów oraz opracowania 
kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu; 

17. przywrócenie usuniętych podczas robót znaków geodezyjnych; 
18. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów (w tym ziemi) do miejsc ich wykorzystania                               

lub utylizacji, łącznie  z kosztami utylizacji;  
19. przestrzegania jako wytwarzający odpady – przepisów prawnych dotyczących  ich wytwarzania, 

wykorzystania  lub utylizacji; 
20. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy i w jego 

otoczeniu; 

21. wykonania innych  prac, czynności  oraz uiszczenia opłat  (organizacja placu budowy,  koszty zajęcia pasa 
drogowego , mediów itd.), wynikłych  w toku realizacji i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;  

22. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł                          
(trzy miliony złotych); 

23. usunięcia  wyrządzonych szkód związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 

właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim są one pochodną 

naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcę; 
24. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia  w czynnościach odbioru 

końcowego; 

25. sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie wybudowanego obiektu  lub  skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych; 

26. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  wraz z dokumentami pozwalającymi na oceną 
prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym  wykonania robót zgłoszonych do odbioru; 

27. uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi; 
28. usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi – 

w terminach wyznaczonych w  protokółach; 
29. zatrudnienia osób na warunkach określonych w §7  niniejszej umowy; 
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30. po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego; 
31. podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.  

 
§3  

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 
 

1.  Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się na: 
− rozpoczęcie robót  – dzień protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiający przekaże teren 

budowy w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy;  
− zakończenie robót  – 22 ( dwadzieścia dwa) miesiące  od dnia zawarcia Umowy.  

2. Za datę zrealizowania Umowy uznaję się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego lub datę wskazaną                 
w tym protokole. 

 
§4 

Przedstawiciele stron 
1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy realizacji niniejszej 

umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej 
wykonania. 

2. Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są: 
▪ ..................................  
▪ ................... ................. 

3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane                                   
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) 

4. Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do wszystkich robót. 
5. Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 

prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy.  
6. Przedstawicielami   Wykonawcy  na  budowie  są: 

▪ ...................   ………………….. 
▪ ...................   .......................... 

7. Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo  jak będzie                          
to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz  spełniające wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane. Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych                       
w zdaniu poprzedzającym. 

8. Skierowanie do kierowania budową i kierowania robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może 
stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z winy  Wykonawcy. 

9. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą 

stronę w terminie 3 dni. 

10. Zmiana osób wymieniowych w pkt. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy 

 
§5 

Harmonogram 

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży  do akceptacji Zamawiającemu  
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy  realizacji zamówienia, w szczegółowości nie mniejszej jak elementy 
wymienione w przedmiarze robót.   Zamawiający dokonuje akceptacji lub zgłasza uwagi  w terminie 7 dni. W razie 

konieczności powyższą procedurę powtarza się. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu nie zwalnia 

Wykonawcy od rozpoczęcia robót w terminie, o którym mowa w  §3 ust.1  Umowy. 

2. Harmonogram  musi uwzględniać specyfikę  finansowania inwestycji w ramach  Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji  Strategicznych poprzez : wydzielenie zakresów finansowanych ze środków budżetu 
Gminy (wkład własny i środki pozostałe), wydzielenie zakresów  finansowanych   odrębnie  w ramach I 
transzy  oraz II transzy dofinasowania. 

3. Zmiana Harmonogramu  nie wymaga formy aneksu do Umowy. 

4. Wraz z  harmonogramem  Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie czynników cenotwórczych 
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zastosowanych przy wycenie robót budowlanych ujętych w  Kosztorysie ofertowym:  R – robocizna , Kp - koszty 

pośrednie, Kz - koszty zakupu, Z – zysk     
 

§6 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu                             
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy. 
Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami  niniejszej umowy.    W  szczególności  winna on określać:  
- zakres robót powierzonych Podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego, 
- kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 

z oferty Wykonawcy, a suma płatności Podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie 
może być wyższa niż przewidziane w umowie  o wykonawstwo wynagrodzenie częściowe za dany zakres 
robót potwierdzony odbiorem, 

- termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy, 
- warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

- tryb zatrudnienia dalszych Podwykonawców, 
- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego                          

i Wykonawcy do zapłaty Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, 
- numer rachunku bankowego podwykonawcy, 

2. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 
- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
- nie spełnia  ona  wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 
- przewiduje ona  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
- zawiera  ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w pkt. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                      
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy  oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
 W przypadku, o którym mowa w pkt. 8,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                
w  pkt 3 tiret drugie., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy  pkt. od  1 do 9  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub  który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub  po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są dostawy lub usługi.. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w  pkt. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w pkt. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia    z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

18.  W przypadkach, o których mowa w pkt.:  1; 5;  8; 9 powyżej przedkładający może poświadczyć za zgodność                     
z oryginałem kopię umowy    o podwykonawstwo. 

19. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego                      
za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców               
i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

20. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy                            
i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy  z Wykonawcą z winy 
Wykonawcy włącznie. 

21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy  dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się,  w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu                
nie mniejszym niż Podwykonawca,  na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania                               
o udzielenie zamówienia.   

22. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy    z odpowiedzialności                 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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§7 
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji przedmiotu zamówienia  Wykonawca (Podwykonawca) zatrudniał                 
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące  czynności w zakresie obsługi urządzeń, maszyn i sprzętu 
budowlanego  oraz  wykonujące  prace fizyczne  – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy    w rozumieniu przepisów kodeksu pracy (Kp), w szczególności art. 22 § 1 kp. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                                 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający uprawniony jest                   
w szczególności do  żądania:  
• oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać    
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

• poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy   
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                               
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                      
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
• zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę                         
za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczonego  za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną                 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                       
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  pkt. 1 czynności. 

 
§8 

Wynagrodzenie 
1. Szacunkowe kosztorysowe  wynagrodzenie za  wykonanie  całości  przedmiotu umowy  określonego                       

w    §1 strony ustalają zgodnie  z ofertą Wykonawcy  na:  
Kwotę netto ……………………, (słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………..) 
plus podatek VAT ………..% …………………………..zł ,  
Kwotę brutto …………………………………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………..…………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w   Kosztorysie Ofertowym  sporządzonym metodą 
kalkulacji uproszczonej stanowiących  załącznik nr 1 do Umowy.  

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w  ust. 1 procentowej stawki  podatku VAT, 
kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową 
odpowiadające wartości wykonanych robót. 

5. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, 
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów                                        
i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 
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6. Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty 
ujęte   w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób: 

a) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie 
uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem 
ofertowym, 

b) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych 
zmniejszyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofert - zgodnie z obmiarem,                                         
z zastosowaniem cen jednostkowych  kosztorysu ofertowego, 

c) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych 
zwiększyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem,                                        
z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.         

d) za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z  dokumentacją projektową. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 7 zostanie ustalone 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie ceny                 
na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone poprzez analogiczne - 
proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia 
wyliczenia  właściwemu  Inspektorowi nadzoru, 

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa  w  pkt 8 lit a) , Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji właściwemu  Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny 
jednostkowej tych robót  z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
materiałów, sprzętu i transportu oraz średnich wskaźników narzutów dla województwa warmińsko-
mazurskiego,   publikowanych   w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja 
jest sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),                        
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg.  innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub kalkulacji własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego.   W  przypadku 
braku   w ww. wydawnictwach stosownych cen  dopuszcza się również wyceny w oparciu o ceny rynkowe 
udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. 

c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji będzie skalkulowana niezgodnie                          
z postanowieniami pkt. 8 lit. b),   przedstawiciel Zamawiającego wprowadzi korektę  ceny opartą                                 
na własnych wyliczeniach. 

d) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. pkt. 8 lit. a) i b),   oraz przedstawić  
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót 
wynikających    z tych zmian. 

9. Rozliczenie zakresu robót o którym mowa w  pkt  7 nastąpi na podstawie protokołu konieczności pozytywnie 
zaopiniowanego przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

10. Protokół konieczności jest sporządzany przez kierownika budowy podpisywany przez niego i właściwego 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptowany przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nie objęte niniejszą umową w szczególności nie ujęte 
w Dokumentacji projektowej , których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,                             
a których realizacja w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jest uzasadniona . Roboty te będą realizowane 
na podstawie aneksu do umowy  lub na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonych  sporządzeniem 
protokołu konieczności wykonania tych robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia 
wykonania tych robót innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić teren budowy 
wskazanemu podmiotowi do ich realizacji. 

12. Wartość robót o których mowa w ust 11 będzie wyliczana w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu 
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu                      
o ustalenia  pkt 8. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych                      
w Dokumentacji projektowej i zatwierdzonych przez uprawnioną osobę  jako nieistotna zmiana, jeżeli ich 
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wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Rozliczenie robót 
nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych sporządzanych i przekazywanych na zasadach określonych 
pkt  10. 

14. Wartość robót o których mowa w pkt 13 będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu 
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w oparciu                   
o ustalenia  pkt 8. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych 
robót lub ich zakresów, określonych w §1   niniejszej umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwotę, 
na jaką, roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robót 

 
§9 

Płatności 
1. Zamawiający  dopuszcza  rozliczanie wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa § 8 Umowy: 
               -  na podstawie faktur częściowych,  

  -  na podstawie faktury końcowej. 
2. Zgodnie z zapisami ujętymi we wstępnej Promesie oraz regulaminie Programu  Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji  Strategicznych  wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane z dofinansowania  odbywać się 
będzie w dwóch   transzach : 
− Pierwsza transza -  po zakończeniu wydzielonego  etapu  prac  w ramach realizacji inwestycji                                      

w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania,  to jest: 
……………………………zł netto 

……………………………zł VAT 

…………………………..zł  brutto  

Zapłata  pierwszej transzy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru wydzielonego etapu 
prac. 

− Druga transza  po zakończeniu realizacji  całej  inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
wynagrodzenia  wypłacanego z dofinansowania. 
……………………………zł netto 

……………………………zł VAT 

…………………………..zł brutto  

Zapłata nastąpi  w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji . 
3. Pierwszą transzę poprzedzi zapłata dla Wykonawcy kwoty co najmniej równej udziałowi własnemu  Gminy 

Piecki,  wskazanemu we wniosku o dofinansowanie  – środki własne Gminy Piecki. 
4. Ze  środków własnych  Gminy Piecki  pokrywane  będzie również ewentualne pozostałe wynagrodzenie 

Wykonawcy,  przekraczające wielkość  uzyskanego dofinansowania.   
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Gminy Piecki na czas poprzedzający wypłatę dla Gminy Piecki środków otrzymanych w ramach 
dofinansowania z programu Polski ŁAD  (dotyczy transzy pierwszej   i transzy drugiej). 

6. Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane będą  dokonywane, na podstawie protokołów 
zaawansowania  robót  i  wystawionych na ich podstawie   rachunków lub faktur VAT  z uwzględnieniem 
potrąceń  wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego                           
na zestawieniach wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym/protokole odbioru robót 
częściowych (wypłata pierwszej transzy). 

7. Wynagrodzenia ze środków własnych Gminy rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu. 
8. Płatność końcowa  za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu końcowego   

odbioru robót  i  wystawionej  na jego  podstawie   faktury końcowej, z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego. 

9. Faktury  przejściowe,  płatne ze środków własnych Gminy   mogą  być  wystawiane  nie częściej  niż   raz w 
miesiącu . 

10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
…………………………………………………………….. w banku ………………………………………………… 

11. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w formie aneksu do 
umowy – pod rygorem nieważności. 
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12.  Zamawiający opłaci faktury w terminie 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi 
do Zamawiającego.   

13. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 
14. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki 
organizacyjnej.”  

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej 
zapłaty Wykonawca przedkładając  Zamawiającemu fakturę obejmującą min  wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę zobowiązany jest  dołączyć: 

- pisemne oświadczenie wszystkich Podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały 
dokonane, z zastrzeżeniem zapisów §6  pkt  11 - 16, 

- pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców oraz 
Podwykonawców na rzecz dalszych Podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów §6  pkt  11 - 16, 
 

§10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
……………………… zł (słownie . ……………….)  t.j. 3% wartości brutto całości umowy określonej §8 pkt. 1 w formie   
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 
usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane (odbioru robót). 

4. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości wynosić będzie 30% wysokości  zabezpieczenia   i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy na skutek wprowadzenia zmian, o których 
mowa w treści § 15 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Zabezpieczenia o długość 
okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu umowy. 

6. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę Zabezpieczenia w jednej z form, o których mowa w treści art. 450 
ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy pzp, a następnie zmiany terminu realizacji lub wysokości wynagrodzenia Przedmiotu 
umowy na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 15 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy  oryginału 
aneksu do Zabezpieczenia. 

7. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6, będzie skutkowało karą umowną,                  
o której mowa w treści § 14 ust. 1 tiret dziesiąte, lub odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy                            
na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7. 

 
§11  

Odbiór  robót 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą 

umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą 
użytkowania obiektu  .   

2. Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem                          
do Dziennika budowy, a przedstawiciel  Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie 
spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru częściowego.   

3. Po  zakończeniu  realizacji  zamówienia Wykonawca  dokona pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości  
do  odbioru.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające 
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 
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4. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi                          
w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

5. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia                    
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości   do odbioru 
z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy 
Wykonawcy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
7.1 Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. 

Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie 
termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad. 

7.2 Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar                         
i odszkodowań na zasadach określonych w § 14 niniejszej umowy,  

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od 
umowy z winy wykonawcy 

8. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań 
okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 
 

§12 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, 
gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  że  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie 
realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się 
wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego 

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy lub jej niezrealizowanej części  w  przypadku: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 

ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3) gdy poweźmie wiadomość, że sytuacja finansowa Wykonawcy uległa na tyle pogorszeniu, że istnieje uzasadniona 

obawa, iż Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa.  

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30 dni, 

6) gdy wystąpiła okoliczność, o której mowa w §6 pkt. 17 niniejszej umowy,   
7) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 6, 

8) niedostarczenia ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2  Umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3-8 odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy: 

1) gdy Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, 

2) gdy Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową na zapłatę 

faktury, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz 

powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nie objętych Zadaniem, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

9. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest 

do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

 
§13 

Gwarancja  i rękojmia 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

przez okres obowiązywania gwarancji , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
2. Wykonawca udziela …..…. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane  roboty budowlane, liczone od  daty  

odbioru  końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej  karcie  gwarancyjnej. 
 

§14  
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
▪ w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność  

Wykonawca, w wysokości  5% wartości  łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §8 pkt 1 .  
▪ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy, w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto  

określonego  w §8 pkt 1 -   za  każdy dzień zwłoki, 
▪ za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,05%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §8 pkt 1   za  każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad, 
▪ w   przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w tym z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5                                    
w wysokości 10% należnego im  wynagrodzenia brutto, 

▪ w  przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 5000,00zł  za każdy przypadek 
niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,    

▪ w  przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 5000,00zł,  za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy                     
w tym zakresie,    

▪ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 
5000,00zł  za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,    
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▪ w przypadku nieprzedłożenia dowodu - kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia                              
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z sumą ubezpieczenia 
nie niższą niż wymagana niniejszą umową, wysokość kary wyniesie 500,00 zł  brutto za każdy dzień zwłoki 
w dostarczeniu polisy, 

▪ za dopuszczenie do wykonywania prac (przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę) 
określonych  w §7 pkt.1  osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,   2000,00zł  brutto  za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, 

▪ w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w treści § 10 ust. 6 , w wysokości 1000,00zł  brutto  za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 10 ust. 6. 

2. za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów , o których  mowa  w §7 pkt.3    500,00zł  brutto.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                          

z przyczyn, za  które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  5%  wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto  określonego  w §8 pkt 1  z wyjątkiem sytuacji określonej   w §12 pkt.2  tiret pierwsze.  

4. Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna 
wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot zamówienia                  
o którym mowa w §8 ust. 1  

5.   Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,  
dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy 
poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków 
umowy . 

6. W przypadku wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania                       
na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków                 
i zobowiązań wynikających z umowy. 

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić   z każdych 
sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
 

§15 
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                     
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych  określa zakres 
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;  

1) zmiana wynagrodzenia; 
a)  w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowa stawki podatku VAT:  

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w §8 pkt 1, 
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku 

VAT  części zamówienia, 
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie 

zastosowana aktualnie obowiązującą stawka podatku VAT, 
b) w przypadku gdy na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych                                      

w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem §8 pkt 6 lit c)  wzrośnie wartość wynagrodzenia określonego   
w §8 pkt 1: 
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §8 pkt 1, 
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §8 pkt 6 lit c). 

c)  w przypadku wystąpienia robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są 
konieczne do realizacji  przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacja projektową, a ich wartość 
wyliczona w oparciu o zasady określone w §8 pkt. 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §8 
pkt 1: 
-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §8 pkt 1: 
-zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §8 pkt. 8, 
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d) gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych                                        
w Dokumentacji projektowej  i zatwierdzonych przez uprawnioną osobę  jako nieistotna zmiana                                
w stosunku do projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w §8 pkt 8  spowoduje wzrost 
wynagrodzenia określonego w §8 pkt. 1 ; 
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §8 pkt. 1  ,  
- zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w §8 pkt 8, 

e) w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umowa w szczególności nie ujętych w 
Dokumentacji projektowej i których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
a ich wartość wyliczona w oparciu  o zasady określone w §8 pkt 8  spowoduje wzrost wynagrodzenia 
określonego w §8 pkt 1; 
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §8 pkt 1  ,  
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą  wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w §8 pkt 8. 

f) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za  pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę; 

g) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

h) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

i) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, powodujących 
zmianę wynagrodzenia, za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym, o co najmniej . 
 

  2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: 
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym, 
b) działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający 

wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być 
normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - 
wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny                                    
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie  
określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia 
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych 
robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: 
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, 
-zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych 

przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, 
c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: 
- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji 

właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny 
powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót), 

d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy 
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- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod 
warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych 
robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje 
Wykonawca robót), 

3. Wykonawca nie będzie uprawniony do występowania o przedłużenie terminu wykonania umowy                                     
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez 
Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

4. Nie stanowi zmiany umowy  
 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku 

bankowego),  
 zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,  
 aktualizacja Harmonogramu  rzeczowo-finansowego. 

 
§16 

Zasady zmiany wynagrodzenia 
1.      Zmiany wynagrodzenia  przysługują Wykonawcy wyłącznie, jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 

12 miesięcy lub też została aneksowana na taki dłuższy okres.  

2.   Zmianę  wynagrodzenia stosuje się wyłącznie do zakresu Umowy wykonywanego po upływie pełnych 12 
miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie Umowy,  a ewentualne kolejne zmiany – po upływie 
kolejnych pełnych 12 miesięcy;  

3.   Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4 i 5 obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany  jeszcze nie wykonano. 

4.      Zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów; 

1) jako podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów  ustala 
się procentową zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej za okres pełnych IV kwartałów 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji, na podstawie wskaźników 
kwartalnych  publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny; 

2) wynagrodzenie za okres następnych 12 miesiącach realizacji Umowy od złożenia wniosku, lub                 
za okres pozostały do końca realizacji Umowy, jeżeli jest okres ten jest krótszy, jak 12 miesięcy, ulega 
zmianie (z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy) jeżeli zmiana procentowa ustalona zgodnie z 
punktem poprzedzającym będzie większa, jak 10 %; 

3) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w punkcie poprzedzającym, następuje odpowiednio                         
o wartość przewyższającą 5 %1, nie więcej jak o 10 %2, z zastrzeżeniem ust. 5 – 8 poniżej;.   

           1 przykładowo, jeżeli wystąpi wzrost o 6,5%, zmiana wynagrodzenia następuje o 1,5%;    

            2 przykładowo, jeżeli wystąpi wzrost o  17%, zmiana wynagrodzenia wyniesie maksymalne 10% 

4) przez  zmianę  wynagrodzenia rozumie się jego wzrost lub obniżenie, w zakresie i nie więcej,                         
w jakim zmiana ceny produkcji budowlano-montażowej  wpłynęła na koszty Wykonawcy przyjęte w 
ofercie dla realizacji zamówienia; 

5) zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem złożenia 
stosownego wniosku w toku realizacji Umowy. Wniosek winien  zawierać  uzasadnienie wnioskowanej 
zmiany,  kalkulację wpływu zmiany ceny na wysokość wynagrodzenia (kosztorys, faktury zakupu 
materiałów, oferty itp.).  Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku 
Wykonawcy, żądanie udostępnienia do wglądu  innych dokumentów  niezbędnych do oceny zasadności 
wprowadzenia zmiany.   Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy. Dla wyeliminowania  
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wątpliwości Strony postanawiają, że zmiana wynagrodzenia nie przysługuje za okres realizacji Umowy, 
który nie został poprzedzony złożeniem prawidłowego    i kompletnego wniosku o dokonanie zmiany; 

6) Zamawiający wnosząc o dokonanie zmiany wynagrodzenia, przedstawia Wykonawcy wskaźnik ustalony 
zgodnie z ust. 4 pkt. 1) powyżej, a Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się   do tego 
wniosku w terminie 28 dni, składając kalkulację oraz dowody jak w ust. poprzedzającym.   W razie 
odmowy złożenia żądanej kalkulacji lub dowodów Zamawiający może zmienić wynagrodzenie 
Wykonawcy samodzielnie zgodnie z ustalonym wskaźnikiem; 

7) Kolejna waloryzacja na zasadach określonych powyżej, dopuszczalna jest po upływie kolejnych 12 
miesięcy realizacji Umowy. 

5. Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy  w przypadku:  zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych   na podstawie 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki   na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
które mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego 
wynagrodzenia za wykonanie Umowy. 

1) obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę 
wynagrodzenia; 

2) wniosek winien zawierać  wskazanie kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnienie takiego 
zwiększenia, zawierające: 

 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowe, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy  (kosztorys różnicowy), w tym 
wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 
zmiany  na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem 
wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie 
będzie akceptował, kosztów wynikających   z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej; 

 w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa  powyżej na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 
Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą  przedmiotowych  zasad, 

 w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa 
powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą   
przedmiotowych zasad. 
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§17 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Pozostałe spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Ilekroć w niniejszej umowie mówi się o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, 

będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów: 
a. Umowa 
b. Specyfikacja Warunków Zamówienia 
c. Oferta 

7. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie 
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie 
mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku 
zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy. 

. 
§18 

Liczba egzemplarzy umowy 
 

Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron . 
 
   
  W Y K O N A W C A                         Z A M A W I A J Ą C Y    
                  
 
 


